

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**  
**Construcción De Pavimento Tipo Empedrado Con Cordón Cuneta De Hormigón B° San Juan, B° Obrero Y B° La Esperanza – Distrito De Natalo” con ID: 450675**

Item	Descripción	C/A CONSTRUCTORA CON RUC N° 294780-4 DE HERMELINDA AERUA LOPEZ con CI N° 2942780			CONSTRUCCIONES GUTIERREZ CON RUC N° 302780-3 DE VICTORIANO GUTIERREZ con CI N° 302780-3			S Y J CONSTRUCTORA CON RUC N° 844625-7 DE SAMUEL CARROZO MADO con CI N° 844625			CONSTRUCCIONES ZARZA CON RUC N° 229659-7 DE CEFERIANO ZARZA CON CI N° 229659-7			EG PRODUCTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES CON RUC N° 194011-5 DE EMILIO GUSTAVO CARDOZO PEREZ CON CI N° 194011		
		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
<b>Lote 1 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio San Juan - Distrito de Natalo.</b>																
1	Limpieza general del terreno de obras.	2.127,75	279	593.642	2.127,75	298	634.070	2.127,75	339	721.307	2.128	349	742.585	2.127,75	340	723.435
2	Replanteo y marcación de obras, con equipo topográfico.	2.127,75	298	634.070	2.127,75	318	676.625	2.127,75	361	768.118	2.128	372	791.523	2.127,75	372	791.523
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N°24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	1,00	799.061	799.061	1,00	859.017	859.017	1,00	968.861	968.861	1	998.737	998.737	1	998.800	998.800
4	Carteles de señalización de chapa N°24. (0,30 x 0,80).	4,00	152.658	610.632	4,00	163.246	653.984	4,00	185.098	740.392	4	190.823	763.292	4	190.800	763.200
5	Movimiento de suelo (Perfilado) y preparación de caja.	2.127,75	1.458	3.102.260	2.127,75	1.560	3.319.290	2.127,75	1.768	3.761.862	2.128	1.823	3.878.888	2.127,75	1.820	3.872.505
6	Compactación Mecánica de suelo.	1.773,44	1.424	2.525.379	1.773,44	1.522	2.699.176	1.773,44	1.726	3.060.957	1.773	1.780	3.156.723	1.773,44	1.800	3.192.192
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m).	1.773,44	1.546	2.741.738	1.773,44	1.653	2.931.496	1.773,44	1.875	3.325.200	1.773	1.933	3.428.060	1.773,44	1.900	3.369.536
8	CORDON CUN. de hor., des. 0,52m, altura libre 0,20m espesor de cordón 0,12m. A. libre de cuneta 0,40m. Esp. mínimo de 0,15m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m Term	483,00	78.298	37.817.934	483,00	83.728	40.440.624	483,00	94.936	45.854.088	483	96.200	46.464.600	483	97.872	47.272.176
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m). Incluye badén (detalles en planos)	1.773,44	27.642	49.021.428	1.773,44	29.559	52.422.113	1.773,44	33.515	59.436.842	1.773	34.500	61.183.680	1.773,44	34.500	61.183.680
10	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. Espesor 0,20 m. cargado in situ	90,00	48.997	4.409.730	90,00	52.395	4.715.550	90,00	59.409	5.346.810	90	60.350	5.431.500	90	61.246	5.512.140
11	Eripiado con piedra triturada de 6ta. Sobre pavimento empadrado.	1.773,44	1.487	2.637.105	1.773,44	1.590	2.819.770	1.773,44	1.803	3.197.512	1.773	1.859	3.296.825	1.773,44	1.900	3.369.536
12	Compactación inicial, diaria y final	1.773,44	1.664	2.951.004	1.773,44	1.779	3.154.959	1.773,44	2.018	3.578.802	1.773	2.080	3.688.755	1.773,44	2.000	3.546.880
13	Entubamiento de Hormigón Esp. 80cm en dos tramos de pavimento. Tramo uno: 7m - Tramo dos: 15m	1,00	8.084.746	8.084.746	1,00	8.645.424	8.645.424	1,00	10.105.933	10.105.933	1	10.105.933	10.105.933	1	10.105.900	10.105.900
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	483,00	2.858	1.380.414	483,00	3.056	1.476.408	483,00	3.465	1.673.595	483	3.572	1.725.276	483	3.572	1.725.276
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	2.127,75	298	634.070	2.127,75	318	676.625	2.127,75	361	768.118	2.128	372	791.523	2.127,75	372	791.523
<b>Total Lote N° 1</b>				<b>117.943.212</b>			<b>126.122.760</b>			<b>143.308.397</b>			<b>146.447.900</b>			<b>147.217.402</b>
<b>Lote 2 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio Obrero - Distrito de Natalo.</b>																
1	Limpieza general del terreno de obras.	2.900,00	279	809.100	2.900	298	864.200	2.900,00	307	890.300	2.900	349	1.012.100	2.900	300	870.000
2	Replanteo y marcación de obras, con equipo topográfico.	2.900,00	298	864.200	2.900	318	922.200	2.900,00	327	948.300	2.900	372	1.078.800	2.900	330	957.000
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N°24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	1,00	799.061	799.061	1	859.017	859.017	1,00	968.861	968.861	1	998.749	998.749	1	900.000	900.000
4	Carteles de señalización de chapa N°24. (0,30 x 0,80).	4,00	152.658	610.632	4	163.246	652.984	4,00	167.925	671.700	4	190.823	763.292	4	190.000	760.000
5	Movimiento de suelo (Perfilado) y preparación de caja.	2.900,00	1.458	4.228.200	2.900	1.560	4.524.000	2.900,00	1.604	4.651.600	2.900	1.823	5.286.700	2.900	1.550	4.495.000
6	Compactación Mecánica de suelo.	2.489,44	1.424	3.544.963	2.489	1.522	3.788.928	2.489,44	1.566	3.898.463	2.489	1.780	4.431.203	2.489,44	1.500	3.724.160
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m).	2.489,44	1.546	3.848.674	2.489	1.653	4.115.044	2.489,44	1.701	4.234.537	2.489	1.933	4.812.088	2.489,44	1.700	4.232.048
8	CORDON CUN. de hor., des. 0,62m, altura libre 0,20m espesor de cordón 0,12m. A. libre de cuneta 0,50m. Esp. mínimo de 0,15m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m Term	566,82	78.298	44.380.872	567	83.728	47.458.705	566,82	86.127	48.818.506	567	97.872	55.475.807	566,82	83.000	47.046.060
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m). Incluye badén (detalles en planos)	2.489,44	27.642	68.813.100	2.489	29.559	73.585.357	2.489,44	30.406	75.693.913	2.489	34.150	85.014.376	2.489,44	34.500	85.885.680
10	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. Espesor 0,20 m. cargado in situ	98,00	48.997	4.801.706	98	52.395	5.134.710	98,00	53.897	5.281.906	98	60.250	5.904.500	98	55.000	5.390.000
11	Eripiado con piedra triturada de 6ta. Sobre pavimento empadrado.	2.489,44	1.487	3.701.797	2.489	1.590	3.958.210	2.489,44	1.636	4.072.724	2.489	1.859	4.627.869	2.489,44	1.600	3.983.104
12	Compactación inicial, diaria y final	2.489,44	1.664	4.142.428	2.489	1.779	4.428.714	2.489,44	1.830	4.555.675	2.489	2.080	5.178.035	2.489,44	1.800	4.480.992
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	566,82	2.858	1.619.972	567	3.056	1.732.202	566,82	3.143	1.781.515	567	3.572	2.024.681	566,82	3.000	1.700.460
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	2.900,00	298	864.200	2.900	318	922.200	2.900,00	327	948.300	2.900	372	1.078.800	2.900	350	1.015.000
<b>Total Lote N° 2</b>				<b>143.028.906</b>			<b>152.946.470</b>			<b>157.326.407</b>			<b>177.687.000</b>			<b>165.449.504</b>
<b>Lote 3 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio La Esperanza - Distrito de Natalo.</b>																
1	Limpieza general del terreno de obras.	2.254,82	279	629.095	2.255	298	671.936	2.254,82	297	669.682	2.255	298	671.936	2.254,82	300	676.446
2	Replanteo y marcación de obras, con equipo topográfico.	2.254,82	298	671.936	2.255	318	717.033	2.254,82	316	712.523	2.255	318	717.033	2.254,82	350	789.187
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N°24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	1,00	797.478	797.478	1	859.017	859.017	1,00	849.002	849.002	1	859.017	859.017	1	900.000	900.000
4	Carteles de señalización de chapa N°24. (0,30 x 0,80).	4,00	152.658	610.632	4	163.246	652.984	4,00	162.200	648.800	4	163.246	652.984	4	190.000	760.000
5	Movimiento de suelo (Perfilado) y preparación de caja.	2.254,82	1.458	3.287.528	2.255	1.560	3.517.519	2.254,82	1.550	3.494.971	2.255	1.560	3.517.519	2.254,82	1.550	3.494.971
6	Compactación Mecánica de suelo.	2.254,82	1.424	3.210.864	2.255	1.522	3.431.836	2.254,82	1.513	3.411.543	2.255	1.522	3.431.836	2.254,82	1.500	3.382.230
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m).	1.906,37	1.546	2.947.248	1.906	1.653	3.151.230	1.906,37	1.643	3.132.166	1.906	1.653	3.151.230	1.906,37	1.700	3.240.829
8	CORDON CUN. de hor., des. 0,52m, altura libre 0,20m espesor de cordón 0,12m. A. libre de cuneta 0,40m. Esp. mínimo de 0,15m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m Term	589,01	78.298	46.118.305	589	83.728	49.316.629	589,01	83.191	49.310.331	589	83.728	49.316.629	589,01	83.000	48.887.830
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m). Incluye badén (detalles en planos)	1.906,37	27.642	52.695.880	1.906	29.559	56.350.391	1.906,37	29.369	55.988.181	1.906	29.559	56.350.391	1.906,37	34.500	65.769.765
10	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. Espesor 0,20 m. cargado in situ	82,50	48.997	4.042.253	83	52.395	4.322.588	82,50	52.059	4.294.868	83	52.395	4.322.588	82,5	61.000	5.032.500
11	Eripiado con piedra triturada de 6ta. Sobre pavimento empadrado.	1.906,37	1.487	2.834.772	1.906	1.590	3.031.128	1.906,37	1.580	3.012.065	1.906	1.590	3.031.128	1.906,37	1.600	3.050.192
12	Compactación inicial, diaria y final	1.906,37	1.664	3.172.200	1.906	1.779	3.391.432	1.906,37	1.768	3.370.462	1.906	1.779	3.391.432	1.906,37	1.800	3.431.466
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	589,01	2.858	1.683.391	589	3.056	1.800.015	589,01	3.036	1.788.234	589	3.056	1.800.015	589,01	3.000	1.767.030
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	2.254,82	298	671.936	2.255	318	717.033	2.254,82	316	712.523	2.255	318	717.033	2.254,82	350	789.187
<b>Total Lote N° 3</b>				<b>123.373.516</b>			<b>131.930.770</b>			<b>131.085.349</b>			<b>131.930.770</b>			<b>141.971.633</b>
<b>Total General</b>				<b>384.345.634</b>			<b>411.000.000</b>			<b>431.720.153</b>			<b>456.065.670</b>			<b>484.638.539</b>



Firma del Responsable de la U.O.C.  
**Lic. Luis Aguilar**  
 Responsable UOC