



MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BAEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 04/2024 –CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, ESTACIONAMIENTO, PORTAL DE ACCESO Y TENDIDO ELÉCTRICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL” - ID N° 451087.

Construcción de Empedrado, Estacionamiento, Portal de Acceso y Tendido Eléctrico en el Cementerio Municipal				ANEXO- B - 02- 08 EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEÓN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obras	gl	1	1.422.977	1.422.977
2	Replanteo y marcación	gl	1	820.948	820.948
3	Movimiento de suelo, Preparado de Base	m3	170	4.378	744.327
4	Construcción de empedrado	m2	568	61.297	34.816.971
5	Provisión y Colocación de Cordones de H°	ml	285	27.365	7.799.010
6	Cobertura Final con triturada de 6ta	tn	20	87.568	1.751.357
7	Replanteo y marcación	gl	1	744.327	744.327
8	Preparación de Terreno	m2	1.000	3.612	3.612.173
9	Relleno y compactación	m3	40	47.068	1.882.708
10	Construcción de Enripiado con rechazo de Cantera	m2	1.000	4.012	4.011.701
11	Replanteo y marcación	gl	1	820.948	820.948
12	Preparación de Terreno	gl	1	820.948	820.948
13	Cimiento de PBC	m3	2	486.075	874.935
14	Nivelacion de 0,30	m2	1	186.082	232.602
15	Envarillados de refuerzo	ml	19	47.068	875.459
16	Aislación hidrofuga	m2	10	43.784	437.839
17	Elevación de ladrillos de 0,15	m2	8	93.041	697.806
18	Elevación de ladrillos de 0,30	m2	8	183.783	1.396.751
19	Zapatas y pilares de H°A°	m3	1	2.904.333	1.887.816
20	Revoques a una capa filtrados	m2	40	32.838	1.313.518
21	Pinturas al latex	m2	35	30.081	1.052.823
22	Porton de acceso tipo rejas metálicas	m2	7	547.299	3.831.093
23	Construcción de canteros	gl	1	2.627.035	2.627.035
24	Provisión y Colocación de plantas ornamentales	Unid.	9	147.771	1.329.936
25	Replanteo y marcación	gl	1	820.948	820.948
26	Construcción de bases de H° para columnas	m3	12,00	1.313.518	15.762.210
27	Provisión y colocación de columnas de H°A° de 7,50 m. de altura	Unid.	19,00	1.641.897	31.196.041
28	Provisión y colocación de cableado eléctrico con cables pre-ensamblados 2x10	ml	930	9.304	8.652.797
29	Limpieza final	gl	1	3.283.794	3.283.794
TOTALES					135.521.800

Clara Maylin Agüero

CLARA MAYLIN AGÜERO
Responsable de UOC

