



**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

MCN N° 05/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO", ID N° 450204  
ANEXO-B - 02-08

					ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ "SERV. LIMP. J. E. CONSTRUCCIONES"	
Lote	Item	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		<b>Alcantarillado en B° María Auxiliadora</b>				
	1	Colocación de alcantarilla de 1 mts	Unidad	7	660.000	4.620.000
	2	Excavación	Metros Cúbicos	30	42.000	1.260.000
	3	Estabilización de base con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	5	42.000	210.000
	4	Construcción de hormigón ciclópeo	Metros Cúbicos	8	890.000	7.120.000
	5	Relleno con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	120	42.000	5.040.000
	6	Excavación con retroexcavadora para drenaje	Metros Cúbicos	160	42.000	6.720.000
2		<b>Alcantarillado en B° San Antonio</b>				
	1	Colocación alcantarilla de 0,60	Unidad	40	250.000	10.000.000
	2	Excavación	Metros Cúbicos	28	42.000	1.176.000
	3	Estabilización de base con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	4	42.000	168.000
	4	Construcción de hormigón ciclópeo	Metros Cúbicos	10	890.000	8.900.000
	5	Relleno con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	160	42.000	6.720.000
3		<b>Alcantarillado en Compañía Ybyra Poika</b>				
	1	Colocación alcantarilla de 0,60	Unidad	10	450.000	4.500.000
	2	Excavación	Metros Cúbicos	35	42.000	1.470.000
	3	Estabilización de base con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	8	42.000	336.000
	4	Construcción de hormigón ciclópeo	Metros Cúbicos	9	890.000	8.010.000
	5	Relleno con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	180	42.000	7.560.000
	6	Excavación con retroexcavadora para drenaje	Metros Cúbicos	80	42.000	3.360.000
4		<b>Alcantarillado en Compañía Ybú</b>				
	1	Colocación alcantarilla de 0,60	Unidad	8	450.000	3.600.000
	2	Excavación	Metros Cúbicos	28	42.000	1.176.000
	3	Estabilización de base con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	9	42.000	378.000
	4	Construcción de hormigón ciclópeo	Metros Cúbicos	7	890.000	6.230.000
	5	Relleno con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	120	42.000	5.040.000
	6	Excavación con retroexcavadora para drenaje	Metros Cúbicos	120	42.000	5.040.000
<b>MONTO TOTAL</b>					<b>98.634.000</b>	

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN M. FRUTOS  
Alicia MARTA JOSÉ LEIVA  
Responsable de UOC  
U.O.C.