

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 03/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
 LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19, TRAMO: VILLETA km 40 – ALBERDI.
 LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY – VILLA YGATIMI – YPEJHU.
 LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).

OBRAS DE MANTENIMIENTO. TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).


Código Catálogo	Item	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL			CONSORCIO MARISCAL ESTIGARRIBIA			CONSORCIO CHAQUEÑOS DEL NORTE		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
OBRAS DE MANTENIMIENTO. TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).													
72131701-006		Movimiento de suelos	mes	18,00	944.167.662	16.995.017.916	758.513.954	13.653.251.172	981.640.022	17.669.520.396	1.084.916.550	19.528.497.900	0
72103004-003		Limpeza de franja de dominio	m ²	300,20	30.109	9.038.722	32.606	9.788.321	53.353	16.016.571	34.587	10.386.019	0
72131701-016		Excavación de zanja de drenaje	m ³	220,50	66.963	14.765.342	72.914	16.077.537	75.286	16.600.563	76.945	16.966.373	0
72103004-004		Excavación de bolsones	m ³	66,15	31.622	2.091.795	33.834	2.238.119	48.124	3.183.403	36.336	2.403.626	0
72131701-026		Pavimento estructural	kg	1.000,00	118.027	118.027.000	127.312	127.312.000	125.911	125.911.000	135.622	135.622.000	0
72131701-028		Sellado de juntas	ml	1.250,00	40.293	50.366.250	44.175	55.218.750	76.627	95.783.750	46.300	57.875.000	0
72131701-010		Bacheo superficial de espesor variable (con concreto asfáltico convencional resistente al ahuecamiento)	tn	684,00	1.527.949	1.045.117.116	1.609.141	1.100.652.444	2.303.490	1.575.867.160	1.755.723	1.200.914.532	0
72131701-010		Bacheo profundo	m ²	1.100,00	414.844	456.328.400	448.722	493.594.200	320.641	352.705.100	476.686	524.354.600	0
72131701-004		Riego de lila	lt	10.500,00	8.009	84.094.500	11.766	123.543.000	10.563	110.911.500	9.203	96.631.500	0
72131701-004		Riego de imprimación	lt	5.250,00	10.351	54.342.750	17.391	91.302.750	16.134	84.703.500	11.894	62.443.500	0
72131701-001		Obras complementarias	m ²	12.500,00	130.409	1.630.112.500	121.440	1.518.000.000	247.205	3.090.052.500	149.849	1.873.112.500	0
72131701-001		Señalización horizontal termoplástica	m ²	8,70	1.801.246	15.670.840	1.920.270	16.706.349	1.713.501	14.907.459	2.069.761	18.006.921	0
72131701-001		Instalaciones y servicios especializados	mes	18,00	272.458.758	4.904.257.644	270.636.450	4.871.456.100	291.362.240	5.244.520.320	313.074.709	6.635.344.762	0
72131701-004		PGA	gl	1,00	380.686.549	380.686.549	379.500.000	379.500.000	965.277.710	965.277.710	437.438.523	437.438.523	0
PRECIO TOTAL (INDICADO EN EL ACTA DE APERTURA) (Gs.)					25.759.919.324	25.759.919.324	379.500.000	22.458.640.742	965.277.710	29.365.690.932	437.438.523	29.599.997.756	29.599.997.756
PRECIO DE REFERENCIA (MEMO UEP CAF N° 034/2023, PUBLICADO EN EL PORTAL DE LA DINCPI) (Gs.)					25.759.919.324	25.759.919.324	379.500.000	22.458.640.742	965.277.710	29.365.690.932	437.438.523	29.599.997.756	29.599.997.756
DIFERENCIA (Gs.)					0	0	0	-3.301.278.582	3.605.771.608	3.605.771.608	3.605.771.608	3.605.771.608	3.840.078.432
DIFERENCIA (%)					0,00%	0,00%	0,00%	-12,82%	14,00%	14,00%	14,00%	14,91%	14,91%

18(diez y ocho)

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 03/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19. TRAMO: VILLETA km 40 – ALBERDI.
LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13. TRAMO: CURUGUATY – VILLA YGATIMI – YPELJH.
LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).

OBRAS DE MANTENIMIENTO. TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).				PRECIO REFERENCIAL			CONSORCIO MCAL. ESTIGARRIBIA			ANÁLISIS DE PRECIOS			
Código Catálogo	Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio máximo	Precio mínimo	Variación	Diferencia de Precios Unitarios	Diferencia en %
OBRAS DE MANTENIMIENTO. TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).													
		Movimiento de suelos											
72131701-006		Limpieza de franja de dominio	mes	18,00	944.167.662	16.995.017.916	759.513.954	13.653.251.172	1.038.584.428	755.334.130	-	-185.653.708	-19,66
72103004-003		Excavación de zanja de drenaje	m ³	300,20	30.109	9.038.722	32.606	9.788.321	33.120	24.087	-	2.497	8,29
72131701-016		Terraplén	m ³	220,50	66.983	14.765.342	72.914	16.077.537	73.659	53.570	-	5.951	8,69
72103004-004		Excavación de bolsones	m ³	66,15	31.622	2.091.795	33.834	2.238.119	34.784	25.298	-	2.212	7,00
		Picoteo estructural											
72131701-026		Sellado de fisuras	kg	1.000,00	118.027	118.027.000	127.312	127.312.000	129.830	94.422	-	9.285	7,87
72131701-026		Sellado de grietas	ml	1.250,00	40.293	50.366.250	44.175	55.218.750	44.322	32.234	-	3.882	9,63
72131701-010		Recheo superficial de espesor variable (con concreto asfáltico compositivo resistente al ahuecamiento)	tn	684,00	1.527.949	1.045.117.116	1.609.141	1.100.652.444	1.680.744	1.222.359	-	81.192	5,31
72131701-010		Recheo profundo	m ²	1.100,00	414.844	456.328.400	448.722	493.584.200	456.328	331.875	-	33.878	8,17
72131701-004		Riego de tierra	lt	10.500,00	8.009	84.094.500	11.766	123.543.000	8.810	6.407	Mayor que 10%	3.757	46,31
72131701-004		Riego de imprimación	lt	5.250,00	10.351	54.342.750	17.391	91.302.750	11.386	8.281	Mayor que 10%	7.049	68,01
		Obras complementarias											
72131701-001		Serialización horizontal termoplástica	m ²	12.500,00	130.009	1.630.112.500	121.440	1.518.000.000	143.450	104.327	-	8.969	6,88
72131701-001		Serialización vertical	m ²	8,70	1.801.246	15.670.840	1.920.270	16.706.349	1.981.371	1.440.997	-	119.024	6,61
72131701-004		Instalaciones y servicios especializados	mes	18,00	272.458.758	4.904.257.644	270.636.450	4.871.456.100	299.704.634	217.967.006	-	-1.822.308	-0,87
		PGA											
72131701-004		Plan de Gestión Ambiental - Etapa de las Obras de Mantenimiento	gl	1,00	380.688.549	380.688.549	379.500.000	379.500.000	418.757.404	304.550.839	-	-1.186.549	-0,31
PRECIO TOTAL (Gs.)								25.759.919.324	22.458.640.742				



17 (diez y siete)

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 03/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY18, TRAMO: VILLETA km 49 - ALBERDI.
LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY - VILLA YGATIMÍ - YPEJIHÚ.
LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA (D092).

OBRAS DE MANTENIMIENTO. TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA (D092).				PRECIO REFERENCIAL				CONSORCIO CHAQUEÑOS DEL NORTE				ANÁLISIS DE PRECIOS			
Código Catálogo	Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio máximo	Precio mínimo	Variación	Diferencia de Precios Unitarios	Diferencia en %
OBRAS DE MANTENIMIENTO. TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA (D092).															
		Movimiento de suelos													
72131701-005		Limpieza de franja de dominio	mes	18,00	944.167.662	16.995.017.916	881.640.022	17.669.520.396	1.038.584.428	755.334.130	-	37.472.360	3,97		
72103004-003		Excavación de zanja de drenaje	m³	30,00	30.109	9.038.722	53.353	16.016.571	33.120	24.087	Mayor que 10%	23.244	77,20		
72131701-016		Terraplén	m³	220,50	66.963	14.765.342	75.286	16.600.563	73.659	53.570	Mayor que 10%	8.233	12,43		
72103004-004		Excavación de bolsones	m³	66,15	31.622	2.091.795	48.124	3.183.403	34.784	25.298	Mayor que 10%	16.502	52,19		
		Pavimentación estructural													
72131701-026		Sellado de fisuras	kg	1.000,00	118.027	118.027.000	125.911	125.911.000	129.830	94.422	-	7.884	6,68		
72131701-026		Sellado de juntas	ml	1.250,00	40.293	50.366.250	76.627	95.783.750	44.322	32.234	Mayor que 10%	36.334	90,17		
72131701-010		Bachos superficial de espesor variable (con concreto asfáltico convencional resistente al abultamiento)	tn	684,00	1.527.949	1.045.117.116	2.303.490	1.575.387.160	1.680.744	1.222.359	Mayor que 10%	775.541	50,76		
72131701-010		Bachos profundo	m²	1.100,00	414.844	456.328.400	320.641	352.705.100	456.328	331.875	Menor que 20%	-94.203	-22,71		
72131701-004		Riezo de lapa	lt	10.500,00	8.009	84.094.500	10.563	110.911.500	8.810	6.407	Mayor que 10%	2.554	31,89		
72131701-004		Riezo de imprimación	lt	5.250,00	10.351	54.342.750	16.134	84.703.500	11.388	8.281	Mayor que 10%	5.783	55,87		
		Obras complementarias													
72131701-001		Serialización horizontal termoplástica	m²	12.500,00	130.409	1.630.112.500	247.205	3.090.062.500	143.450	104.327	Mayor que 10%	116.768	89,56		
72131701-001		Serialización vertical	m²	8,70	1.801.246	15.670.840	1.713.501	14.907.459	1.981.371	1.440.997	-	-87.745	-4,87		
72131701-004		Instalaciones y servicios especializados	mes	18,00	27.458.758	4.904.257.644	291.882.240	5.244.520.320	299.704.634	217.967.006	-	18.903.482	6,94		
		PGA													
72131701-004		Plan de Gestión Ambiental - Etapa de las Obras de Mantenimiento	gl	1,00	380.688.549	380.688.549	965.277.710	965.277.710	418.757.404	304.550.839	Mayor que 10%	584.889.161	153,56		
PRECIO TOTAL (Gs.)										29.365.690.932	25.759.919.324	965.277.710	304.550.839	584.889.161	153.56



16(diez y seis)

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 09/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19, TRAMO: VILLETA km 40 - ALBERDI.
LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHÚ.
LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA (D092).

Código Catálogo	Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		CONSORCIO VIAL DEL NORTE		ANÁLISIS DE PRECIOS					
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio máximo	Precio mínimo	Variación	Diferencia de Precios Unitarios	Diferencia en %	
OBRAS DE MANTENIMIENTO, TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA (D092).														
OBRAS DE MANTENIMIENTO, TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA (D092).														
72131701-006		Movimiento de suelos	mes	18,00	944.167.662	16.995.017.916	1.084.916.550	19.529.497.900	1.038.584.428	755.334.130	Mayor que 10%	140.748.888	14,91	
72103004-003		Limpieza de franja de dominio	m ³	300,20	30.109	9.038.722	34.597	10.388.019	33.120	24.087	Mayor que 10%	4.488	14,91	
72131701-016		Excavación de zanja de drenaje	m ³	220,50	66.963	14.785.342	76.945	16.966.373	73.659	53.570	Mayor que 10%	9.982	14,91	
72103004-004		Terraplén	m ³	66,15	31.622	2.091.795	36.336	2.403.626	34.784	25.298	Mayor que 10%	4.714	14,91	
72103004-004		Excavación de bolsones	m ³	66,15	31.622	2.091.795	36.336	2.403.626	34.784	25.298	Mayor que 10%	4.714	14,91	
72131701-026		Paqueo estructural	m ²	1.000,00	118.027	118.027.000	135.622	135.622.000	129.830	94.422	Mayor que 10%	17.585	14,91	
72131701-026		Sellado de fisuras	ml	1.250,00	40.293	50.366.250	46.300	57.875.000	44.322	32.234	Mayor que 10%	6.007	14,91	
72131701-010		Bacheo superficial de espesor variable (con concreto asfáltico convencional resistente al ahuecamiento)	tn	684,00	1.527.949	1.045.117.116	1.755.723	1.200.914.532	1.680.744	1.222.359	Mayor que 10%	227.774	14,91	
72131701-010		Bacheo profundo	m ²	1.100,00	414.844	456.328.400	476.686	524.354.600	456.328	331.875	Mayor que 10%	61.842	14,91	
72131701-004		Rieno de lisa	lt	10.500,00	8.009	84.094.500	9.203	96.631.500	8.810	6.407	Mayor que 10%	1.184	14,91	
72131701-004		Rieno de lisa	lt	5.250,00	10.351	54.342.750	11.894	62.443.500	11.386	8.281	Mayor que 10%	1.543	14,91	
72131701-001		Obras complementarias	m ²	12.500,00	130.409	1.630.112.500	149.849	1.873.112.500	143.450	104.327	Mayor que 10%	19.440	14,91	
72131701-001		Señalización horizontal termonáutica	m ²	8,70	1.801.246	15.670.840	2.069.761	18.006.921	1.881.371	1.440.997	Mayor que 10%	268.515	14,91	
72131701-004		Instalaciones y servicios especializados	mes	18,00	272.458.758	4.904.257.844	313.074.709	5.635.344.762	299.704.634	217.967.006	Mayor que 10%	40.615.951	14,91	
72131701-004		PGA	gl	1,00	380.688.549	380.688.549	437.438.523	437.438.523	418.757.404	304.550.839	Mayor que 10%	56.749.974	14,91	
					PRECIO TOTAL (Gs.)		29.599.997.756							

