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CUADRO COMPARATIVO DE OEFERTAS 

ANEXO B-02-08 

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA 

GRUPO 1 – LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 02/2024 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLES Y CANALIZACIÓN, DISTRITO DE VILLA 

FLORIDA, CON ID Nº 448.480 

 HZ Sistemas Equipamientos 

Transportes 

P.S.L. Provisión Servicios 

Logística 

Item 

N° 

Descripción  U.M. Cant. Marca Procedencia Precio 

Unitario  

Precio Total Precio 

Unitario  

Precio Total 

 

1 

Cartel de obra de estructura 

metálica (1.00x2.00) 
UN 1 N/A N/A 1.500.000 1.500.000 1.500.000  1.500.000 

2 Desmonte de tierra M2 43 N/A N/A 35.600 1.530.800       37.500  1.612.500 

3 Levantamiento Planimétrico ML 110 N/A N/A 2.000 220.000           2.000  220.000 

4 Nivelación y Compactación M2 846 N/A N/A 2.000 1.692.000           2.000  1.692.000 

 

5 

Elaboración de Cordones de Hº 

Aº 0,50  
UN 450 N/A N/A 23.500 10.575.000        23.700  10.665.000 

6 Colocación de cordones de Hº Aº  ML 275 N/A N/A 3.800 1.045.000           3.800  1.045.000 

7 Colchón de arena lavada h:20 cm M3 169 N/A N/A 57.000 9.633.000       58.500  9.886.500 

8 Piedra bruta M3 212 N/A N/A 135.000 28.620.000      140.000  29.680.000 

9  Colocación de Piedra Bruta M2 846 N/A N/A 15.000 12.690.000        15.300  12.943.800 

10 Compactación de Empedrado M2 1.160 N/A N/A 5.800 6.728.000           6.000  6.960.000 

11 Esparcido de triturada a 6ta M2 1.160 N/A N/A 5.800 6.728.000           6.000  6.960.000 

12 Cuneta de HA desarrollo 1.20 ML 78 N/A N/A 195.000 15.210.000      198.500  15.483.000 

13 Cuneta de HA desarrollo 0.68 ML 115 N/A N/A 100.000 11.500.000      107.000  12.305.000 
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14 Badén desarrollo 2,00 ML 75 N/A N/A 395.000 29.625.000      410.000  30.750.000 

15 Empastado M2 237 N/A N/A 36.500 8.650.500        36.800  8.721.600 

16 Relleno y apisonado con ripio  M3 25 N/A N/A 120.000 3.000.000      124.500  3.112.500 

 

17 

Limpieza final y retiro de 

materiales restantes 
GL 1 N/A N/A 1.200.000 1.200.000   1.200.000  1.200.000 

       150.147.300  154.736.900 


