CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID 449039 Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO
Contrato Abierto: No, Abastecimiento Estratégico: No

Ítem	Descripción	EMPRESA 1 MW INGENIERIA S.A.					EMPRESA 2 CORPORACION LEMURIA S.A					EMPRESA 3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL					EMPRESA 4 APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA					EMPRESA 5 A&C WAREHOUSE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CARTEL METALICO	MW INGENIERIA	Nacional	1	2310000	2310000	LEMURIA	Nacional	1	2.636.750	2.636.750	GCA	Nacional	1	2.640.000	2.640.000	APONTE	Nacional	1	2.890.545	2.890.545	A&C	Nacional	1	2.656.500	2.656.500
2	LIMPIEZA DE TERRENO	MW INGENIERIA	Nacional	6673,94	5800	37374604	LEMURIA	Nacional	6673,94	8.392	42.659.824	GCA	Nacional	6673,94	6.400	42.713.216	APONTE	Nacional	6673,94	7.007	46.764.291	A&C	Nacional	6673,94	8.440	42.980.174
3	DESTRONQUE DE ARBOLES, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA.	MW INGENIERIA	Nacional	1	1120000	1120000	LEMURIA	Nacional	1	1.278.400	1.278.400	GCA	Nacional	1	1.280.000	1.280.000	APONTE	Nacional	1	1.401.476	1.401.476	A&C	Nacional	1	1.288.000	1.288.000
4	VALLADO FRONTAL H= 2,00M, ESTRUCTURA METALICA(PILAR DE CAÑO,BASTIDOS DE CAÑO), CERRAMIENTO CON CHAPA. TERMINACION PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR EN OBRA.	MW INGENIERIA	Nacional	55	371000	20405000	LEMURIA	Nacional	55	423.470	23.290.850	GCA	Nacional	55	424.000	23.320.000	APONTE	Nacional	55	464.239	25.533.145	A&C	Nacional	55	426.650	23.465.750
5	DEMOLICION DE EDIFICIOS EXISTENTES CON ELEMENTOS MANUALES, EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIAS DE DEMOLICION	MW INGENIERIA	Nacional	12	157500	1890000	LEMURIA	Nacional	12	179.775	2.157.300	GCA	Nacional	12	180.000	2.160.000	APONTE	Nacional	12	197.043	2.364.996	A&C	Nacional	12	181.125	2.173.500
6	MALLA VERTICAL DE PROTECCION TIPO REJILLA DE MATERIAL PVC	MW INGENIERIA	Nacional	32	57400	1836800	LEMURIA	Nacional	32	65.518	2.096.576	GCA	Nacional	32	65.600	2.099.200	APONTE	Nacional	32	71.826	2.298.432	A&C	Nacional	32	66.010	2.112.320
7	INSTALACION SANITARIA - PROVISORIA	MW INGENIERIA	Nacional	1	1984112,2	1984112,2	LEMURIA	Nacional	1	2.264.722	2.264.722	GCA	Nacional	1	2.267.557	2.267.557	APONTE	Nacional	1	2.482.755	2.482.755	A&C	Nacional	1	2.281.729	2.281.729
8	INSTALACION ELECTRICA - PROVISORIA	MW INGENIERIA	Nacional	1	1750000	1750000	LEMURIA	Nacional	1	1.997.500	1.997.500	GCA	Nacional	1	2.000.000	2.000.000	APONTE	Nacional	1	2.189.807	2.189.807	A&C	Nacional	1	2.012.500	2.012.500
9	OBRADOR PORTATIL (CONTAINER) - OFICINA FISCALIZACION Y RESIDENTE	MW INGENIERIA	Nacional	1	14000000	14000000	LEMURIA	Nacional	1	15.980.000	15.980.000	GCA	Nacional	1	16.000.000	16.000.000	APONTE	Nacional	1	17.518.452	17.518.452	A&C	Nacional	1	16.100.000	16.100.000
10	OBRADOR PORTATIL (CONTAINER) - DEPOSITO	MW INGENIERIA	Nacional	1	8400000	8400000	LEMURIA	Nacional	1	9.588.000	9.588.000	GCA	Nacional	1	9.600.000	9.600.000	APONTE	Nacional	1	10.511.071	10.511.071	A&C	Nacional	1	9.660.000	9.660.000
11	baño portátil	MW INGENIERIA	localidad: San Antonio cuenta_corriente_catastral Terreno Municipal limitaciones_ambientales_dominio: Según EETT	1	3850000	3850000	LEMURIA	localidad: San Antonio cuenta_corriente_catastral: Terreno Municipal dimensiones_ambientales_dominio: Según EETT	1	4.394.500	4.394.500	GCA	localidad:NA	1	4.400.000	4.400.000	APONTE	localidad:natural	1	4.817.574	4.817.574	A&C	procedi:asc	1	4.427.500	4.427.500
12	APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES VECINAS	MW INGENIERIA	Nacional	1	7000000	7000000	LEMURIA	Nacional	1	7.990.000	7.990.000	GCA	Nacional	1	8.000.000	8.000.000	APONTE	Nacional	1	8.759.226	8.759.226	A&C	Nacional	1	8.050.000	8.050.000
13	APUNTALAMIENTO DE TIERRA SUELTA	MW INGENIERIA	Nacional	900	56000	50400000	LEMURIA	Nacional	900	63.900	57.528.000	GCA	Nacional	900	64.000	57.600.000	APONTE	Nacional	900	70.074	63.066.600	A&C	Nacional	900	64.400	57.960.000
14	APUNTALAMIENTO DE TIERRA COMPACTADA TIPO ARDENICA	MW INGENIERIA	Nacional	50	84000	4200000	LEMURIA	Nacional	50	95.880	4.794.000	GCA	Nacional	50	96.000	4.800.000	APONTE	Nacional	50	105.111	5.255.550	A&C	Nacional	50	96.600	4.830.000
15	APUNTALAMIENTO EN ROCA PARA FUNDACION	MW INGENIERIA	Nacional	14	217000	3038000	LEMURIA	Nacional	14	247.690	3.467.660	GCA	Nacional	14	248.000	3.472.000	APONTE	Nacional	14	271.336	3.801.304	A&C	Nacional	14	249.550	3.493.700
16	APUNTALAMIENTO PARA CAMARAS, SUMIDEROS Y REGISTROS	MW INGENIERIA	Nacional	4	1400000	5600000	LEMURIA	Nacional	4	1.598.000	6.392.000	GCA	Nacional	4	1.600.000	6.400.000	APONTE	Nacional	4	1.751.845	7.007.380	A&C	Nacional	4	1.610.000	6.440.000
17	REPLANTEO DE OBRA	MW INGENIERIA	Nacional	6673,94	2100	14015274	LEMURIA	Nacional	6673,94	2.397	15.997.434	GCA	Nacional	6673,94	2.400	16.017.456	APONTE	Nacional	6673,94	2.628	17.539.114	A&C	Nacional	6673,94	2.415	16.117.565
18	DESBROCE Y DESPEJE DE SUELO VEGETAL	MW INGENIERIA	Nacional	0,69	5278000	3641820	LEMURIA	Nacional	0,69	6.024.460	4.156.877	GCA	Nacional	0,69	6.032.800	4.162.680	APONTE	Nacional	0,69	6.604.456	4.557.075	A&C	Nacional	0,69	6.069.700	4.188.093
19	Excavación	MW INGENIERIA	Nacional	523,2	36400	19044480	LEMURIA	Nacional	523,2	41.548	21.737.914	GCA	Nacional	523,2	41.600	21.765.120	APONTE	Nacional	523,2	45.548	23.830.714	A&C	Nacional	523,2	41.860	21.901.152
20	MEJORAMIENTO DE LA BASE CON DESTAPE DE CANTERA	MW INGENIERIA	Nacional	747,2	49000	36612800	LEMURIA	Nacional	747,2	55.950	41.796.096	GCA	Nacional	747,2	56.000	41.843.200	APONTE	Nacional	747,2	61.315	45.814.568	A&C	Nacional	747,2	56.350	42.104.720
21	RELLENO CON RIPIO	MW INGENIERIA	Nacional	600	63000	37800000	LEMURIA	Nacional	600	71.910	43.146.000	GCA	Nacional	600	72.000	43.200.000	APONTE	Nacional	600	78.833	47.299.800	A&C	Nacional	600	72.450	43.470.000
22	REGULARIZACION MANUAL DE BASE EN SUELO	MW INGENIERIA	Nacional	500	7350	3675000	LEMURIA	Nacional	500	8.390	4.195.000	GCA	Nacional	500	8.400	4.200.000	APONTE	Nacional	500	9.197	4.598.500	A&C	Nacional	500	8.452	4.226.000
23	COMPACTACION MECANICA	MW INGENIERIA	Nacional	6673,94	8400	56061096	LEMURIA	Nacional	6673,94	9.588	63.989.737	GCA	Nacional	6673,94	9.600	64.069.824	APONTE	Nacional	6673,94	10.513	70.149.793	A&C	Nacional	6673,94	9.660	64.470.260
24	REPULADO	MW INGENIERIA	Nacional	2542,72	59500	151291840	LEMURIA	Nacional	2542,72	67.915	172.688.829	GCA	Nacional	2542,72	68.000	172.904.960	APONTE	Nacional	2542,72	74.453	189.313.133	A&C	Nacional	2542,72	68.425	173.985.616
25	PERFILADO	MW INGENIERIA	Nacional	6673,94	2940	19621583,6	LEMURIA	Nacional	6673,94	3.356	22.397.743	GCA	Nacional	6673,94	3.360	22.424.438	APONTE	Nacional	6673,94	3.679	24.553.421	A&C	Nacional	6673,94	3.381	22.564.591
26	EMPEDRADO	MW INGENIERIA	Nacional	324	84000	27056000	LEMURIA	Nacional	334	95.880	32.023.920	GCA	Nacional	334	96.000	32.064.000	APONTE	Nacional	334	105.111	35.107.074	A&C	Nacional	334	96.600	32.264.400
27	RIEGO DE LIGA (0,65LTS/m2)	MW INGENIERIA	Nacional	47	12600	592200	LEMURIA	Nacional	47	14.582	685.354	GCA	Nacional	47	14.600	686.200	APONTE	Nacional	47	15.767	741.049	A&C	Nacional	47	14.490	681.030
28	REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO	MW INGENIERIA	Nacional	334	140000	46760000	LEMURIA	Nacional	334	159.800	53.373.200	GCA	Nacional	334	160.000	53.440.000	APONTE	Nacional	334	175.185	58.511.790	A&C	Nacional	334	161.000	53.774.000
29	CARPETA ASFALTICA	MW INGENIERIA	Nacional	334	196000	65464000	LEMURIA	Nacional	334	223.720	74.722.480	GCA	Nacional	334	224.000	74.816.000	APONTE	Nacional	334	245.258	81.916.172	A&C	Nacional	334	225.400	75.283.600
30	BADEN DE HºAº	MW INGENIERIA	Nacional	24	1960000	47040000	LEMURIA	Nacional	24	2.237.200	53.692.800	GCA	Nacional	24	2.240.000	53.760.000	APONTE	Nacional	24	2.452.543	58.861.991	A&C	Nacional	24	2.254.000	54.096.000
31	ENROCADO	MW INGENIERIA	Nacional	486	315000	153090000	LEMURIA	Nacional	486	359.550	174.741.300	GCA	Nacional	486	360.000	174.960.000	APONTE	Nacional	486	394.165	191.564.190	A&C	Nacional	486	362.250	176.101.500
32	PEDRAPLEN	MW INGENIERIA	Nacional	210	273000	57330000	LEMURIA	Nacional	210	311.610	65.438.100	GCA	Nacional	210	312.000	65.520.000	APONTE	Nacional	210	341.610	71.738.100	A&C	Nacional	210	313.950	65.929.500
33	GAVIONES	MW INGENIERIA	Nacional	732	770000	563640000	LEMURIA	Nacional	732	876.900	643.354.800	GCA	Nacional	732	882.500	499.590.000	APONTE	Nacional	732	963.515	705.292.980	A&C	Nacional	732	885.500	648.186.000
34	COLCHONES RENO	MW INGENIERIA	Nacional	180	630000	113400000	LEMURIA	Nacional	185	719.100	129.438.000	GCA	Nacional	180	500.000	90.060.000	APONTE	Nacional	180	788.330	141.899.400	A&C	Nacional	185	724.500	135.413.000
35	MURO DE HºAº	MW INGENIERIA	Nacional	15	2870000	43050000	LEMURIA	Nacional	15	3.275.900	49.138.500	GCA	Nacional	15	3.280.000	49.200.000	APONTE	Nacional	15	3.591.283	53.869.245	A&C	Nacional	15	3.300.500	49.507.500

36	MURO DE PBC	MW INGENIERIA	Nacional	45	595000	26775000	LEJ/CURIA	Nacional	45	679.158	30.562.750	GCA	Nacional	45	680.000	30.600.000	APONTE	Nacional	45	744.534	33.504.030	A&C	Nacional	45	694.250	30.791.250
37	MURO DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 0,45	MW INGENIERIA	Nacional	25	194000	7330000	LEJ/CURIA	Nacional	25	333.580	8.389.500	GCA	Nacional	25	336.000	8.400.000	APONTE	Nacional	25	387.887	9.197.175	A&C	Nacional	25	378.100	8.452.500
38	SEÑALIZACION HORIZONTAL	MW INGENIERIA	Nacional	75	77000	5775000	LEJ/CURIA	Nacional	75	87.899	6.591.750	GCA	Nacional	75	88.000	6.600.000	APONTE	Nacional	75	96.351	7.226.325	A&C	Nacional	75	88.550	6.641.250
39	SEÑALIZACION VERTICAL	MW INGENIERIA	Nacional	25	1750000	43750000	LEJ/CURIA	Nacional	25	1.997.500	49.937.500	GCA	Nacional	25	2.000.000	50.000.000	APONTE	Nacional	25	2.189.807	54.745.175	A&C	Nacional	25	2.012.500	50.312.500
40	TOTAL SEGÚN DISEÑO A APROBAR POR LA FISCALIZACION	MW INGENIERIA	Nacional	1	8771000	8771000	LEJ/CURIA	Nacional	1	10.011.476	10.011.476	GCA	Nacional	1	10.024.000	10.024.000	APONTE	Nacional	1	10.975.315	10.975.315	A&C	Nacional	1	10.088.630	10.088.630
41	LIMPIEZA FINAL	MW INGENIERIA	Nacional	6673,94	4830	32235130,2	LEJ/CURIA	Nacional	6673,94	5.513	36.793.431	GCA	Nacional	6673,94	5.520	36.840.149	APONTE	Nacional	6673,94	6.044	40.337.293	A&C	Nacional	6673,94	5.554	37.067.063
					Total por Grupo:	**1.750.000.000**				**Total por Grupo:**	**1.997.508.917**				**Total por Grupo:**	**1.815.830.008**				**Total por Grupo:**	**2.189.896.222**				**Total por Grupo:**	**2.012.494.413**

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Abg. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

RESOLUCIÓN I.M. N° 507 /2024

POR LA CUAL SE RATIFICA LO ACTUADO POR EL COMITÉ DE EVALUACION Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ID 449039 "CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO" PLURIANUAL.----------

San Antonio, 11 de setiembre de 2024

VISTO: Los antecedentes administrativos relacionados con la contratación LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y se encuentra a la vista la recomendación emanada del Comité de Evaluación, según Informe de Evaluación de fecha 03 de setiembre de 2024.----------

CONSIDERANDO: Que, este acto administrativo se encuentra fundado en el art 55 Adjudicación, de la Ley 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" establece: *Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas.*----------
Que transcripto el Informe de referencia; el mismo dice: "En base a los parámetros mencionados, se eleva el presente informe y pone a consideración de la Máxima Autoridad la adjudicación de esta contratación a la firma MW INGENIERIA SA con RUC: 80086183-3, por cumplir con las condiciones legales establecidas.----------

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

RESUELVE:

1º RATIFICAR lo actuado por el comité de Evaluación designado y la Unidad Operativa de Contrataciones, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ID 449039 "CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO" PLURIANUAL.** De conformidad con el exordio de la presente resolución.----------

2º ADJUDICAR a la firma **MW INGENIERIA SA con RUC: 80086183-3** representado por los señores MARCO LEGUIZAMON CI.: 3.213.331 Y WILSON LEGUIZAMON CI.: 3.824.264, por un monto total de GS. por un monto total de Gs. 1.813.985.783 (GUARANÍES MIL MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO SETECIENTOS OCHENTA Y TRES) conforme a los precios unitarios de la oferta:----------

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO – SECRETARÍA GENERAL

Abog. Gerardo Caruso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO – INTENDENCIA

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Licitación: 449039 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO								
Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No						MW INGENIERIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72131601-002	CARTEL METALICO	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.310.000,00	2.310.000,00	procedencia: Nacional
2	76111701-001	LIMPIEZA DE TERRENO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6.673,94	-	5.600,00	37.374.064,00	procedencia: Nacional
3	70111503-002	DESTRONQUE DE ARBOLES, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.120.000,00	1.120.000,00	procedencia: Nacional
4	72131701-019	VALLADO FRONTAL H= 2,00M, ESTRUCTURA METALICA (PILAR DE CAÑO, BASTIDOS DE CAÑO), CERRAMIENTO CON CHAPA. TERMINACION PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR EN OBRA.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	55,00	-	371.000,00	20.405.000,00	procedencia: Nacional
5	72103003-001	DEMOLICION DE EDIFICIOS EXISTENTES CON ELEMENTOS MANUALES, EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIAS DE DEMOLICION	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	-	157.500,00	1.890.000,00	procedencia: Nacional
6	22101609-029	MALLA VERTICAL DE PROTECCION TIPO REJILLA DE MATERIAL PVC.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	32,00	-	57.400,00	1.836.800,00	marca: Nacional fabricante: Nacional procedencia: Nacional
7	72101510-9998	INSTALACION SANITARIA - PROVISORIA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.984.100,00	1.984.100,00	procedencia: Nacional
8	39131711-001	INSTALACION ELECTRICA - PROVISORIA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00	marca: Nacional fabricante: Nacional procedencia: Nacional
9	72131601-002	OBRADOR PORTATIL (CONTAINER) - OFICINA FISCALIZACION Y RESIDENTE	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	procedencia: Nacional
10	72131601-002	OBRADOR PORTATIL (CONTAINER) - DEPOSITO	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	8.400.000,00	8.400.000,00	procedencia: Nacional
11	80131506-001	baño portátil	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	3.850.000,00	3.850.000,00	localidad: San Antonio cuenta_corriente _catastral: Terreno Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Santiago Javier Aguirre
Intendente Municipal

								dimensiones_metros_cuadrados: Según EETT
12	72153901-001	APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES VECINAS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	procedencia: Nacional
13	72153901-001	APUNTALAMIENTO DE TIERRA SUELTA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	900,00	-	56.000,00	50.400.000,00	procedencia: Nacional
14	72153901-001	APUNTALAMIENTO DE TIERRA COMPACTADA TIPO ARENISCA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	50,00	-	84.000,00	4.200.000,00	procedencia: Nacional
15	72153901-001	APUNTALAMIENTO EN ROCA PARA FUNDACION	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	14,00	-	217.000,00	3.038.000,00	procedencia: Nacional
16	72153901-001	APUNTALAMIENTO PARA CAMARAS, SUMIDEROS Y REGISTROS.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	-	1.400.000,00	5.600.000,00	procedencia: Nacional
17	72131601-9974	REPLANTEO DE OBRA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6.673,94	-	2.100,00	14.015.274,00	procedencia: Nacional
18	72103001-002	DESBROCE Y DESPEJE DE SUELO VEGETAL	unidad de medida: Hectáreas presentación: UNIDAD	0,69	-	5.278.000,00	3.641.820,00	procedencia: Nacional
19	72103004-001	Excavación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	523,20	-	36.400,00	19.044.480,00	procedencia: Nacional
20	72103001-001	MEJORAMIENTO DE LA BASE CON DESTAPE DE CANTERA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	747,20	-	49.000,00	36.612.800,00	procedencia: Nacional
21	72102905-001	RELLENO CON RIPIO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	600,00	-	63.000,00	37.800.000,00	procedencia: Nacional
22	72102702-002	REGULARIZACION MANUAL DE BASE EN SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	500,00	-	7.350,00	3.675.000,00	procedencia: Nacional
23	72102905-001	COMPACTACION MECANICA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6.673,94	-	8.400,00	56.061.096,00	procedencia: Nacional
24	72131701-9996	REFULADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2.542,72	-	59.500,00	151.291.840,00	procedencia: Nacional

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Abog. Gerardo Gavilán Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
INTENDENCIA

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

25	22101619-999	PERFILADO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6.673,94	-	2.950,00	19.688.123,00	marca: Nacional fabricante: Nacional procedencia: Nacional
26	72131701-002	EMPEDRADO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	334,00	-	84.000,00	28.056.000,00	procedencia: Nacional
27	22101618-001	RIEGO DE LIGA (0,60LTS/m2)	unidad de medida: Litros presentación: UNIDAD	47,00	-	12.600,00	592.200,00	marca: Nacional fabricante: Nacional procedencia: Nacional
28	72153207-001	REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	334,00	-	140.000,00	46.760.000,00	procedencia: Nacional
29	72131701-026	CARPETA ASFALTICA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	334,00	-	196.000,00	65.464.000,00	procedencia: Nacional
30	72131601-004	BADEN DE H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	24,00	-	1.960.000,00	47.040.000,00	procedencia: Nacional
31	72131701-9994	ENROCADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	486,00	-	315.000,00	153.090.000,00	procedencia: Nacional
32	72131701-002	PEDRAPLEN	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	210,00	-	273.000,00	57.330.000,00	procedencia: Nacional
33	95121516-001	GAVIONES	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	732,00	-	770.000,00	563.640.000,00	procedencia: Nacional
34	72151909-001	COLCHONES RENO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	-	695.000,00	125.100.000,00	procedencia: Nacional
35	72102504-001	MURO DE H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,00	-	4.000.000,00	60.000.000,00	procedencia: Nacional
36	72102504-002	MURO DE PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	45,00	-	850.000,00	38.250.000,00	procedencia: Nacional
37	72131601-005	MURO DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 0,45	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	25,00	-	294.000,00	7.350.000,00	procedencia: Nacional
38	72131701-001	SEÑALIZACION HORIZONTAL	unidad de medida: Metros cuadrados	75,00	-	77.000,00	5.775.000,00	procedencia: Nacional

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

			presentación: UNIDAD					
39	72131701-001	SEÑALIZACION VERTICAL	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	25,00	-	2.100.000,00	52.500.000,00	procedencia: Nacional
40	72131701-001	TOTEM SEGÚN DISEÑO A APROBAR POR LA FISCALIZACION	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	procedencia: Nacional
41	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6.673,94	-	6.900,00	46.050.186,00	procedencia: Nacional
						Total por Grupo:	**1.813.985.783,00**	

3º AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones y a la Dirección de Administración y Finanzas a realizar los trámites necesarios para la formalización de los contratos, ejecuciones y pagos de los mismos. ----------

4º COMUNICAR a quiénes corresponda y cumplido, archivar.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL

Jorge Gerardo Gavoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal