


LLAMADO MOPC N° 38/2024 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESÍA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO" AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - ID 449369										
ANEXO A										
					CARLOS VICENTE GUEYRAUD C.		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131701-004	Desbroce, Despeje y Limpieza	ha	29,20	9.009.000	263.062.800	3.871.550	113.049.260	3.900.286	113.888.351
2	72131701-004	Remoción de Estructuras Existentes	GL	1,00	77.220.000	77.220.000	63.932.460	63.932.460	64.077.776	64.077.776
3	72103004-002	Excavación No Clasificada	M3	1.311,37	32.175	42.193.330	20.780	27.250.269	21.866	28.674.416
4	72131701-008	Remoción de Pavimento Existente	M3	5.628,08	32.175	181.083.474	39.310	221.239.825	67.403	379.349.476
5	72103004-004	Excavación de Bolsones	M3	300,00	28.314	8.494.200	25.530	7.659.000	25.541	7.662.300
6	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	M3	980,00	32.175	31.531.500	31.570	30.938.600	31.571	30.939.580
7	72131701-016	Terraplén	M3	2.500,00	53.372	133.430.000	62.340	155.850.000	52.357	130.892.500
8	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR?20%	M3	3.881,14	77.696	301.549.053	65.840	255.534.258	63.899	248.000.965
9	72131701-004	Subbase Granular Estabilizada CBR?80%	M3	3.396,94	260.530	885.004.778	203.070	689.816.606	202.864	689.116.836
10	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR?100%	M3	2.229,98	363.592	810.802.888	254.060	566.548.719	308.785	688.584.374
11	72131701-004	Riego de Imprimación	LT	7.547,46	11.504	86.825.980	9.850	74.342.481	10.843	81.837.109
12	72131701-004	Riego de Liga	LT	39.843,55	10.842	431.983.769	9.480	377.716.854	10.099	402.380.011
13	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	4.932,43	1.651.827	8.147.521.050	1.553.820	7.664.108.383	1.514.483	7.470.081.384
14	72131701-004	Fresado Capa Asfáltica	M3	2.470,20	154.440	381.497.688	112.300	277.403.460	113.678	280.807.396
15	72131701-010	Bacheo Superficial	TN	417,97	732.513	306.168.459	824.150	344.469.976	824.006	344.409.788
16	72131701-010	Bacheo Profundo	M3	1.687,03	371.945	627.482.373	366.500	618.296.495	369.254	622.942.576
17	72131701-015	Rehabilitación de banquetas	M2	14.168,00	128.700	1.823.421.600	169.980	2.408.276.640	170.903	2.421.353.704
18	72131701-012	Microaglomerado e=12 mm	M2	19.712,00	19.935	392.958.720	24.670	486.295.040	24.784	488.542.208
19	72131701-017	Alcantarilla Lateral Tubular Simple de H-A- D=1,00 m	m	189,75	2.311.279	438.565.190	1.905.130	361.498.418	1.920.805	364.472.749
20	72131701-017	Cabeceas de Alcantarillas Celulares	M3	6,42	3.025.484	19.423.607	2.262.040	14.522.297	2.280.585	14.641.356
21	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	M3	837,90	1.188.105	995.513.180	1.215.090	1.018.123.911	1.224.244	1.025.794.048
22	72131701-9999	Pórtico de Señalización	UNI	3,00	60.489.000	181.467.000	72.101.630	216.304.890	72.676.719	218.030.157
23	72131701-001	Señalización Horizontal	M2	2.518,50	96.525	243.098.213	112.300	282.827.550	112.603	283.590.656
24	55121703-003	Tacha Reflectiva	UNI	2.555,00	29.601	75.630.555	24.250	61.958.750	24.267	62.002.185
25	55121703-003	Tachón Reflectivo	UNI	511,00	90.090	46.035.990	80.400	41.084.400	80.768	41.272.448
26	72131701-001	Señalización Vertical	M2	22,50	1.544.400	34.749.000	1.735.550	39.049.875	1.748.333	39.337.493
27	72141002-001	Baranda Metálica de Contención Vehicular	m	500,00	440.154	220.077.000	429.410	214.705.000	429.396	214.698.000
28	72131701-001	Mojón de kilometraje	m	14,00	1.222.650	17.117.100	1.135.760	15.900.640	1.141.046	15.974.644
29	72131701-004	Refugio peatonal sustentable	m	6,00	29.601.000	177.606.000	88.436.150	530.616.900	89.427.652	536.565.912
30	72141204-001	Dársena para ómnibus	m	6,00	33.462.000	200.772.000	90.026.810	540.160.860	91.140.760	546.844.560
31	72131701-001	Iluminación LED	m	160,00	9.266.400	1.482.624.000	17.245.690	2.759.310.400	17.444.035	2.791.045.600



LLAMADO MOPC Nº 38/2024 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESÍA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO" AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - ID 449369										
ANEXO A										
					CARLOS VICENTE GUEYRAUD C.		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
32	72102201-011	Traslado de columnas de servicio público	m	40,00	5.405.400	216.216.000	2.998.920	119.956.800	3.019.115	120.764.600
33	72131701-999	Revestimiento vegetal en taludes	M2	9.000,00	10.296	92.664.000	8.640	77.760.000	8.663	77.967.000
34	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H"A" 1,50x1,50	m	120,00	3.642.610	437.113.200	3.449.630	413.955.600	3.457.159	414.859.080
35	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	M3	21,00	1.188.105	24.950.205	1.215.090	25.516.890	1.224.244	25.709.124
36	72131701-017	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	M3	9,82	3.025.484	29.710.253	2.262.040	22.213.233	2.286.153	22.450.022
37	72131701-004	Desbroce, Despeje y Limpieza	ha	0,60	9.009.000	5.405.400	3.871.550	2.322.930	3.900.286	2.340.172
38	72131701-016	Terraplén	M3	840,00	53.372	44.832.480	62.340	52.365.600	52.357	43.979.880
39	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR?20%	M3	840,00	77.696	65.264.640	65.840	55.305.600	63.899	53.675.160
40	72131701-004	Subbase Granular Estabilizada CBR=80%	M3	840,00	260.530	218.845.200	203.070	170.578.800	202.864	170.405.760
41	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR=100%	M3	840,00	363.592	305.417.280	254.060	213.410.400	308.785	259.379.400
42	72131701-004	Riego de Imprimación	LT	600,00	11.504	6.902.400	9.850	5.910.000	10.843	6.505.800
43	72131701-004	Riego de Liga	LT	300,00	10.842	3.252.600	9.480	2.844.000	10.099	3.029.700
44	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	210,00	1.651.827	346.883.670	1.553.820	326.302.200	1.514.483	318.041.430
45	72131701-9998	Cordón cuneta	m	1.200,00	181.435	217.722.000	171.350	205.620.000	171.477	205.772.400
46	72131701-004	Remoción de Estructuras Existentes	GL	1,00	32.175.000	32.175.000	63.932.460	63.932.460	64.618.675	64.618.675
47	72103004-002	Excavación No Clasificada	M3	3.338,97	32.175	107.431.360	20.780	69.383.797	21.866	73.009.918
48	72131701-016	Terraplén	M3	82.339,74	53.372	4.394.636.603	62.340	5.133.059.392	52.357	4.311.061.767
49	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR?20%	M3	15.359,40	77.696	1.193.363.942	65.840	1.011.262.896	63.899	981.450.301
50	72131701-004	Subbase Granular Estabilizada CBR=80%	M3	14.290,92	260.530	3.723.213.388	203.070	2.902.057.124	202.864	2.899.113.195
51	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR=100%	M3	10.017,00	363.592	3.642.101.064	254.060	2.544.919.020	308.785	3.093.099.345
52	72131701-004	Riego de Imprimación	LT	82.473,30	11.504	948.772.843	9.850	812.362.005	10.843	894.257.992
53	72131701-004	Riego de Liga	LT	31.720,50	10.842	343.913.661	9.480	300.710.340	10.099	320.345.330
54	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	3.205,44	1.651.827	5.294.832.339	1.553.820	4.980.676.781	1.514.483	4.854.584.388
55	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H"A" 1,00x1,00	m	8,00	2.581.374	20.650.992	2.605.680	20.845.440	2.614.228	20.913.824
56	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H"A" 1,50x1,50	m	8,00	3.642.610	29.140.880	3.449.630	27.597.040	3.457.159	27.657.272
57	72131701-017	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	M3	3,32	3.025.484	10.044.607	2.262.040	7.509.973	2.276.585	7.558.262
58	72131701-9998	Cordón cuneta	m	500,00	181.435	90.717.500	171.350	85.675.000	171.477	85.738.500
59	72131701-001	Señalización Horizontal	M2	4.085,09	96.525	394.313.312	112.300	458.755.607	113.134	462.162.572
60	55121703-003	Tacha Reflectiva	UNI	3.498,00	29.601	103.544.298	24.250	84.826.500	24.374	85.260.252
61	55121703-003	Tachón Reflectivo	UNI	699,60	90.090	63.026.964	80.400	56.247.840	80.314	56.187.674
62	72131701-001	Señalización Vertical	M2	67,50	1.544.400	104.247.000	1.735.550	117.149.625	1.748.923	118.052.303

[Handwritten signature]

LLAMADO MOPC N° 38/2024 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO" AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - ID 449369										
ANEXO A										
					CARLOS VICENTE GUEYRAUD C.		COMPañÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
63	72131701-001	Iluminación LED	UNI	120,00	9.266.400	1.111.968.000	17.245.690	2.069.482.800	17.444.035	2.093.284.200
64	72102201-011	Traslado de columnas de servicio público	UNI	60,00	5.405.400	324.324.000	2.998.920	179.935.200	3.015.962	180.957.720
65	72131701-9998	Cord de Hormigón	m	500,00	99.947	49.973.500	97.550	48.775.000	98.809	49.404.500
66	72103004-002	Excavación No Clasificada	M3	1.200,00	32.175	38.610.000	20.780	24.936.000	21.866	26.239.200
67	72131701-016	Terraplén	M3	8.910,20	53.372	475.555.194	62.340	555.461.868	52.357	466.511.341
68	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR?20%	M3	2.552,13	77.696	198.290.292	65.840	168.032.239	63.899	163.078.555
69	72131701-004	Subbase Granular Estabilizada CBR=80%	M3	1.650,86	260.530	430.098.556	203.070	335.240.140	202.864	334.900.063
70	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR=100%	M3	1.200,80	363.592	436.601.274	254.060	305.075.248	308.785	370.789.028
71	72131701-004	Riego de Imprimación	LT	10.072,40	11.504	115.872.890	9.850	99.213.140	10.843	109.215.033
72	72131701-004	Riego de Liga	LT	3.874,00	10.842	42.001.908	9.480	36.725.520	10.099	39.123.526
73	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	387,40	1.651.827	639.917.780	1.553.820	601.949.868	1.514.483	586.710.714
74	72131701-001	Señalización Horizontal	M2	29,25	96.525	2.823.356	112.300	3.284.775	113.475	3.319.144
75	55121703-003	Tacha Reflectiva	UNI	360,00	29.601	10.656.360	24.250	8.730.000	24.409	8.787.240
76	55121703-003	Tachón Reflectivo	UNI	240,00	90.090	21.621.600	80.400	19.296.000	80.362	19.286.880
77	72131701-001	Señalización Vertical	M2	27,00	1.544.400	41.698.800	1.735.550	46.859.850	1.734.079	46.820.133
78	72131601-004	Losa de Hormigón Rotonda Montable	M3	116,40	1.771.928	206.252.419	1.984.270	230.969.028	2.007.151	233.632.376
79	72131701-9998	Cordón Montable	m	332,00	123.875	41.126.500	97.550	32.386.600	98.809	32.804.588
80	72131701-004	Relleno de Isla Central	M2	415,00	257.400	106.821.000	171.910	71.342.650	173.372	71.949.380
81	72131701-005	Caminero peatonal	M2	2.572,14	132.561	340.965.451	178.730	459.718.582	180.499	464.268.698
82	72131701-999	Franjas de amortiguamientos verdes	M2	62.820,50	10.940	687.256.270	11.550	725.576.775	11.664	732.738.312
83	72131701-005	Piso podotáctil	M2	1.912,20	207.207	396.221.225	165.730	316.908.906	166.343	318.081.085
84	72131701-005	Vereda de piso granítico	M2	8.881,75	161.132	1.431.134.141	178.730	1.587.435.178	179.636	1.595.482.043
85	72131701-005	Mobiliario urbano Tipo 1	UNI	4,00	32.175.000	128.700.000	39.716.290	158.865.160	40.189.937	160.759.748
86	72131701-005	Mobiliario urbano Tipo 2	UNI	41,00	28.314.000	1.160.874.000	39.435.540	1.616.857.140	39.528.355	1.620.662.555
87	72131701-005	Mobiliario urbano Tipo 3	UNI	34,00	18.018.000	612.612.000	28.357.740	964.163.160	28.348.576	963.851.584
88	72131701-005	Banco con árboles Tipo 1	UNI	2,00	28.314.000	56.628.000	52.725.210	105.450.420	52.865.219	105.730.438
89	72131701-005	Zonas seguras para juegos de niños	UNI	5,00	109.395.000	546.975.000	142.076.910	710.384.550	142.902.699	714.513.495
90	72131701-005	Zonas para mascotas	UNI	3,00	128.700.000	386.100.000	150.459.590	451.378.770	150.620.212	451.860.636
91	72131701-005	Zonas de ejercicios	UNI	5,00	131.274.000	656.370.000	152.482.530	762.412.650	152.860.766	764.303.830
92	72131701-005	Estacionamiento para vehículos y motos	M2	4.753,49	550.836	2.618.393.418	769.630	3.658.428.509	777.155	3.694.198.521
93	72131701-005	Explanada para eventos sociales	M2	2.586,20	534.105	1.381.302.351	741.040	1.916.477.648	741.422	1.917.465.576

[Handwritten signature]

LLAMADO MOPC Nº 38/2024 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESÍA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO" AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - ID 449369										
ANEXO A										
					CARLOS VICENTE GUEYRAUD C.		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
94	72131701-005	Servicios Higiénicos	UNI	2,00	193.050.000	386.100.000	199.332.280	398.664.560	200.532.537	401.065.074
95	72131701-005	Parquerización	M2	5.582,64	34.749	193.991.157	29.700	165.804.408	29.773	166.211.941
96	72131701-005	Puestos móviles	UNI	10,00	27.027.000	270.270.000	28.074.970	280.749.700	28.427.857	284.278.570
97	72131701-005	Unidad de primeros auxilios y caseta de vigilancia	UNI	1,00	131.274.000	131.274.000	143.182.340	143.182.340	143.064.432	143.064.432
98	72131701-005	Totem de información	UNI	2,00	5.791.500	11.583.000	7.018.740	14.037.480	7.091.765	14.183.530
99	72131701-005	Piso para parques	M2	13.615,00	132.561	1.800.818.015	178.730	2.433.408.950	178.546	2.430.903.790
100	72131701-005	Caminero peatonal	M2	877,88	132.561	116.372.651	178.730	156.903.492	180.499	158.456.462
101	72131701-999	Franjas de amortiguamientos verdes	M2	61.832,60	10.940	676.448.644	11.550	714.166.530	11.664	721.215.446
102	72131701-005	Piso podotáctil	M2	1.912,20	207.207	396.221.225	165.730	316.908.906	166.343	318.081.085
103	72131701-005	Vereda de piso granítico	M2	9.186,50	161.132	1.480.239.118	178.730	1.641.903.145	179.782	1.651.567.343
104	72131701-005	Mobiliario urbano Tipo 1	UNI	27,00	32.175.000	868.725.000	39.716.290	1.072.339.830	40.189.937	1.085.128.299
105	72131701-005	Mobiliario urbano Tipo 2	UNI	17,00	28.314.000	481.338.000	39.435.540	670.404.180	39.528.355	671.982.035
106	72131701-005	Banco con árboles Tipo 1	UNI	1,00	28.314.000	28.314.000	52.725.210	52.725.210	52.865.219	52.865.219
107	72131701-005	Estacionamiento para vehículos y motos	M2	6.337,98	550.836	3.491.187.551	769.630	4.877.899.547	777.155	4.925.592.847
108	72131701-005	Explanada para eventos sociales	M2	1.902,15	534.105	1.015.947.826	741.040	1.409.569.236	742.029	1.411.450.462
109	72131701-005	Servicios Higiénicos	UNI	2,00	193.050.000	386.100.000	199.332.280	398.664.560	199.785.940	399.571.880
110	72131701-005	Parquerización	M2	25.949,37	34.749	901.714.658	29.700	770.696.289	29.773	772.590.593
111	72131701-005	Unidad de primeros auxilios y caseta de vigilancia	UNI	1,00	131.274.000	131.274.000	143.182.340	143.182.340	144.819.869	144.819.869
112	72131701-005	Totem de Información	UNI	2,00	5.791.500	11.583.000	7.018.740	14.037.480	7.012.793	14.025.586
113	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	ME	12,00	67.824.900	813.898.800	35.560.690	426.728.280	35.616.517	427.398.204
114	81101508-002	Elaboración del Diseño Final de Ingeniería	GL	1,00	129.670.992	129.670.992	680.179.940	680.179.940	685.908.532	685.908.532
115	77101701-001	Servicios Ambientales (1% del Costo de Obra)	GL	1,00	727.155.000	727.155.000	781.000.000	781.000.000	785.290.174	785.290.174
116	72131701-004	Movilización	GL	1,00	2.171.812.500	2.171.812.500	2.106.250.990	2.106.250.990	2.221.796.591	2.221.796.591
					PRECIO TOTAL	72.900.000.000	PRECIO TOTAL	78.790.985.877	PRECIO TOTAL	78.955.939.762
					Precio Ofertado	72.900.000.000	Precio Ofertado	78.790.985.874	Precio Ofertado	78.955.939.760
					Diferencia	0	Diferencia	-3	Diferencia	-2
					Movilización < 3%	2.187.200.000 Cumple	Movilización < 3%	2.363.729.576 Cumple	Movilización < 3%	2.368.678.193 Cumple

