
Ítem Descripción Atributos Cantidad
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Precio Unitario 

(IVA incluido si 
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1 Cartel de obra ( 1,50m x 1,20m) UNIDAD 1,00 1.436.875 1.436.875 1.453.020                1.453.020          1.612.853 1.612.853

2 DEMOLICION DEREVOQUES CON PATOLOGIAS M2 59,00 26.012 1.534.708 26.304                     1.551.936          29.198 1.722.682

3 Desmonte de puerta UNIDAD 1,00 130.014 130.014 131.014                   131.014             145.938 145.938

4 Desmonte de ventanas tipo balancín UNIDAD 3,00 283.376 283.376 286.560                   859.680             318.082 954.246

5

Aislación horizontal en planta alta con impermeabilizante en pasta a 

base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna(incluye tela 

bidim) M2 49,00 40.940 2.006.060 41.400                     2.028.600          45.954 2.251.746

6 Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos comunes para revocar M2 11,00 95.447 1.049.917 96.520                     1.061.720          107.137 1.178.507

7 Revoques de paredes y alero (mortero c/ hidrófugo) M2 100,00 39.456 3.945.600 39.900                     3.990.000          44.289 4.428.900

8 Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor (planta alta) M2 49,00 41.283 2.022.867 41.747                     2.045.603          46.340 2.270.660

9 Carpeta alisada (planta baja y alta) M2 92,00 36.786 3.384.312 37.200                     3.422.400          41.292 3.798.864

10 Piso de cerámica esmaltada (antideslizante) M2 43,50 118.073 5.136.176 119.400                   5.193.900          132.534 5.765.229

11 Zócalo de cerámica esmaltada ML 25,50 35.155 896.453 35.500                     906.525             39.461 1.006.256

12
Puerta tablero de madera  de 0,80m x 2,10m (con marco, contramarco 

y herrajes) UNIDAD 1,00 1.194.172 1.194.172 1.207.590                1.207.590          1.340.425 1.340.425

13
Pinturas (dos manos como minimo) de paredes exterior, interior y 

cielorraso al látex M2 167,00 30.260 5.053.420 30.600                     5.110.200          33.966 5.672.322

14 Pinturas (dos manos como minimo) de cielorraso con enduido M2 42,50 36.786 1.563.405 37.200                     1.581.000          41.292 1.754.910

15
Pinturas (dos manos como minimo) de abertura de madera con 

pintura sintética M2 3,20 37.528 120.090 37.950                     121.440             42.124 134.800

16
Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,50m x 1,10m) corrediza 

tipo blindex de 8mm de espesor UNIDAD 3,00 1.024.392 3.073.176 1.035.903                3.107.709          1.149.852 3.449.556

17 Alimentación embutida con cables de 4mm ML 30,00 56.397 1.691.370 57.013                     1.710.390          63.285 1.898.550

18 Instalación de caja para llave TM (tablero seccional) UNIDAD 1,00 337.339 337.339 341.130                   341.130             378.654 378.654

19 Boca para alimentación circuito de luces UNIDAD 12,00 150.744 1.808.928 152.438                   1.829.256          169.207 2.030.484

20 Boca para alimentación circuito de tomas UNIDAD 6,00 150.744 904.464 152.438                   914.628             169.207 1.015.242

21 Boca para alimentación circuito de ventiladores UNIDAD 2,00 149.668 299.336 151.350                   302.700             176.999 335.998

22 Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv UNIDAD 1,00 372.011 372.011 376.192                   376.192             417.573 417.573

23
Provisión, colocación y alimentación de panel de embutir led de 15w 

6.500k cuadrado UNIDAD 12,00 151.769 1.821.228 153.475                   1.841.700          170.357 2.044.284

24 Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w UNIDAD 4,00 125.478 501.912 126.888                   507.552             140.846 563.384

25
Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 

velocidades, caja metálica UNIDAD 2,00 519.166 1.038.332 525.000                   1.050.000          582.750 1.165.500

26 Pizarrón tipo acrílico de 1,20m x 2,90m UNIDAD 1,00 1.038.333 1.038.333 1.050.000                1.050.000          1.165.500 1.165.500

27 Cielorraso de yesito M2 42,50 87.516 3.719.430 88.500                     3.761.250          98.235 4.174.988

28 Buñas ML 38,50 29.382 1.131.207 29.713                     1.143.951          32.981 1.269.769

29 Limpieza final y retiro de escombros GLOBAL 1,00 1.409.196 1.409.196 1.425.030                1.425.030          1.581.784 1.581.784

LOTE 2 COLEGIO FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA

GRUPO 2- REFACCIONES VARIAS DE UN BLOQUE  DE 

AULAS

1 Cartel de obra (1,50m x 1,20m) UNIDAD 1,00 1.245.913 1.245.913 1.259.913                1.259.913          1.398.503 1.398.503

2 Demolición de techo de tejas y tejuelones M2 267,00 28.196 7.528.332 28.513                     7.612.971          31.649 8.450.283

3 Demolición de pared de 0,30m de ancho M2 57,00 19.444 1.108.308 19.663 1.120.791          21.826 1.244.082

4 Demolición de pilares de ladrillos comunes M2 16,50 34.278 565.587 34.664 571.956             38.476 634.854
5 Desmonte de puertas de madera y ventanas tipo balancín UNIDAD 31,00 43.013 1.333.403 43.497 1.348.407          48.282 1.496.742

6 Demolición de pisos calcáreos UNIDAD 193,00 11.016 2.126.088 11.140 2.150.020          12.366 2.386.638

7 Demolición de muros de piedra M3 8,00 86.268 690.144 87.238 697.904             96.834 774.672

8 Demolición de azulejos y desmonte de artefactos UNIDAD 21,00 18.541 389.361 18.750 393.750             20.812 437.052

9 Excavación manual para cimiento M3 7,00                   59.325                     415.275 59.992                     419.944             66.591 466.137

10 Cimiento de PBC M3 6,00                   357.140                    2.142.840 361.153                   2.166.918          400.880 2.405.280

11 Viga cumbrera y dado de H° A°(ver detalle) M3 2,10 2.544.541                 5.343.536 2.573.132                5.403.577          2.856.176 5.997.970

12 Encadenado superior de H° A° de 0,15m x 0,30m ML 77,00 104.356                    8.035.412 105.530                   8.125.810          117.138 9.019.626

13 Viga de H° A° de 0,15m x 0,30m para galería ML 21,90 181.090                    3.965.871 183.126                   4.010.459          203.270 4.451.613

14 Muro  de nivelación de 0,45m de ladrillos comunes M2 1,00 216.527                    216.527 218.960                   218.960             243.046 243.046

15 Aislamiento asfaltica De pilares (en U) ML 3,15 44.251                     139.391 44.749                     140.959             49.671 156.464

16 Mamposteria de elevacion de 0,30 de ladrillos comunes para revocar M2 47,00 184.836                    8.687.292 186.914                   8.784.958          207.474 9.751.278

17 Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes para revocar M2 8,00 102.863                    822.904 104.019                   832.152             115.461 923.688

18 Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 8mm ML 35,00 22.662                     793.170 22.918                     802.130             25.439 890.365
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19
Pilares de 0,45m x 0,45m para corredor, de ladrillos comunes c/ 

núcleo de hormigón armado (con capitel de H°A°) ML 17,50 314.334                    5.500.845 317.867                   5.562.673          352.832 6.174.560

20
Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de 

HºAº prefabricados, con listón de boca de metal M2 253,00 314.462                    79.558.886 317.996                   80.452.988         352.976 89.302.928

21 Revoques de paredes, pilares  y vigas (mortero c/ hidrófugo) M2 394,00 38.863                     15.312.022 39.300                     15.484.200         43.623 17.187.462

22 Carpeta para piso cerámico M2 192,00 35.992                     6.910.464 36.397                     6.988.224          40.401 7.756.992

23 Piso tipo cerámica esmaltada PEI 5 M2 192,00 112.733                    21.644.736 114.000                   21.888.000         126.540 24.295.680

24 Zócalo de cerámica esmaltada ML 116,00 25.843                     2.997.788 26.134                     3.031.544          29.000 3.365.044

25 Salpicado de H°A° c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río) M2 37,00 26.469                     979.353 26.767                     990.379             29.711 1.099.307

26
Abertura metalica puerta metálica de 0,90m x 2,10m (con marco y 

herrajes) UNIDAD 2,00 1.459.422                 2.918.844 1.475.820                2.951.640          1.638.160 3.276.320

27
Abertura metalica puerta metálica de 0,80m x 2,10m (con marco y 

herrajes) UNIDAD 5,00 1.076.900                 5.384.500 1.089.000                5.445.000          1.208.790 6.043.950

28 Pintura (dos manos como minimo) de paredes al látex M2 560,00 29.666                     16.612.960 30.000                     16.800.000         33.300 18.648.000

29
Pintura (dos manos como minimo) de tirantes de HºAº y tejuelones 

con pintura sintética M2 226,00 39.011                     8.816.486 39.450                     8.915.700          43.789 9.896.314

30
Pintura (dos manos como minimo) de abertura metálica con pintura 

sintética M2 23,50 34.310                     806.285 34.696                     815.356             38.512 905.032

31
Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,40m x 1,20m) corrediza 

tipo blindex de 8mm de espesor UNIDAD 8,00 1.060.822                 8.486.576 1.072.742                8.581.936          1.190.743 9.525.944

32
Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,40m x 1,50m) corrediza 

tipo blindex de 8mm de espesor UNIDAD 10,00 1.229.936                 12.299.360 1.243.756                12.437.560         1.380.569 13.805.690

33
Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,50m x 0,50m) corrediza 

tipo blindex de 8mm de espesor UNIDAD 2,00 965.059                    1.930.118 975.902                   1.951.804          1.083.252 2.166.504

34 Canaleta y caño de bajada chapa Nº 24 - desarrollo 40cm ML 71,80 110.953                    7.966.425 112.200                   8.055.960          124.542 8.942.116

35
Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antióxido y dos 

manos de pintura sintética ML 71,80 20.778                     1.491.860 21.012                     1.508.662          23.324 1.674.663

36 Instalación de tablero general para 18 llave TM . UNIDAD 1,00 850.027                    850.027 859.578                   859.578             954.132 954.132

37 Alimentación embutida al tablero seccional con cables de 4mm ML 110,00 55.786                     6.136.460 56.414                     6.205.540          62.619 6.888.090

38 Instalacion de caja para llave TM por sector (tablero seccional) UNIDAD 4,00 283.939                    1.135.756 287.130                   1.148.520          318.714 1.274.856

39 Línea de alimentación circuito de luces UNIDAD 27,00 149.976                    4.049.352 151.662                   4.094.874          168.344 4.545.288

40 Línea de alimentación circuito de tomas UNIDAD 32,00 153.629                    4.916.128 155.355                   4.971.360          172.444 5.518.208

41 Línea de alimentación circuito de ventiladores UNIDAD 6,00 150.272                    901.632 151.961                   911.766             168.677 1.012.062

42 Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv UNIDAD 4,00 229.611                    918.444 232.192                   928.768             257.733 1.030.932

43 Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 3x40w UNIDAD 12,00 211.494                    2.537.928 213.871                   2.566.452          237.396 2.848.752

44 Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w UNIDAD 15,00 116.578                    1.748.670 117.888                   1.768.320          130.856 1.962.840

45
Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 

velocidades, caja metálica UNIDAD 6,00 510.266                    3.061.596 516.000                   3.096.000          572.760 3.436.560

46 Pizarrones tipo acrílico de 1,20m x 2,90m UNIDAD 2,00 1.142.166                 2.284.332 1.155.000                2.310.000          1.282.050 2.564.100

47 Conexión interna de cañerias de agua corriente fria (termofusión) UNIDAD 2,00 925.303                    1.850.606 935.700                   1.871.400          1.038.627 2.077.254

48 Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños) UNIDAD 2,00 1.616.833                 3.233.666 1.635.000                3.270.000          1.814.850 3.629.700

49
Provisión y colocación de lavatorio con pedestal, canilla pressmatic con 

conexión flexible y sopapa UNIDAD 2,00 562.776                    1.125.552 569.100                   1.138.200          631.701 1.263.402

50 Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja UNIDAD 2,00 742.734                    1.485.468 751.080                   1.502.160          833.698 1.667.396

51
Cámara séptica de 1,00m x 1,20m x1,50m incluye cañería externa y 

registro UNIDAD 1,00 1.864.846                 1.864.846 1.885.800                1.885.800          2.093.238 2.093.238

52 Pozo absorbente tipo 2  de D:2,00m x 3,00m UNIDAD 1,00 444.066                    444.066 4.494.000                4.494.000          4.988.340 4.988.340

53 Provisión y colocación de porta papel (de embutir) UNIDAD 2,00 25.937                     51.874 26.229                     52.458               29.114 58.228

54 Espejo de 4mm con marco de aluminio UNIDAD 2,00 483.566                    967.132 498.000                   978.000             542.790 1.085.580

55 Revestido de azulejo M2 23,00 91.966                     2.115.218 93.000                     2.139.000          103.230 2.374.290

56 Guarda obra de 1,10m de ancho M2 24,00 173.088                    4.154.112 175.034                   4.200.816          194.288 4.662.912

57 Limpieza final y retiro de escombros GLOBAL 1,00 1.631.755                 1.631.755         1.650.090                1.650.090          1.831.600 1.831.600


