



GOBIERNO MUNICIPAL DE YBY-YAU

INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. San Juan y Mariscal López
Telefax 039 210363 - 210551

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08											
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA											
GRUPO 1 – LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/24 “CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO SS. HH. EN LA ESC. BÁS. N° 2450 PEDRO JUAN CABALLERO, DISTRITO DE YBY YAÚ, CON ID N° 452.764											
						LUIS A. GONZÁLEZ SÁNCHEZ		NELMAR CONSTRUCCIONES		HZ SISTEMAS EQUIPAMIENTOS TRANSPORTES	
N° de Item	Descripción	U.M.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	UN.	1	N/A	N/A	1.458.000	1.458.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
2	Preparación de la obra - Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	N/A	N/A	7.290	197.559	9.000	243.900	9.000	243.900
3	Replanteo y marcación	M2	27,10	N/A	N/A	7.290	197.559	9.000	243.900	9.000	243.900
4	Excavación y carga de cimient con PBC	M3	10	N/A	N/A	486.000	4.860.000	558.000	5.580.000	600.000	6.000.000
5	Estructura de H° A° - Encadenado de H° A°	M3	2,40	N/A	N/A	2.349.000	5.637.600	2.850.000	6.840.000	2.850.000	6.840.000
6	Muro de Nivelación - de 0,30 cm	M2	12,20	N/A	N/A	149.850	1.828.170	185.000	2.257.000	185.000	2.257.000
7	Relleno y apisonados de interiores	M3	8,50	N/A	N/A	76.950	654.075	95.000	807.500	95.000	807.500
8	Aislación asfáltica - de paredes	M2	5,50	N/A	N/A	40.500	222.750	50.000	275.000	50.000	275.000
9	Muros de elevación - de 0,15 para revocar	M2	63	N/A	N/A	97.200	6.123.600	120.000	7.560.000	120.000	7.560.000
10	Muro de elevación - De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	50,64	N/A	N/A	121.500	6.152.760	149.000	7.545.360	149.000	7.545.360
11	Muro de elevación - Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 o 8 por hiladas (2 hiladas)	ML	15,60	N/A	N/A	51.192	798.595	63.000	982.800	63.000	982.800
12	Techo con tejas y tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 1/2" x 3"	M2	43	N/A	N/A	387.180	16.648.740	478.000	20.554.000	478.000	20.554.000
13	Revoque - de paredes interior y exterior a una capa	M2	135	N/A	N/A	38.070	5.139.450	47.000	6.345.000	47.000	6.345.000






GOBIERNO MUNICIPAL DE YBY-YAU

INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. San Juan y Mariscal López
Telefax 039 210363 - 210551

14	Moldura lineal en balancines	ML	20,40	N/A	N/A	38.070	776.628	47.000	958.800	47.000	958.800
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	M2	38	N/A	N/A	40.500	1.539.000	50.000	1.900.000	50.000	1.900.000
16	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	M2	22,50	N/A	N/A	121.500	2.733.750	150.000	3.375.000	150.000	3.375.000
17	Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	ML	2,60	N/A	N/A	25.272	65.707	31.000	80.600	31.000	80.600
18	Abertura de madera - Puerta de 0,90 x 2,10, marco y contramarco y cerradura - Tablero	UN.	1	N/A	N/A	2.170.800	2.170.800	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
19	Abertura de madera - Puerta de 0,80 x 2,10, marco y contramarco y cerradura - Tablero	UN	2	N/A	N/A	1.909.980	3.819.960	2.350.000	4.700.000	2.350.000	4.700.000
20	Abertura metálica - Puerta para boxes enchapados en fórmica	UN	4	N/A	N/A	688.500	2.754.000	850.000	3.400.000	850.000	3.400.000
21	Ventanas balancines	M2	3,17	N/A	N/A	468.180	1.484.131	578.000	1.832.260	578.000	1.832.260
22	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	N/A	N/A	101.898	1.375.623	125.000	1.687.500	125.000	1.687.500
23	Rampa peatonal	UN	1	N/A	N/A	2.008.087	2.008.087	2.479.000	2.479.000	2.479.000	2.479.000
24	Afeizar de ventanas: de revoques 1:3 (cemento - arena)	ML	18	N/A	N/A	38.070	685.260	46.700	840.600	46.700	840.600
25	Pintura - de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	M2	63	N/A	N/A	24.843	1.565.109	30.500	1.921.500	30.500	1.921.500
26	Pintura - de paredes revocadas al latex	M2	63	N/A	N/A	34.020	2.143.260	42.000	2.646.000	42.000	2.646.000
27	Pintura - de aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	N/A	N/A	32.400	524.880	40.000	648.000	40.000	648.000
28	Pintura - de aberturas metálicas con pintura sintético	M2	3,17	N/A	N/A	32.400	102.708	40.000	126.800	40.000	126.800
29	Pintura - de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	50,64	N/A	N/A	32.400	1.640.736	40.000	2.025.600	40.000	2.025.600
30	Pintura - de tejuelones con barniz	M2	37	N/A	N/A	33.210	1.228.770	40.000	1.480.000	40.000	1.480.000
31	Pintura - de tirantes y listón de boca de	M2	23,50	N/A	N/A	32.667	767.675	40.000	940.000	40.000	940.000





GOBIERNO MUNICIPAL DE YBY-YAU

INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. San Juan y Mariscal López
Telefax 039 210363 - 210551

	H° A° al látex										
32	Pintura - de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	17,50	N/A	N/A	32.400	567.000	40.000	700.000	40.000	700.000
33	Revestimiento - de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	M2	82	N/A	N/A	101.858	8.352.356	125.000	10.250.000	125.000	10.250.000
34	Vidrios dobles	M2	3,17	N/A	N/A	230.648	731.154	284.000	900.280	284.000	900.280
35	Desague Pluvial: canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	ML	17,50	N/A	N/A	160.404	2.807.070	198.000	3.465.000	198.000	3.465.000
36	Instalación del tablero TS de 3 AG	UN	2	N/A	N/A	137.678	275.356	169.000	338.000	169.000	338.000
37	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	N/A	N/A	138.098	1.380.980	170.000	1.700.000	170.000	1.700.000
38	Alimentación 2 x 6 mm, NYY al tablero existente	M	25	N/A	N/A	97.211	2.430.275	120.000	3.000.000	120.000	3.000.000
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN	10	N/A	N/A	158.370	1.583.700	195.000	1.950.000	195.000	1.950.000
40	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	UN	1	N/A	N/A	972.000	972.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm	UN	3	N/A	N/A	1.215.059	3.645.177	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000
42	Instalación Sanitaria - Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios	GL	1	N/A	N/A	16.301.750	16.301.750	19.800.000	19.800.000	20.000.000	20.000.000
43	Cámara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	UN	1	N/A	N/A	5.388.075	5.388.075	6.600.000	6.600.000	6.650.000	6.650.000
44	Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	UN	1	N/A	N/A	4.212.000	4.212.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
45	Limpieza final	M2	27,10	N/A	N/A	7.290	197.559	8.700	235.770	9.000	243.900
							126.149.325		154.575.170		155.273.300


Prof. Evaristo López Mendoza
Encargado de U.O.C