



MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: munaltos@gmail.com

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Altos, Departamento de Cordillera, República del Paraguay, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 08:00 horas, se reúnen el Ing. Osmar Ortega Agüero, Secretario General y la Abg. Vianka Reinoso, Asesora Jurídica, miembros del comité de Evaluación, a fin de rectificar la evaluación realizada en fecha 13/09/2024, la cual será considerando con una informe complementario al ya emitido por este Comité, en el marco del llamado a **Menor Cuantía Nacional (MCN)** “Construcción de Tinglado con techo de chapa, caseta de guardia y cercado perimetral” con ID 440218.-

Los puntos a ser rectificadas son los siguientes:

4) Detalle del monto de las ofertas presentadas ordenadas de menor a mayor:

El monto de las ofertas queda expresado de la siguiente manera:

Nº	Oferente	Monto Ofertado
1	SAN EXPEDITO Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servían	G. 139.822.816
2	Construcciones Civiles en Gral. de Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez	G. 142.384.100

8) Corrección de errores aritméticos


No se ha aplicado errores aritméticos.

9) Análisis de precios ofertados

Ítem	Descripción	Cantidad	Referencial		San Expedito		% diferencia
			Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	1,00	1.561.667	1.561.667	1.358.650	1.358.650	-13,00
2	Marcación y replanteo	78,00	8.833	688.974	7.861	613.187	-11,00

-1-


Abg. Vianka Reinoso
Asesora Jurídica
Municipalidad de Altos


Ing. Osmar Ortega
Secretario General
Municipalidad de Altos



MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: munaltos@gmail.com

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

3	Excavación manual para zapata	18,00	65.677	1.182.186	58.453	1.052.154	-11,00
4	Dado de hormigón masa	18,00	593.333	10.679.994	516.200	9.291.600	-13,00
5	Piso de HRA® de 0,15m de espesor	78,00	270.000	21.060.000	234.900	18.322.200	-13,00
6	Techo de chapa galvanizada N°26 con estructura metálica tipo cabriada y pilares metálicos reticulados (con pintura sintética)	86,00	286.667	24.653.362	255.134	21.941.524	-11,00
7	Tejido de alambre liso con caños galvanizados	185,00	114.000	21.090.000	96.900	17.926.500	-15,00
8	Marcación y replanteo	26,00	8.167	212.342	7.269	188.994	-11,00
9	Excavación manual para cimiento de PBC	13,00	65.677	853.801	58.453	759.889	-11,00
10	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho	10,00	450.667	4.506.670	392.080	3.920.800	-13,00
11	Construcción de Cerco perimetral	27,00	111.101	2.999.727	96.658	2.609.766	-13,00
12	Aislación asfáltica de paredes(en U)	27,00	43.000	1.161.000	37.410	1.010.070	-13,00
13	Muros de elevación de 0,15m para revocar de ladrillos huecos	72,00	108.333	7.799.976	92.083	6.629.976	-15,00
14	Construcción de muro transversal	54,00	23.333	1.259.982	20.766	1.121.364	-11,00
15	Techo de chapa galvanizada N°26 con estructura metálica de caños cuadrados de 100x100mm y correas metálicas	34,00	220.000	7.480.000	191.400	6.507.600	-13,00
16	Revoques(mortero con hidrófugo) e paredes interior y exterior a una capa	144,00	45.233	6.513.552	38.448	5.536.512	-15,00
17	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	21,50	47.000	1.010.500	41.830	899.345	-11,00
18	Carpeta para piso cerámico	21,50	43.000	924.500	38.270	822.805	-11,00
19	Piso cerámica esmaltada PEI 5	21,50	118.333	2.544.160	102.950	2.213.425	-13,00
20	Zócalo	19,50	30.704	598.728	27.327	532.877	-11,00
21	Provisión y colocación de puerta tablero 0,80m X 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes	1,00	1.233.333	1.233.333	1.097.604	1.097.604	-11,00
22	Provisión y colocación de puerta para boxes 0,70m X 1,70m enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	1,00	1.100.000	1.100.000	979.000	979.000	-11,00
23	Provisión y colocación de Ventana corrediza de vidrio tipo blindex de 8mm de espesor (1,50m x 1,10m)	2,00	1.584.336	3.168.672	1.410.059	2.820.118	-11,00
24	Provisión y colocación de ventanas corrediza de vidrio tipo blindex de 8mm de espesor (1,00m x 0,40m)	1,00	867.669	867.669	772.225	772.225	-11,00
25	Pintura de paredes al látex	100,00	28.450	2.845.000	24.752	2.475.200	-13,00
26	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética	6,40	38.636	247.270	34.386	220.070	-11,00
27	Revestido con azulejos	13,80	107.836	1.488.137	95.974	1.324.441	-11,00

-2-

Abg. Víctor Hugo Melgarejo
Asesor Jurídico
Municipalidad de Altos

Ing. Osmar Ortega
Secretario General
Municipalidad de Altos



MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: munaaltos@gmail.com

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

28	Provisión y colocación de tablero TS	1,00	254.747	254.747	226.725	226.725	-11,00
29	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	10,00	164.731	1.647.310	143.316	1.433.160	-13,00
30	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 W	10,00	159.332	1.593.320	138.619	1.386.190	-13,00
31	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	10,00	171.398	1.713.980	149.116	1.491.160	-13,00
32	Pozo absorbente de 1,50m de diámetro, 2,00m de profundidad (con tapa de H"A)	1,00	2.966.667	2.966.667	2.581.000	2.581.000	-13,00
33	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta	1,00	640.300	640.300	557.061	557.061	-13,00
34	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal (incluye grifería)	1,00	631.535	631.535	562.066	562.066	-11,00
35	Provisión y colocación de ducha	1,00	228.333	228.333	203.216	203.216	-11,00
36	Alimentación hidráulica y cloacal de artefactos con provisión de cañerías y llaves	1,00	3.666.667	3.666.667	3.190.000	3.190.000	-13,00
37	Provisión y colocación de mesada de granito (con bacha y grifería)	1,00	1.429.933	1.429.933	1.272.640	1.272.640	-11,00
38	Registro de 0,40m x 0,40m c/ tapa doble	2,00	483.333	966.666	430.166	860.332	-11,00
39	Provisión y colocación de tejido de alambre, malla metálica de 2" , postes prefabricados de hormigón armado de 2,50m de altura + alambres de pua+alambre lisa dulce N°12	100,00	144.000	14.400.000	122.400	12.240.000	-15,00
40	Limpieza final y retiro de escombros	1,00	979.100	979.100	871.399	871.399	-11,00
PRECIO TOTAL							
				160.849.760		139.822.816	-13,07

No se observa diferencias fuera de los márgenes establecidos en el PBC.

15) Recomendación

Este Comité recomienda la rectificación del monto de la adjudicación del llamado a Menor Cuantía Nacional (MCN) "Construcción de Tinglado con techo de chapa, caseta de guardia y cercado perimetral" con ID 440218 a la firma **SAN EXPEDITO Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Serván con RUC 1513152-1** por valor de **Gs. 139.822.816** (Guaraníes ciento treinta y nueve millones ochocientos veintidós mil ochocientos diez y seis).-

Asesora Jurídica
Municipalidad de Altos

-3-

Ing. Carlos Ortega
Secretario General
Municipalidad de Altos



MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: munaltos@gmail.com

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Intendencia Municipal, SUGIRIENDO la aprobación del presente informe complementario, a efecto de rectificar el primer informe emitido por el Comité de evaluación.-

Se aclara que le procedimiento de evaluación culminó en fecha diez y ocho de noviembre del año dos mil veinticuatro a las 14:00 horas. –

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe. –


Abog. Wanka Reinoso

Miembro Comité de Evaluación


Ing. Osmar Ortega

Miembro Comité de Evaluación