



## Cuadro Comparativo de Ofertas

### LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 29/2024 CON ID N° 444947 - ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO

PAVINOMICO RUC N° 3415508-2 CORREO: pavinomicopy@gmail.co,

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	camionada de Piedra bruta	Metros cúbicos		nacional	627.667	1	721.817	721.817	94.150	15,00%
2	camionada de Arena lavada	Metros cúbicos		nacional	88.893	1	102.227	102.227	13.334	15,00%
3	Cal hidratada de 25kg	Unidad		nacional	42.700	1	49.105	49.105	6.405	15,00%
4	Cal apagada en pasta 5 kg	Unidad		nacional	14.967	1	17.212	17.212	2.245	15,00%
5	bolsa de Cemento	Unidad		nacional	84.320	1	96.968	96.968	12.648	15,00%
6	Muro cal 5 lts	Litros		nacional	73.800	1	84.870	84.870	11.070	15,00%
7	Piedra triturada 4ta	Tonelada		nacional	179.000	1	205.850	205.850	26.850	15,00%
8	Piedra triturada 5ta	Tonelada		nacional	179.000	1	205.850	205.850	26.850	15,00%
9	Ladrillo común	Unidad		nacional	1.095	1	1.259	1.259	164	14,98%
10	Ladrillo hueco	Unidad		nacional	2.313	1	2.660	2.660	347	15,00%
11	Cordon de hormigon (10x40x50)	Unidad		nacional	59.333	1	68.233	68.233	8.900	15,00%
12	Tubos de hormigon armado 60	Unidad			561.200	1	645.380	645.380	84.180	15,00%
13	Tubos de hormigon armado 80	Unidad		nacional	982.100	1	1.129.415	1.129.415	147.315	15,00%
14	Tubos de hormigon armado 100	Unidad		nacional	1.281.000	1	1.473.150	1.473.150	192.150	15,00%
15	Tabla y puntales	Pulgadas		nacional	1.177	1	1.354	1.354	177	15,04%
16	Acelerante de hormigon	Unidad		nacional	427.000	1	491.050	491.050	64.050	15,00%
TOTAL								5.296.400		

Arg. Adm. G. P. P. P.  
Dirección de Obras Públicas  
Municipalidad de Luque



Dir. T. P. P. P. P.  
Dir. T. P. P. P. P.  
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Sánchez D.  
Jefa de Depto. Adm. Judicial  
Dirección de Asuntos Jurídicos  
Municipalidad de Luque





## Cuadro Comparativo de Ofertas

### LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 29/2024 CON ID N° 444947 - ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO

**PORT SYSTEM S.A. RUC N° 80092079-1 CORREO: portsystems@gmail.com**

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	camionada de Piedra bruta	Metros cúbicos		nacional	627.667	1	620.000	620.000	-7.667	-1,22%
2	camionada de Arena lavada	Metros cúbicos		nacional	88.893	1	87.000	87.000	-1.893	-2,13%
3	Cal hidratada de 25kg	Unidad	guyra ti	nacional	42.700	1	42.000	42.000	-700	-1,64%
4	Cal apagada en pasta 5 kg	Unidad	guyra ti	nacional	14.967	1	14.000	14.000	-967	-6,46%
5	bolsa de Cemento	Unidad	yguazy cementos	nacional	84.320	1	84.000	84.000	-320	-0,38%
6	Muro cal 5 lts	Litros	sika	nacional	73.800	1	73.000	73.000	-800	-1,08%
7	Piedra triturada 4ta	Tonelada		nacional	179.000	1	179.000	179.000	0	0,00%
8	Piedra triturada 5ta	Tonelada	nacional	nacional	179.000	1	179.000	179.000	0	0,00%
9	Ladrillo común	Unidad	nacional	nacional	1.095	1	1.000	1.000	-95	-8,68%
10	Ladrillo hueco	Unidad	nacional	nacional	2.313	1	2.000	2.000	-313	-13,53%
11	Cordon de hormigon (10x40x50)	Unidad	nacional	nacional	59.333	1	59.000	59.000	-333	-0,56%
12	Tubos de hormigon armado 60	Unidad	concretmix	nacional	561.200	1	561.000	561.000	-200	-0,04%
13	Tubos de hormigon armado 80	Unidad	concretmix	nacional	982.100	1	982.000	982.000	-100	-0,01%
14	Tubos de hormigon armado 100	Unidad	concretmix	nacional	1.281.000	1	1.280.000	1.280.000	-1.000	-0,08%
15	Tabla y puntales	Pulgadas	nacional	nacional	1.177	1	1.050	1.050	-127	-10,79%
16	Acelerante de hormigon	Unidad	sika	nacional	427.000	1	426.000	426.000	-1.000	-0,23%
TOTAL								4.590.050		

Arq. Adrián...  
Dirección de Obras Públicas  
Municipalidad de Luque



Director de la U.O.C de la  
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Barrera Cousirat  
Dirección de Gabinete  
Municipalidad de Luque

Srta. María Victoria Jimenez D.  
Jefa de Dpto. Com. Judicial  
Dirección de Asuntos Jurídicos  
Municipalidad de Luque



Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 29/2024 CON ID N° 444947 - ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO										
C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com										
Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	camionada de Piedra bruta	Metros cúbicos		paraguaya	627.667	1	620.000	620.000	-7.667	-1.22%
2	camionada de Arena lavada	Metros cúbicos		paraguaya	88.893	1	88.500	88.500	-393	-0.44%
3	Cal hidratada de 25kg	Unidad		paraguaya	42.700	1	42.700	42.700	0	0,00%
4	Cal apagada en pasta 5 kg	Unidad		paraguaya	14.967	1	14.950	14.950	-17	-0,11%
5	bolsa de Cemento	Unidad		paraguaya	84.320	1	84.320	84.320	0	0,00%
6	Muro cal 5 lts	Litros		paraguaya	73.800	1	73.800	73.800	0	0,00%
7	Piedra triturada 4ta	Tonelada		paraguaya	179.000	1	179.000	179.000	0	0,00%
8	Piedra triturada 5ta	Tonelada		paraguaya	179.000	1	179.000	179.000	0	0,00%
9	Ladrillo común	Unidad		paraguaya	1.095	1	1.095	1.095	0	0,00%
10	Ladrillo hueco	Unidad		paraguaya	2.313	1	2.310	2.310	-3	-0,13%
11	Cordon de hormigon (10x40x50)	Unidad		paraguaya	59.333	1	59.330	59.330	-3	-0,01%
12	Tubos de hormigon armado 60	Unidad		paraguaya	561.200	1	561.200	561.200	0	0,00%
13	Tubos de hormigon armado 80	Unidad		paraguaya	982.100	1	982.100	982.100	0	0,00%
14	Tubos de hormigon armado 100	Unidad		paraguaya	1.281.000	1	1.281.000	1.281.000	0	0,00%
15	Tabla y puntales	Pulgadas		paraguaya	1.177	1	1.170	1.170	-7	-0,59%
16	Acelerante de hormigon	Unidad		paraguaya	427.000	1	427.000	427.000	0	0,00%
TOTAL								4.597.475		

Ata Adm. 12/2024  
Municipalidad de Luque  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Municipalidad de Luque  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Dr. Víctor Manuel C. Cordero  
Dirección de Gabinete  
Municipalidad de Luque  
Abog. María Victoria Sánchez  
Jefe de Depto. Adm. Judicial  
Dirección de Asuntos Jurídicos  
Municipalidad de Luque