Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
622	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,899	-30%	11,717	-24%
623	72131601-001	Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir o para exterior para 24TM como minimo, con sus respectivo circuito, componentes de protecion ect.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,066,916	-25%	1,075,401	-24%
624	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	455,719	-30%	492,123	-24%
625	72102201-002	Proveer e instalar disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	82,186	-25%	82,793	-24%
626	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	42,802	-30%	46,172	-24%
627	72102201-002	Proveer e instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 16 a 100 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	179,774	-25%	181,162	-24%
628	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	76,924	-30%	83,024	-24%
629	72102201-002	Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X63A - 30MA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	302,422	-25%	304,790	-24%
630	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	138,231	-30%	149,235	-24%
631	72102201-002	Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X40A - 30MA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	186,430	-25%	187,871	-24%
632	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	85,265	-30%	92,032	-24%
633	72131601-001	Proveer e instalar interruptor diferencial de 40 A 3P+N	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	392,980	-25%	396,073	-24%
634	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	189,345	-30%	204,439	-24%
635	72131601-001	Proveer e instalar descargador de sobretension monopolar 20kA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	205,058	-25%	206,648	-24%
636	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93,676	-30%	101,117	-24%
637	72131601-001	Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 400A TS 400N entre 36K entre REG A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8,426,700	-25%	8,494,063	-24%
638	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	610,981	-30%	659,806	-24%
639	72102201-002	Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A TS 500N entre 36K entre REG A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,498,031	-25%	1,509,965	-24%
640	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	623,274	-30%	673,082	-24%
641	72131601-001	Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 250A 20KA regulable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	652,510	-25%	657,680	-24%
642	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	287,754	-30%	310,721	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia I.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2558

Félix Mauro Duarte Franco
Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
643	72131601-001	Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 225A 20KA regulable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	586,532	-25%	591,174	-24%
644	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	272,025	-30%	293,733	-24%
645	72131601-001	Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 160A 20KA regulable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	483,101	-25%	486,915	-24%
646	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	219,772	-30%	237,299	-24%
647	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 3 X 125 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	343,576	-25%	346,274	-24%
648	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	153,190	-30%	165,391	-24%
649	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	275,956	-25%	278,113	-24%
650	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	121,673	-30%	131,353	-24%
651	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	236,270	-25%	238,110	-24%
652	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	114,707	-30%	123,829	-24%
653	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 3 X 63 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	81,739	-25%	82,343	-24%
654	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	38,355	-30%	41,370	-24%
655	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 3 X 50 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	69,450	-25%	69,955	-24%
656	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31,593	-30%	34,067	-24%
657	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 3 X 40 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	66,655	-25%	67,138	-24%
658	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	30,363	-30%	32,738	-24%
659	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 3 X 32 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	64,651	-25%	65,118	-24%
660	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	29,174	-30%	31,454	-24%
661	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61,952	-25%	62,397	-24%
662	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28,464	-30%	30,685	-24%
663	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21,026	-25%	21,144	-24%
664	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11,786	-30%	12,675	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.G. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
665	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,788	-25%	20,903	-24%
666	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11,646	-30%	12,524	-24%
667	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,788	-25%	20,903	-24%
668	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11,646	-30%	12,524	-24%
669	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,788	-25%	20,903	-24%
670	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11,646	-30%	12,524	-24%
671	72102201-002	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,788	-25%	20,903	-24%
672	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11,646	-30%	12,524	-24%
673	72131601-001	Provision y colocacion de reflectores led externos de 200 WATTS, IP65 (incluye base y soporte)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	580,825	-25%	585,421	-24%
674	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	265,012	-30%	286,159	-24%
675	72131601-001	Provision y colocacion de reflectores led externos de 10 WATTS, IP65 (incluye base y soporte)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	115,144	-25%	116,014	-24%
676	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	50,760	-30%	54,767	-24%
677	72131601-001	Provision y colocacion proyector led de 50W EXT IP65 (incluye base y soporte)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	185,683	-25%	187,118	-24%
678	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	83,930	-30%	90,590	-24%
679	72131601-001	Provision y colocacion proyector led de 100W EXT IP65 (incluye base y soporte)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	262,195	-25%	264,242	-24%
680	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	120,403	-30%	129,981	-24%
681	72131601-001	Provision y colocacion de fotocelula con base y soporte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63,952	-25%	64,413	-24%
682	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	24,309	-30%	26,200	-24%
683	72102201-002	Remocion de artefactos electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11,143	-25%	11,182	-24%
684	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7,334	-30%	7,866	-24%
685	72102201-002	Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional de 2 X 40 Watts tipo acanalado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	70,718	-25%	71,233	-24%
686	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44,127	-30%	47,603	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
687	72102201-002	Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional de 1 X 40 Watts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	56,834	-25%	57,238	-24%
688	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	25,011	-30%	26,957	-24%
689	72102201-002	Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional de 2 X 40 Watts comercial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68,503	-25%	69,000	-24%
690	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	30,441	-30%	32,822	-24%
691	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 6 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	56,369	-25%	56,770	-24%
692	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	26,066	-30%	28,097	-24%
693	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 12 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61,229	-25%	61,668	-24%
694	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28,765	-30%	31,012	-24%
695	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 18 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	85,634	-25%	86,269	-24%
696	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	38,981	-30%	42,046	-24%
697	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 24 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	103,664	-25%	104,443	-24%
698	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45,419	-30%	48,999	-24%
699	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 36 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	115,661	-25%	116,536	-24%
700	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	52,502	-30%	56,649	-24%
701	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 50 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	290,503	-25%	292,777	-24%
702	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123,709	-30%	133,551	-24%
703	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion proyectores led AR111, 9W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	97,667	-25%	98,398	-24%
704	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	40,327	-30%	43,499	-24%
705	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion proyectores led AR111, 15W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	148,708	-25%	149,848	-24%
706	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68,518	-30%	73,945	-24%
707	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion proyectores led 20W RGB	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	145,681	-25%	146,796	-24%
708	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	66,647	-30%	71,924	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
709	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica led de embutir de 5W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78,127	-25%	78,701	-24%
710	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	33,329	-30%	35,941	-24%
711	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica led de embutir de 12W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	79,764	-25%	80,351	-24%
712	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	37,613	-30%	40,568	-24%
713	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica led de embutir de 15W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	85,671	-25%	86,306	-24%
714	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	39,262	-30%	42,349	-24%
715	72101510-007	Provision y colocacion de extractor para bano de 100MM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	108,019	-25%	108,833	-24%
716	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	43,811	-30%	47,262	-24%
717	72101510-007	Provision y colocacion de extractor para bano de 150MM.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	101,530	-25%	102,291	-24%
718	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45,544	-30%	49,134	-24%
719	72102201-002	Provision y colocacion de tablero metalico de 12 mod de embutir con barra RSTN+T	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240,260	-25%	242,132	-24%
720	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	101,414	-30%	109,473	-24%
721	72102201-002	Provision y colocacion de tablero metalico de 24 mod de embutir con barra RSTN+T	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	269,051	-25%	271,153	-24%
722	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	115,427	-30%	124,607	-24%
723	72102201-002	Provision y colocacion de tablero metalico de 36 mod de embutir con barra RSTN+T	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	318,322	-25%	320,818	-24%
724	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	136,819	-30%	147,710	-24%
725	72102201-002	Provision y colocacion de tablero metalico externo de 12 mod con barra RSTN+T	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	237,529	-25%	239,379	-24%
726	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100,574	-30%	108,566	-24%
727	72102201-002	Provision y colocacion de tablero metalico externo de 24 mod con barra RSTN+T	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	308,598	-25%	311,016	-24%
728	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	132,955	-30%	143,537	-24%
729	72102201-002	Provision y colocacion de tablero metalico externo de 36 mod con barra RSTN+T	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	353,053	-25%	355,827	-24%
730	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	150,735	-30%	162,740	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia I.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Fernando Duarte France
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
731	72131601-001	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	283,528	-25%	285,745	-24%
732	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	130,866	-30%	141,281	-24%
733	72102201-002	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,278	-25%	20,389	-24%
734	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11,218	-30%	12,061	-24%
735	72102201-002	Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	26,206	-25%	26,365	-24%
736	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12,661	-30%	13,619	-24%
737	72102201-002	Cambio de llave de tres puntos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28,167	-25%	28,342	-24%
738	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15,725	-30%	16,929	-24%
739	72102201-002	Provision y cambio de ducha electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	94,308	-25%	95,012	-24%
740	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	53,618	-30%	57,854	-24%
741	72102201-002	Provision y colocacion de alumbrado publico led 60W luz neutra IP66 220 - 240 V, con base para fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	313,366	-25%	315,823	-24%
742	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	144,159	-30%	155,638	-24%
743	72102201-002	Provision y montaje de cano electroducto antillama de 1 , embutir en piso	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20,442	-25%	20,555	-24%
744	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	9,268	-30%	9,956	-24%
745	72102201-002	Provision y colocacion de toma corriente doble para piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	77,443	-25%	78,012	-24%
746	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	33,397	-30%	36,014	-24%
747	72102201-002	Provision y colocacion de toma corriente doble para piso GFI 20AMP, acabado en acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	129,988	-25%	130,977	-24%
748	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	57,995	-30%	62,581	-24%
749	72102201-002	Provision y colocacion de extractor de 24	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	242,588	-25%	244,478	-24%
750	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	105,201	-30%	113,563	-24%
751	72131601-001	Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17,809	-25%	17,901	-24%
752	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	8,119	-30%	8,714	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO.-

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
753	72131601-001	Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14,359	-25%	14,424	-24%
754	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	8,083	-30%	8,676	-24%
755	72131601-001	Cambio de cableado de 1x16mm NYY con provision de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11,737	-25%	11,780	-24%
756	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	8,076	-30%	8,668	-24%
757	72131601-001	Cambio de cableado de 10mm con provision de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,725	-25%	10,760	-24%
758	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6,720	-29%	7,203	-24%
759	72131601-001	Cambio de cableado de 6mm con provision de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11,206	-25%	11,246	-24%
760	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6,683	-29%	7,164	-24%
761	72131601-001	Cambio de cableado de 4mm con provision de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7,940	-25%	7,953	-24%
762	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5,067	-29%	5,418	-24%
763	72131601-001	Cambio de cableado de 2mm con provision de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5,311	-24%	5,303	-24%
764	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	4,830	-29%	5,162	-24%
765	72131601-001	Cambio de cableado de 1mm con provision de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	4,915	-24%	4,904	-24%
766	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	4,405	-29%	4,703	-24%
767	72102201-002	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1*35mm², aislacion XLPE	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	23,843	-25%	23,983	-24%
768	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,766	-30%	11,574	-24%
769	72102201-002	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislacion PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	2,036	-23%	2,002	-24%
770	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	955	-26%	978	-24%
771	72102201-002	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislacion PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	2,905	-24%	2,877	-24%
772	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1,375	-27%	1,431	-24%
773	72102201-002	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislacion PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	4,116	-24%	4,098	-24%
774	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1,957	-28%	2,059	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
775	72102201-002	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mM2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	3,966	-24%	3,947	-24%
776	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	2,123	-28%	2,239	-24%
777	72102201-002	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mM2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5,843	-24%	5,839	-24%
778	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	2,810	-29%	2,981	-24%
779	72102201-002	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*4mM2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	8,035	-25%	8,048	-24%
780	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	4,000	-29%	4,266	-24%
781	72102201-002	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*6mM2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,080	-25%	10,110	-24%
782	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	4,779	-29%	5,107	-24%
783	72102201-002	Proveer e instalar cable tipo TPR 4*2mM2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,305	-25%	10,337	-24%
784	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7,578	-30%	8,130	-24%
785	72102201-002	Proveer e instalar cable tipo TPR 4*4mM2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12,361	-25%	12,410	-24%
786	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7,761	-30%	8,327	-24%
787	72102201-002	Proveer e instalar cable tipo TPR 4*6mM2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15,211	-25%	15,282	-24%
788	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7,954	-30%	8,537	-24%
789	72131601-001	Proveer e instalar Puesta a tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3,186,754	-25%	3,212,197	-24%
790	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,422,682	-30%	1,536,442	-24%
791	72131601-001	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	134,853	-25%	135,881	-24%
792	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	54,332	-30%	58,625	-24%
793	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	389,433	-25%	392,498	-24%
794	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	161,540	-30%	174,409	-24%
795	72102201-002	Provision y colocacion de campana metalica en cocina con extractor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	650,166	-30%	702,125	-24%
796	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	334,298	-30%	360,988	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONÓMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Arq. Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC Nº 2553

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
797	72102201-002	Extension con canalizacion de red de informatica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13,755	-25%	13,814	-24%
798	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6,605	-29%	7,079	-24%
799	72102201-002	Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	33,102	-25%	33,316	-24%
800	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15,186	-30%	16,347	-24%
801	72102201-002	Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de 150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	58,144	-25%	58,558	-24%
802	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	26,262	-30%	28,308	-24%
803	72102201-002	Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de 200mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	75,208	-25%	75,759	-24%
804	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	33,520	-30%	36,147	-24%
805	72102201-002	Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de 300mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	78,338	-25%	78,914	-24%
806	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	35,399	-30%	38,177	-24%
807	72102201-002	Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 16mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11,284	-25%	11,324	-24%
808	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5,135	-29%	5,492	-24%
809	72102201-002	Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 25mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12,865	-25%	12,918	-24%
810	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6,825	-29%	7,317	-24%
811	72102201-002	Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 35mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20,139	-25%	20,249	-24%
812	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	9,413	-30%	10,112	-24%
813	72102201-002	Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 50mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24,646	-25%	24,793	-24%
814	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,988	-30%	11,813	-24%
815	72102201-002	Provision y montaje de cablecanal 100*50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	47,407	-25%	47,736	-24%
816	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20,436	-30%	22,017	-24%
817	72102201-002	Provision y montaje de cablecanal 60*40	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37,684	-25%	37,935	-24%
818	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17,524	-30%	18,872	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONÓMICO

Arq. Patricia L.F. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Alberto Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
819	72102201-002	Provision y montaje de cablecanal 40*30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21,311	-25%	21,431	-24%
820	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	9,436	-30%	10,137	-24%
821	72102201-002	Provision y montaje de cablecanal 27*30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14,824	-25%	14,892	-24%
822	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6,422	-29%	6,882	-24%
823	72102201-002	Provision y montaje de cablecanal 20*10	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7,981	-25%	7,994	-24%
824	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	3,684	-29%	3,925	-24%
825	72102201-002	Provision y montaje de cablecanal 14*07	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5,094	-24%	5,084	-24%
826	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	2,321	-28%	2,452	-24%
827	72102201-002	Provision y montaje de cablecanal para piso de 48x13mm gris	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20,875	-25%	20,991	-24%
828	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	9,536	-30%	10,245	-24%
829	72102201-002	Proveer e instalar boca de iluminacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	71,265	-25%	71,784	-24%
830	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	30,429	-30%	32,809	-24%
831	72102201-002	Proveer e instalar boca de toma corriente universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	66,962	-25%	67,447	-24%
832	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	29,760	-30%	32,087	-24%
833	72102201-002	Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	131,365	-25%	132,365	-24%
834	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	58,178	-30%	62,778	-24%
835	72102201-002	Proveer e instalar boca de toma corriente de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	195,155	-25%	196,666	-24%
836	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	86,858	-30%	93,753	-24%
837	72102201-002	Proveer e instalar boca de toma de red para internet	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	207,331	-25%	208,940	-24%
838	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	92,191	-30%	99,512	-24%
839	72102201-002	Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	204,892	-25%	206,481	-24%
840	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	92,120	-30%	99,435	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada del Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Fernando Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
841	72102201-002	Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	227,100	-25%	228,866	-24%
842	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100,617	-30%	108,612	-24%
843	72102201-002	Proveer e instalar artefacto de iluminacion tipo panel LED de 48 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160,390	-25%	161,623	-24%
844	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	67,942	-30%	73,323	-24%
845	72102201-002	Proveer e instalar artefacto de iluminacion tipo panel LED de 24 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	97,333	-25%	98,061	-24%
846	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	43,629	-30%	47,065	-24%
847	72102201-9998	Proveer e instalar artefacto de iluminacion tipo spot de emb. De 12 w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68,885	-25%	69,386	-24%
848	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	30,921	-30%	33,341	-24%
849	72102304-001	Proveer e instalar cano de cobre para A.A y cano pvc de 25mm soldable para desague de A.A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	154,163	-25%	155,346	-24%
850	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	63,842	-30%	68,895	-24%
851	72102201-002	Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	247,087	-25%	249,013	-24%
852	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	104,830	-30%	113,162	-24%
853	72102201-002	Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	300,534	-25%	302,888	-24%
854	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	133,120	-30%	143,716	-24%
855	72102201-002	Provision e instalacion de disyuntor TM 3x50 A a rielera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	302,314	-25%	304,682	-24%
856	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	143,346	-30%	154,759	-24%
857	72102201-002	Provision e instalacion de disyuntor TM 3x125 A a rielera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	283,320	-25%	285,536	-24%
858	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	150,073	-30%	162,024	-24%
859	72102201-002	Provision e instalacion de relés	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	91,627	-25%	92,310	-24%
860	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34,139	-30%	36,816	-24%
861	72102201-002	Provision e instalacion de fusibles A.C.R. HH	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	449,138	-25%	452,681	-24%
862	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	205,768	-30%	222,176	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Mauro Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
863	72102201-002	Provision e instalacion de fusibles A.C.R. NH	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	272,808	-25%	274,940	-24%
864	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	117,812	-30%	127,183	-24%
865	72102201-002	Provision e instalacion de banco capacitores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	957,074	-25%	964,680	-24%
866	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	303,208	-30%	327,411	-24%
867	72102201-002	Estudio de carga para gestiones en la ande y conexion con el transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,225,291	-25%	2,243,043	-24%
868	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,043,134	-30%	1,126,531	-24%
869	72102201-002	Reubicacion y mantenimiento de conexiones de senales débiles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	449,138	-25%	452,681	-24%
870	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	134,391	-30%	145,088	-24%
873	72101507-001	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	45,348	-25%	45,660	-24%
874	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	34,753	-30%	37,479	-24%
875	72102508-001	Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos. Aplicacion de mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39,323	-25%	39,587	-24%
876	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	26,043	-30%	28,073	-24%
877	72101507-001	Reparacion de Juntas de dilatacion entre mamposteria exterior	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	26,163	-25%	26,322	-24%
878	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15,881	-30%	17,097	-24%
879	72102401-001	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduido para exterior)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	27,047	-25%	27,213	-24%
880	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,288	-30%	19,697	-24%
881	72102402-001	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduido)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28,097	-25%	28,271	-24%
882	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,155	-30%	21,713	-24%
883	72102401-001	Pintura de paredes con membrana liquida impermeable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	25,486	-25%	25,640	-24%
884	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,009	-30%	19,395	-24%
885	72131601-012	Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela bidim	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	29,583	-25%	29,769	-24%
886	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16,050	-30%	17,280	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Felix Alejandro Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
887	72131601-012	Enduido de paredes interior- exterior hasta 5m altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,894	-25%	17,987	-24%
888	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,263	-30%	9,950	-24%
889	72131601-012	Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24,012	-25%	24,153	-24%
890	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30,676	-30%	33,076	-24%
891	72102402-002	Enduido de cielorraso interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,809	-25%	18,909	-24%
892	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,227	-30%	9,911	-24%
893	72131601-012	Enduido cementicio interior exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36,017	-25%	36,255	-24%
894	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,589	-30%	18,942	-24%
895	72102401-001	Al látex exterior de paredes hasta 5m de altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,713	-25%	20,828	-24%
896	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,441	-30%	10,142	-24%
897	72102401-001	Al látex exterior de paredes desde 5m altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24,700	-25%	24,847	-24%
898	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30,854	-30%	33,269	-24%
899	72102402-001	Al látex interior de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,789	-25%	15,865	-24%
900	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	10,257	-30%	11,023	-24%
901	72102402-001	Pintura al sintético en mamposteria interior en pasillos, h = 1,50 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	26,908	-25%	27,073	-24%
902	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6,290	-29%	6,739	-24%
903	72102402-002	Al látex de cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16,648	-25%	16,731	-24%
904	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,227	-30%	9,911	-24%
905	72102402-001	Pintura IGNIFUGA de pared	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	61,389	-25%	61,829	-24%
906	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28,835	-30%	31,087	-24%
907	72102402-002	Pintura IGNIFUGA de cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	52,729	-25%	53,100	-24%
908	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	27,981	-30%	30,165	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia F. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
909	72102402-001	Pintura texturizada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	38,878	-25%	39,139	-24%
910	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19,693	-30%	21,215	-24%
911	72102402-001	pintura al látex de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,895	-25%	15,971	-24%
912	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,334	-30%	10,027	-24%
913	72102402-001	Pintura al barniz de maderamem y tejuelones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	22,172	-25%	22,299	-24%
914	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,933	-30%	10,673	-24%
915	72102402-001	Pintura de piso con pintura epoxi	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	64,774	-25%	65,242	-24%
916	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28,692	-30%	30,933	-24%
917	72102402-001	Pintura de carpinteria metálica al sintético antioxido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24,494	-25%	24,640	-24%
918	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12,130	-30%	13,046	-24%
919	72102402-001	Pintura de barandas al sintético	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20,055	-25%	20,165	-24%
920	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5,059	-29%	5,409	-24%
921	72102402-001	Pintura IGNIFUGA de carpinteria metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57,483	-25%	57,892	-24%
922	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31,304	-30%	33,754	-24%
923	72102402-001	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19,099	-25%	19,201	-24%
924	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,212	-30%	9,895	-24%
925	72102402-001	Pintura de carpintería de madera al sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23,485	-25%	23,623	-24%
926	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,606	-30%	12,481	-24%
927	72102402-001	Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	56,512	-25%	56,913	-24%
928	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28,126	-30%	30,322	-24%
929	72102402-001	Pintura de aberturas al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23,026	-25%	23,160	-24%
930	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,744	-30%	12,629	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2456

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
931	72102402-001	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16,036	-25%	16,114	-24%
932	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	9,356	-30%	10,050	-24%
933	72102402-001	Pintura de canerias de instalaciones	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11,477	-25%	11,518	-24%
934	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5,586	-29%	5,978	-24%
935	72102402-003	Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24,571	-25%	24,717	-24%
936	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12,130	-30%	13,046	-24%
937	72131601-012	De senalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	69,747	-25%	70,254	-24%
938	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30,904	-30%	33,322	-24%
939	72131601-012	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,586	-25%	18,684	-24%
940	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,185	-30%	12,026	-24%
941	72131601-012	Pintura de silicona absorvente, con resinas sinteticas de alta calidad y aditivos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	80,976	-25%	81,573	-24%
942	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	22,897	-30%	24,674	-24%
943	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,917	-25%	15,994	-24%
944	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,604	-30%	12,479	-24%
945	72131601-002	Letra corporea de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: BLOCK	1.00	4,289,060	-25%	4,323,322	-24%
946	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1,729,862	-30%	1,868,197	-24%
947	72131601-012	Senaleticas confeccionadas en acrilico transparente y ploteado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	35,417	-25%	35,650	-24%
948	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12,542	-30%	13,491	-24%
949	72131601-010	Posa mano de acero inoxidable para personas con capacidades diferentes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	310,751	-25%	313,187	-24%
950	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	92,471	-30%	99,815	-24%
951	72131601-011	Provision y colocacion de barras de apoyo para discapacitados en bano	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,022,657	-25%	1,030,788	-24%
952	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	286,734	-30%	309,619	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Arq. Félix A. Ruiz Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
953	72101507-001	Provision y colocacion de cantoneras metálicas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	33,055	-25%	33,269	-24%
954	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16,925	-30%	18,225	-24%
955	72131601-002	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44,194	-25%	44,497	-24%
956	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16,356	-30%	17,610	-24%
957	72131601-002	Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	83,104	-25%	83,719	-24%
958	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	42,813	-30%	46,184	-24%
959	72131601-002	Provision y colocacion de totems publicitario	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,261,363	-25%	1,271,403	-24%
960	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245,054	-30%	264,604	-24%
961	72131601-010	Ploteado de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	103,684	-25%	104,463	-24%
962	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	46,692	-30%	50,373	-24%
963	72131601-002	Provision y colocacion de muro verde	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	253,910	-30%	274,169	-24%
964	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,681	-30%	133,521	-24%
965	72131601-002	Provision y colocacion de red palomera.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	89,337	-25%	90,001	-24%
966	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	40,051	-30%	43,201	-24%
967	72131601-010	Provision y colocacion de cortinas tipo Roller	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	274,414	-25%	276,559	-24%
968	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110,509	-30%	119,296	-24%
969	72131601-010	Provision y colocacion de cortinas verticales tipo persianas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	245,021	-25%	246,931	-24%
970	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,733	-30%	133,578	-24%
971	72131601-002	Provision y colocacion de cortinas horizontales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	164,107	-25%	165,378	-24%
972	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	135,566	-30%	146,357	-24%
973	72101803-001	Limpieza, reparacion e impermeabilizacion de tanque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8,170,213	-25%	8,235,524	-24%
974	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,639,625	-30%	1,770,741	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
975	72131601-013	Servicio de Fumigacion de insectos rastreros y voladores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	27,231	-25%	27,398	-24%
976	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,415	-30%	12,274	-24%
977	72131601-002	Remocion de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	336,026	-30%	362,854	-24%
978	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	65,511	-30%	70,697	-24%
979	72101507-001	Provision y colocacion de cordones de concreto de alta resistencia, 10x8x35x50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	70,735	-25%	71,251	-24%
980	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	61,446	-25%	61,887	-24%
981	72101507-001	Provision y colocacion de cordones de concreto de alta resistencia, 15x11x35x50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	85,400	-25%	86,033	-24%
982	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	61,446	-25%	61,887	-24%
983	72131601-003	Construccion de Cimiento de H Ciclopeo en pilares metálicos en Estacionamiento- incluye excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	544,480	-25%	548,785	-24%
984	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	264,239	-25%	266,303	-24%
985	72131601-003	Construccion de Dados de H para proteccion de base de Pilares metálicos en Estacionamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	286,564	-25%	288,806	-24%
986	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	112,788	-25%	113,640	-24%
987	72101601-001	Construccion de estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, según EETT, para Estacionamiento de Funcionarios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	281,974	-25%	284,179	-24%
988	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	78,866	-25%	79,447	-24%
989	72131601-012	Provision y aplicacion de pintura látex exterior, tipo polideportivo en base de mástil	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,029	-25%	18,123	-24%
990	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19,051	-25%	19,153	-24%
991	72131601-012	Provision y aplicacion de pintura reflectante senalizadora, en cordon separador de estacionamiento y puentes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13,814	-25%	13,874	-24%
992	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15,522	-25%	15,596	-24%
993	72101510-005	Provision y colocacion de caneria PVC dn 3/4 rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica, para agua	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21,217	-25%	21,336	-24%
994	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	9,433	-25%	9,481	-24%
995	72101510-005	Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera, incluye cano de 1/2 y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	158,891	-25%	160,112	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO.-

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Eduardo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
996	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	112,918	-25%	113,771	-24%
997	72101507-001	Construccion de canal a cielo abierto, de mamposteria revocada, de profundidad variable, para drenaje pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	59,238	-25%	59,661	-24%
998	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	38,309	-25%	38,565	-24%
999	72102304-001	Provision y colocacion de canos de PVC de 100mm, para drenaje pluvial (perforados)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	40,598	-25%	40,872	-24%
1000	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29,991	-25%	30,180	-24%
1001	72102304-001	Provision y colocacion de canos de PVC de 100mm, entre registros, incluye accesorios.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	46,259	-25%	46,579	-24%
1002	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	34,187	-25%	34,410	-24%
1003	72102304-001	Provision y colocacion de canos de PVC de 150mm entre registros, incluye accesorios.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	57,071	-25%	57,477	-24%
1004	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	41,953	-25%	42,238	-24%
1005	72102201-002	Provision e instalacion de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para motores (incluye canerías, cableado y llaves)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	199,276	-25%	200,820	-24%
1006	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	87,995	-30%	94,981	-24%
1007	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo farol de pié, para exterior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	140,633	-30%	151,830	-24%
1008	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	72,615	-30%	78,370	-24%
1009	72102201-002	Provision e instalacion de artefactos y lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a columnas de H A en el exterior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78,967	-25%	79,549	-24%
1010	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	23,542	-30%	25,371	-24%
1011	72102201-002	Provision y colocacion de postes de H°A° 12/700 para alumbrado público	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,271,971	-25%	1,282,096	-24%
1012	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	357,789	-30%	386,358	-24%
1013	72102201-002	Provision e Instalacion de Equipo de Luz para exterior tipo proyector LED cuadrado de 10W Voltage 85 265V y Lumen de 700 Medida aprox Del artefacto 10cmx10cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	117,731	-25%	118,622	-24%
1014	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	84,408	-30%	91,106	-24%
1015	72102201-002	Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para iluminacion externa.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	176,335	-25%	177,695	-24%
1016	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	92,335	-30%	99,667	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1017	72102201-002	Provision y colocacion de rejillas metálicas para protección de reflectores.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	137,623	-25%	138,673	-24%
1018	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	88,036	-30%	95,025	-24%
1019	72101507-001	Construccion de losa de H°A°, para asientos del patio, según detalle	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	1,170,281	-25%	1,179,593	-24%
1020	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	356,932	-30%	385,433	-24%
1021	72131601-010	Provision y colocacion de bancos de hierro con madera, tipo plaza, para patios incluye pintura al sintético	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	776,215	-25%	782,375	-24%
1022	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	246,983	-30%	266,688	-24%
1023	72131601-9974	Provision y colocacion de pergolas de madera en área de espera incluye pintura con barniz marino	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,696,489	-25%	2,718,011	-24%
1024	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	927,118	-30%	1,001,234	-24%
1025	72131601-002	Provision y colocacion de cano galvanizado de Ø 2, tiras de 6 metros (para mástiles de banderas)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3,253,988	-25%	3,279,970	-24%
1026	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	874,756	-30%	944,682	-24%
1027	72131601-010	Provision y colocacion de Pabellon Nacional para Exterior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	824,780	-25%	831,328	-24%
1028	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	282,025	-30%	304,533	-24%
1029	72131601-010	Provision y colocacion de Bandera Institucional para Exterior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	286,355	-25%	288,595	-24%
1030	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	497,725	-30%	537,489	-24%
1031	72102401-001	Provision y colocacion de basureros metalicos basculantes para patio incluye pintura.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	324,874	-25%	327,422	-24%
1032	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	124,689	-30%	134,610	-24%
1033	72131601-013	Provision y colocacion de tierra abonada, para plantas existentes	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	126,466	-30%	136,529	-24%
1034	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	54,047	-30%	58,316	-24%
1035	72131601-013	Provision y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego, para taludes y patio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30,597	-30%	32,991	-24%
1036	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16,399	-30%	17,657	-24%
1037	72131601-013	Cultivo de especies arboreas (h=1m) : Sivipiruna, grevillea, ingá arroyo, lluvia de orquideas, lapacho, jacarandá, frutales, etc. (incluye provision y colocacion de abono, tutores y riego)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21,683	-25%	21,806	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONÓMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1038	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9,681	-30%	10,402	-24%
1039	72131601-013	Cultivo de especies varias : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japones, sinesias, dracenas, lantanas, borderas, etc (incluir la provision y colocacion de abono y riego)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,333	-25%	20,445	-24%
1040	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9,681	-30%	10,402	-24%
1041	72131601-013	Provision y colocacion de protectores para especies arboreas, incluye pintura al látex tipo polideportivo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	88,261	-25%	88,917	-24%
1042	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36,552	-30%	39,422	-24%
1043	72101507-001	Provision y exparcimiento de piedra triturada 5ta.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	175,722	-25%	177,077	-24%
1044	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	27,732	-30%	29,897	-24%
1045	72102508-001	Provision y colocacion de piso tipo asfalto - Esp.: 4 cm - Incluye base granular, riego e imprimacion, compactacion mecánica previa limpieza y despeje de materiales sueltos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	219,361	-25%	221,066	-24%
1046	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	109,214	-30%	117,897	-24%
1047	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios/Construcción de Cimiento de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	265,123	-25%	267,193	-24%
1048	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	147,096	-30%	158,810	-24%
1049	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios/Construcción de Zapatas de HA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2,320,925	-25%	2,339,442	-24%
1050	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	733,881	-30%	792,537	-24%
1051	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios/Construcción de Encadenado de HA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2,320,925	-25%	2,339,442	-24%
1052	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	818,567	-30%	883,998	-24%
1053	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios/Construcción de Pilares de HA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2,320,925	-25%	2,339,442	-24%
1054	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	818,567	-30%	883,998	-24%
1055	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios/Construcción de Vigas de HA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2,320,925	-25%	2,339,442	-24%
1056	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	818,567	-30%	883,998	-24%
1057	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios/Construcción de Losa de HA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2,320,925	-25%	2,339,442	-24%
1058	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	818,567	-30%	883,998	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia E. Sánchez E. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1059	72131601-9974	Replanteo y marcación/Replanteo y marcacion de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	8,659	-30%	9,297	-24%
1060	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	4,778	-29%	5,106	-24%
1061	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros por areas en contenedores)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	360,233	-25%	363,064	-24%
1062	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	129,120	-30%	139,396	-24%
1063	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	304,471	-25%	306,857	-24%
1064	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	88,478	-30%	95,502	-24%
1065	72131601-002	Excavación de Tierra con acarreo para Fosas o Pozos Absorbentes	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	72,950	-25%	73,483	-24%
1066	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	118,959	-30%	128,422	-24%
1067	72131601-002	Excavación de Tierra con acarreo para Zanjas Lineales de secciones de 0,40 m de ancho y 0,80 m de profundidad	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	72,988	-25%	73,521	-24%
1068	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	97,599	-30%	105,353	-24%
1069	72131601-002	Excavación de Tierra con acarreo para desmonte. Suelo Duro	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	73,024	-25%	73,558	-24%
1070	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	118,835	-30%	128,288	-24%
1071	72131601-002	Provisión, Acarreo y Compactación Manual de Colchón de Arena Lavada p/ Base de Adoquines Prefabricados de Hormigón	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	93,317	-25%	94,013	-24%
1072	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	57,939	-30%	62,520	-24%
1073	72131601-002	Provisión y Llenado con Arena Gorda en Piso Ecológico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	91,732	-25%	92,416	-24%
1074	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	46,021	-30%	49,649	-24%
1075	72131601-002	Provisión y Colocación de Pasto "Esmeralda" en Panes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33,857	-30%	36,511	-24%
1076	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	22,626	-30%	24,382	-24%
1077	72101601-001	Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110,754	-25%	111,589	-24%
1078	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,141	-30%	21,698	-24%
1079	72101601-001	Demolición de Techo de Chapa Galvanizada (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	392,914	-30%	424,293	-24%
1080	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33,265	-30%	35,872	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1081	72101601-001	Demolición de Techo de H°A° con Martilletes (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	690,237	-25%	695,708	-24%
1082	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	112,327	-30%	121,259	-24%
1083	72101601-001	Demolición de Cielorraso Estructural (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73,225	-25%	73,760	-24%
1084	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	69,983	-30%	75,527	-24%
1085	72101607-007	Demolición de Pared 0.15, 0.30, 0.20 m sin recuperación (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	106,577	-30%	115,049	-24%
1086	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,194	-30%	21,755	-24%
1087	72101607-007	Demolición de Revoque (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	111,651	-25%	112,494	-24%
1088	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,180	-30%	21,740	-24%
1089	72131601-009	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	111,897	-25%	112,742	-24%
1090	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19,810	-30%	21,340	-24%
1091	72131601-009	Demolición de Contrapiso de Cascote (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	113,701	-25%	114,560	-24%
1092	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14,168	-30%	15,247	-24%
1093	72131601-009	Demolición de Contrapiso de Hormigón (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	113,758	-25%	114,618	-24%
1094	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,320	-30%	21,891	-24%
1095	72131601-009	Demolición de Piso de Hormigón Armado con Martilletes (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	651,924	-30%	704,024	-24%
1096	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	63,066	-30%	68,057	-24%
1097	72131601-009	Demolición de Vigas de Hormigón Armado con Martilletes (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	652,263	-30%	704,390	-24%
1098	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	63,098	-30%	68,092	-24%
1099	72131601-009	Demolición de Pilares de Hormigón Armado con Martilletes (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	653,279	-30%	705,487	-24%
1100	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	63,260	-30%	68,267	-24%
1101	72101607-007	Desmonte de Mamparas Divisorias sin recuperación (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	397,219	-30%	428,942	-24%
1102	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	34,895	-30%	37,633	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia L.E. Sanchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix [illegible] Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2566

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1103	72101607-007	Demolición de Revestido (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110,754	-25%	111,589	-24%
1104	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	13,928	-30%	14,988	-24%
1105	72101607-007	Desmonte y Retiro de Aberturas (puertas y ventanas) sin recuperación (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420,976	-25%	424,293	-24%
1106	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45,228	-30%	48,792	-24%
1107	72102304-001	Demolición de Artefacto Sanitario por artefactos (incluye remoción y traslado de escombros)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	418,505	-25%	421,803	-24%
1108	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	50,881	-30%	54,897	-24%
1109	72131601-006	Aislación Hidrófuga de Losa de Hormigón Armado con Membrana Asfáltica de 4 mm con Revestimiento de Aluminio e Instalación de Piso de Tejuelitas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,849	-25%	124,789	-24%
1110	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73,137	-30%	78,934	-24%
1111	72131601-006	Aislación Hidrófuga Horizontal sobre Mampostería, con Pintura Asfáltica a 2 capas para Aislación de Muros de 0,15 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25,406	-25%	25,559	-24%
1112	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13,191	-30%	14,192	-24%
1113	72131601-006	Aislación Hidrófuga Horizontal sobre Mampostería, con Pintura Asfáltica a 2 capas para Aislación de Muros de 0,20 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	36,873	-25%	37,117	-24%
1114	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18,961	-30%	20,423	-24%
1115	72101607-003	Reparación de Filtración y Humedad de Paredes Interior y Exterior (incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	82,880	-25%	83,493	-24%
1116	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42,283	-30%	45,612	-24%
1117	72101607-003	Revoque en Lugares por Roturas. Incluye Reparación, Revoque, Enduido y Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	37,075	-25%	37,321	-24%
1118	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,902	-30%	20,361	-24%
1119	72101607-003	Reparación de Mampostería Armada de 0,15 m con Varilla de ø 6 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27,681	-25%	27,852	-24%
1120	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14,233	-30%	15,318	-24%
1121	72102507-001	Reparación y Cambio de Aislación de Membrana Asfáltica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	81,295	-25%	81,894	-24%
1122	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	40,708	-30%	43,911	-24%
1123	72102507-001	Reparación y Cambio de Aislación tipo Membrana Asfáltica de 4 mm con Revestimiento de Aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	127,114	-25%	128,080	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Mario Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1124	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	64,584	-30%	69,696	-24%
1125	72102507-001	Reparación y Cambio de Aislación de Pintura tipo Impacril con Tela Bidim	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	135,490	-25%	136,523	-24%
1126	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	68,553	-30%	73,983	-24%
1127	72102507-001	Mantenimiento de Canaleta Embutida con Aislación para Exterior	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	62,578	-25%	63,028	-24%
1128	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31,537	-30%	34,006	-24%
1129	72102507-001	Provisión e Instalación de Canaletas y Bajadas del Edificio, con Terminación de Pintura (incluye soportes)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	97,411	-25%	98,139	-24%
1130	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	49,275	-30%	53,163	-24%
1131	72131601-005	Reparación de Roturas o Quiebres de Estructuras de Yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	102,442	-25%	103,211	-24%
1132	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51,749	-30%	55,835	-24%
1133	72131601-009	Cambio y Colocación de Piso tipo Layotita	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	124,263	-25%	125,206	-24%
1134	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	63,560	-30%	68,590	-24%
1135	72131601-009	Cambio y Colocación de Pisos tipo BALDOSONES de Hormigón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	88,189	-25%	88,844	-24%
1136	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	43,242	-30%	46,647	-24%
1137	72131601-009	Cambio y Colocación de Pisos tipo Granitico idéntico al existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	116,218	-25%	117,098	-24%
1138	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	58,085	-30%	62,678	-24%
1139	72131601-006	Mantenimiento de Aislación Perimetral en Terrazas. Babetas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65,104	-25%	65,575	-24%
1140	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	32,653	-30%	35,211	-24%
1141	72102602-009	Reparación de Mamparas de Madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	85,146	-25%	85,777	-24%
1142	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42,076	-30%	45,388	-24%
1143	72102602-007	Provisión, Colocación y Cambio de Mamparas de Madera (incluye pintura simil la existente)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	224,053	-30%	241,923	-24%
1144	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	121,387	-30%	131,044	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 25556

Arq. Félix Alberto Duarte Franco
Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1145	72102602-007	Provisión, Colocación y Reparación de Mamparas de Roca Yeso Tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilerías con Terminación de Enduido y Pintura del color al existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	248,413	-25%	250,350	-24%
1146	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	124,387	-30%	134,284	-24%
1147	72102602-007	Reparación de Mampara de Roca Yeso (incluye pintura de la zona afectada)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	166,843	-25%	168,127	-24%
1148	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	54,348	-30%	58,642	-24%
1149	72102602-007	Cambio y Colocación de Mamparas de Baño de Vidrio Esmerilado Templado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	619,645	-25%	624,551	-24%
1150	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	311,947	-30%	336,849	-24%
1151	72131601-009	Cambio y Colocación de Planchas de Granito de espesor de 2mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	988,093	-25%	995,947	-24%
1152	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	497,933	-30%	537,714	-24%
1153	72131601-009	Cambio y Colocación de Piso de Vereda	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	80,953	-25%	81,550	-24%
1154	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	40,665	-30%	43,864	-24%
1155	72131601-005	Provisión, Cambio y Colocación de Cartelería Metálica, Letras Corpóreas con Base Metálica para Colocación Luces Led y Cuerpo de Acrílico de 3,2mm, Patitas Escondidas Metálicas Adosadas a la Pared Existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	934,243	-25%	941,666	-24%
1156	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	468,141	-30%	505,539	-24%
1157	72101607-003	Abrir Vano en Mampostería (incluye remoción y traslado de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35,053	-25%	35,283	-24%
1158	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21,084	-30%	22,717	-24%
1159	72101607-003	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	112,965	-25%	113,818	-24%
1160	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57,041	-30%	61,550	-24%
1161	72101607-003	Mamposteria de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,845	-25%	124,785	-24%
1162	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	61,454	-30%	66,316	-24%
1163	72101607-003	Mampostería de 0,30 m de Ladrillo Común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	155,622	-25%	156,899	-24%
1164	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	78,395	-30%	84,613	-24%
1165	72101607-003	Mamposteria de 0,15 m de Ladrillo Hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	70,757	-25%	71,273	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1166	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36,406	-30%	39,264	-24%
1167	72101607-003	Reparación de Mampostería con Envarillado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27,931	-25%	28,104	-24%
1168	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14,166	-30%	15,245	-24%
1169	72131601-008	Revoque Exterior Hidrófugo con Silleta= altura mayor a 7 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73,351	-25%	73,887	-24%
1170	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	37,088	-30%	40,001	-24%
1171	72131601-008	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	44,297	-25%	44,601	-24%
1172	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	22,086	-30%	23,799	-24%
1173	72131601-008	Azotada con Hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,063	-25%	17,149	-24%
1174	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	8,570	-30%	9,201	-24%
1175	72101601-002	Revoque de Cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	46,315	-25%	46,635	-24%
1176	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24,038	-30%	25,907	-24%
1177	72102508-003	Revestimiento de Azulejo Blanco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	85,790	-25%	86,426	-24%
1178	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41,656	-30%	44,934	-24%
1179	72102508-003	Revestimiento de Azulejo Color	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	90,264	-25%	90,935	-24%
1180	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45,729	-30%	49,333	-24%
1181	72102508-003	Revestimiento de Porcelanato Rectificado 60x60 cm. Esmaltado de Primera Calidad.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	158,521	-25%	159,738	-24%
1182	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	78,913	-30%	85,172	-24%
1183	72101601-001	Mantenimiento de Techos Planos y Terrazas, con Aislaciones (incluye reparación de rajaduras, Cambio de la aislación existente).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	95,329	-25%	96,041	-24%
1184	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	48,291	-30%	51,[illegible]	-24%
1185	72101601-001	Cambio de Maderamen (Tirantes, Vigas y listones)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	104,836	-25%	105,624	-24%
1186	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	52,283	-30%	56,411	-24%
1187	72101601-001	Reparación de Techo de Teja Española con Membrana	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	196,215	-25%	197,734	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia [illegible] Sánchez F. de Avila
Encargada [illegible]
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1188	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	97,713	-30%	105,476	-24%
1189	72101601-001	Cambio de Estructura Metálica de Techo de Chapas Galvanizadas (incluye Colocación de chapas nuevas)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	143,575	-25%	144,673	-24%
1190	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	72,888	-30%	78,665	-24%
1191	72101601-001	Reparación de Techo de Chapa Galvanizada (incluye estructura metálica de perfiles de sección 10x10cm)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	115,572	-25%	116,446	-24%
1192	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	58,795	-30%	63,445	-24%
1193	72101601-001	Provisión e Instalación de Techo de Chapa tipo Sándwich con Aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta10x10)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	424,990	-25%	428,339	-24%
1194	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	212,851	-30%	229,826	-24%
1195	72101601-001	Reparación de Techo de Chapa tipo Sándwich con Aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta10x10)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	376,495	-25%	379,456	-24%
1196	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	189,440	-30%	204,541	-24%
1197	72101601-001	Reparación de Techo de Chapa tipo Sándwich con Aislante de poliestireno (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta10x10)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	309,363	-25%	311,787	-24%
1198	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	156,139	-30%	168,576	-24%
1199	72131601-009	Reparación de Alisado en Piso de Cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	39,881	-25%	40,150	-24%
1200	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19,416	-30%	20,915	-24%
1201	72131601-009	Reparación de Piso de Hormigón (incluye demolición y retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	124,530	-25%	125,476	-24%
1202	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	63,161	-30%	68,159	-24%
1203	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	38,626	-25%	38,885	-24%
1204	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19,682	-30%	21,202	-24%
1205	72131601-009	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	29,501	-25%	29,687	-24%
1206	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14,318	-30%	15,419	-24%
1207	72131601-009	Piso Cerámico PEI 4	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	92,911	-25%	93,603	-24%
1208	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	46,795	-30%	50,484	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia I.F. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC Nº 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1209	72131601-009	Piso Calcáreo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73,531	-25%	74,069	-24%
1210	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	37,142	-30%	40,060	-24%
1211	72131601-009	Piso de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	121,775	-25%	122,699	-24%
1212	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	60,246	-30%	65,011	-24%
1213	72131601-009	Piso de H° A° Alisado con Helicóptero	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	200,834	-25%	202,390	-24%
1214	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	100,513	-30%	108,500	-24%
1215	72131601-009	Piso Porcelanato 0,60 x 0,60 m. Tipo Gres. Antideslizante. Rectificado de Primera Calidad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	159,632	-25%	160,859	-24%
1216	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	80,640	-30%	87,038	-24%
1217	72131601-009	Piso Porcelanato de Sección Rectangular (Imitación Madera de 0,20 x 1,20 m) Rectificado de Primera Calidad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	188,142	-25%	189,596	-24%
1218	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	93,847	-30%	101,301	-24%
1219	72131601-009	Piso de Canto Rodado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	113,866	-25%	114,726	-24%
1220	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	55,787	-30%	60,196	-24%
1221	72131601-009	Piso de Alfombra e=5 mm Alto tráfico con chapa de terminación en puerta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	75,942	-30%	81,963	-24%
1222	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	40,590	-30%	43,783	-24%
1223	72131601-009	Piso Ecológico Prefabricado de Hormigón: Largo: 40cm. Ancho: 20 cm. - Alto: 6 cm. - Cantidad x m2: 12,5 Unid. Peso x m2: 62,5 kg	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	64,980	-25%	65,443	-24%
1224	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33,567	-30%	36,198	-24%
1225	72131601-009	Piso de Granito 40x40 cm. Incluye Pulido y Encerado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	101,398	-25%	102,159	-24%
1226	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51,192	-30%	55,233	-24%
1227	72131601-009	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	103,876	-25%	104,657	-24%
1228	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51,451	-30%	55,513	-24%
1231	72101607-005	Reparación de Zócalo de Piso Cerámico PEI4	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31,263	-25%	31,462	-24%
1232	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15,823	-30%	17,035	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONÓMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC Nº 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1233	72101607-005	Reparación de Zócalo de Piso Calcáreo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31,622	-25%	31,825	-24%
1234	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15,806	-30%	17,017	-24%
1235	72101607-005	Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	53,478	-25%	53,855	-24%
1236	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27,205	-30%	29,328	-24%
1237	72101607-005	Reparación de Zócalo de Alfombra 3mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	44,560	-25%	44,866	-24%
1238	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22,570	-30%	24,321	-24%
1239	72101607-005	Reparación de Zócalo de Fibrocemento (con fijación con tornillo o adhesivo)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	44,580	-25%	44,886	-24%
1240	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22,749	-30%	24,515	-24%
1241	72101607-005	Reparación de Zócalo de Granito. Incluye pulido y encerado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	40,870	-25%	41,147	-24%
1242	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20,517	-30%	22,104	-24%
1243	72101607-005	Reparación de Zócalo de Mosaico Granitico Tipo Taquito	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	48,718	-25%	49,057	-24%
1244	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24,218	-30%	26,102	-24%
1245	72101601-002	Provisión y Cambio de Cielorraso tipo Placa de Yeso Acartonado, con Estructura Metálica de Aluminio y Soporte correspondiente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142,934	-25%	144,027	-24%
1246	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73,192	-30%	78,994	-24%
1247	72101601-002	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de yeso con estructura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	129,404	-25%	130,389	-24%
1248	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	65,340	-30%	70,513	-24%
1249	72101601-002	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de Placa Yeso Acartonado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	85,357	-25%	85,989	-24%
1250	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42,733	-30%	46,097	-24%
1251	72101601-002	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	68,660	-25%	69,15	-24%
1252	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35,251	-30%	38,017	-24%
1253	72101601-002	Enduido de Cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21,910	-25%	22,035	-24%
1254	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,441	-30%	12,302	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia I.F. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1255	72131601-011	Reparación y Provisión de Tapas de Registros Pluviales o Cloacales de Cemento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51,755	-25%	52,119	-24%
1256	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	25,861	-30%	27,876	-24%
1257	72131601-011	Provisión y Colocación de Tapa de Chapa 3 mm Metal Desplegado con Marco y Refuerzos. Registros. Marco incluido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	173,242	-25%	174,577	-24%
1258	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	87,108	-30%	94,023	-24%
1259	72131601-011	Mantenimiento de Canaletas de Alero (incluye limpieza, unión de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	59,047	-25%	59,469	-24%
1260	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28,945	-30%	31,207	-24%
1261	72131601-011	Destranque de Cañerías Pluviales o Cloacales hasta Cámara Séptica o Salida Calle	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	52,424	-25%	52,793	-24%
1262	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	26,890	-30%	28,987	-24%
1263	72131601-011	Destranque de Cañerías de Inodoros, Mingitorios y/ o Lavatorios hasta 1er Registro c/u.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	63,207	-25%	63,662	-24%
1264	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	32,733	-30%	35,298	-24%
1265	72131601-011	Mantenimiento y Limpieza de canaletas y cañerías pluviales (incluye rejillas abiertas y destranque de ser necesario)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	45,922	-25%	46,238	-24%
1266	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	23,032	-30%	24,821	-24%
1267	72131601-011	Reparación de Registros Pluviales y Cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	197,170	-25%	198,697	-24%
1268	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	97,776	-30%	105,544	-24%
1269	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Pluviales. PVC 100 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	49,012	-25%	49,354	-24%
1270	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24,308	-30%	26,198	-24%
1271	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Pluviales. PVC 100 mm. Incluye excavación, acarreo, relleno de fosas y compactación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	102,201	-25%	102,968	-24%
1272	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	51,443	-30%	55,508	-24%
1273	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Pluviales Vinilfor PVC ø 200 mm para Drenaje (incluye Excavación y Colocación de Geotextil Tipo Bidim BP8, Piedra triturada 4º	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	307,697	-25%	310,108	-24%
1274	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	155,607	-30%	168,001	-24%
1275	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Pluviales tipo Espina de Pescado Vinilfor PVC ø 100 mm para Drenaje (incluye Excavación y Colocación de Geotextil Tipo Bidim BP8, Piedra triturada 4º)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	254,653	-25%	256,639	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1276	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	128,534	-30%	138,763	-24%
1277	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües cloacales. PVC 100 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	50,142	-25%	50,492	-24%
1278	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25,494	-30%	27,479	-24%
1279	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Pluviales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15,857	-25%	15,933	-24%
1280	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7,956	-30%	8,538	-24%
1281	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Cloacales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15,263	-25%	15,335	-24%
1282	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7,735	-30%	8,300	-24%
1283	72131601-011	Reparación de Pérdida de Agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	179,751	-25%	181,138	-24%
1284	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	90,582	-30%	97,775	-24%
1285	72131601-011	Mantenimiento y Control de Acometidas de Agua Corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44,108	-25%	44,410	-24%
1286	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21,402	-30%	23,060	-24%
1287	72131601-011	Provisión y Cambio de Canilla Sencilla de Sanitario y Kitchenette (según las existentes)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	132,209	-25%	133,216	-24%
1288	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	67,064	-30%	72,375	-24%
1289	72131601-011	Mantenimiento y Reparación de Duchas Eléctricas, Cambio de Resistencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	57,535	-25%	57,945	-24%
1290	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28,872	-30%	31,128	-24%
1291	72131601-011	Provisión y Colocación de Tubos de Polipropileno, Conexiones de Polipropileno para Unión por Termofusión, con tubos del mismo material, para la conducción de líquidos a baja presión ø 20 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65,155	-25%	65,625	-24%
1292	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	32,872	-30%	35,448	-24%
1293	72131601-011	Provisión y Colocación de Tubos de Polipropileno, Conexiones de Polipropileno para Unión por Termofusión, con tubos del mismo material, para la conducción de líquidos a baja presión ø 25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	77,671	-25%	78,241	-24%
1294	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39,072	-30%	42,143	-24%
1295	72131601-011	Provisión y Colocación de Tubos de Polipropileno, Conexiones de Polipropileno para Unión por Termofusión, con tubos del mismo material, para la conducción de líquidos a baja presión ø 32 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	88,116	-25%	88,770	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Félix Alejandro Duarte Franco
Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000). Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1296	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	43,426	-30%	46,846	-24%
1297	72131601-011	Provisión y Colocación de Tubos de Polipropileno, Conexiones de Polipropileno para Unión por Termofusión, con tubos del mismo material, para la conducción de líquidos a baja presión ø 63 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	108,715	-25%	109,535	-24%
1298	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	55,273	-30%	59,641	-24%
1299	72131601-011	Provisión y Colocación de Termotanque Eléctrico de 50 lts de capacidad - montaje vertical u horizontal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,242,321	-25%	1,252,209	-24%
1300	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	614,507	-30%	663,614	-24%
1301	72131601-011	Provisión y Colocación de Termotanque Eléctrico de 80 lts de capacidad - montaje vertical u horizontal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,414,507	-25%	1,425,773	-24%
1302	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	715,456	-30%	772,638	-24%
1303	72131601-011	Provisión y Colocación de Termotanque Eléctrico de 100 lts de capacidad - montaje vertical u horizontal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,628,525	-25%	1,641,503	-24%
1304	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	797,314	-30%	861,045	-24%
1305	72131601-011	Cambio de Caja Sifonada (incluye reponer piso)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	183,568	-25%	184,986	-24%
1306	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	89,801	-30%	96,931	-24%
1307	72131601-011	Provisión y Cambio de KIT de Descarga de Inodoro (similar al existente).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	169,846	-25%	171,154	-24%
1308	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	84,282	-30%	90,970	-24%
1309	72131601-011	Cambio de Tapa de Inodoro de acuerdo al modelo extraído	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100,801	-25%	101,557	-24%
1310	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51,548	-30%	55,617	-24%
1311	72131601-011	Cambio de Colocación de Espejo del Baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	175,790	-25%	177,146	-24%
1312	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	87,745	-30%	94,710	-24%
1313	72131601-011	Cambio de Llave de Paso con Campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160,828	-25%	160,064	-24%
1314	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	80,181	-30%	86,542	-24%
1315	72131601-011	Mantenimiento y Control de Cisterna Alta para Inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	38,402	-25%	38,659	-24%
1316	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19,605	-30%	21,120	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1317	72131601-011	Provisión, Cambio y Colocación de Llave de Paso de Mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160,102	-25%	161,333	-24%
1318	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	79,215	-30%	85,498	-24%
1319	72131601-011	Mantenimiento y Control de Cisternas Bajas para Inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45,817	-25%	46,133	-24%
1320	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	22,801	-30%	24,571	-24%
1321	72131601-011	Cambio de Inodoro de acuerdo al modelo extraído	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	449,843	-25%	453,391	-24%
1322	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	225,844	-30%	243,858	-24%
1323	72131601-011	Provisión y Cambio de MINGITORIOS idénticos a los existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	489,313	-25%	493,177	-24%
1324	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	248,861	-30%	268,716	-24%
1325	72131601-011	Provisión y Cambio de Conexión y Desagüe para Mingitorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	109,019	-25%	109,841	-24%
1326	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	56,253	-30%	60,699	-24%
1327	72131601-011	Provisión y Cambio de Lavatorio de acuerdo al modelo extraído	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	128,059	-25%	129,033	-24%
1328	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63,756	-30%	68,802	-24%
1329	72131601-011	Provisión y Colocación de Mesada de Granito Natural para Baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1,080,785	-25%	1,089,381	-24%
1330	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	541,462	-30%	584,725	-24%
1331	72131601-011	Provisión y Colocación de Zócalo de Mesada de Mármol para Baño	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	607,114	-25%	611,920	-24%
1332	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	305,193	-30%	329,555	-24%
1333	72131601-011	Provisión y Cambio de Lavatorio de Acero Inoxidable de kitchenette idéntico al existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	564,973	-25%	569,442	-24%
1334	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	288,825	-30%	311,876	-24%
1335	72131601-011	Provisión y Cambio de Bacha de Acero Inoxidable idéntica a la existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	439,402	-25%	442,867	-24%
1336	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	212,982	-30%	229,967	-24%
1337	72101606-001	Provisión y Colocación de Cañerías para Sistemas de Aire Comprimido, Galvanizado PVC 1/2". Incluye terminación pintada con pintura sintética.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	85,957	-25%	86,594	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1338	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	43,380	-30%	46,796	-24%
1339	72101606-001	Provisión y Colocación de Accesorios para Cañerías de Sistemas de Aire Comprimido (Llaves de paso, tés, codos, bocas de conexión rápida). Galvanizado PVC 1/2".	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21,781	-25%	21,904	-24%
1340	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10,868	-30%	11,683	-24%
1341	72102201-016	Mantenimiento y Control de Acometidas de la Instalación Eléctrica. Monofásica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	143,143	-25%	144,237	-24%
1342	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	72,281	-30%	78,009	-24%
1343	72102201-016	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	116,234	-25%	117,113	-24%
1344	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61,018	-30%	65,845	-24%
1345	72102201-016	Mantenimiento y Control de Acometidas de la Instalación Eléctrica. Trifásico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	249,779	-25%	251,727	-24%
1346	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	125,751	-30%	135,757	-24%
1347	72102201-016	Cambio y Colocación de Bocas para Circuito Independiente Monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	99,190	-25%	99,933	-24%
1348	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	50,330	-30%	54,303	-24%
1349	72102201-016	Cambio y Colocación de Boca para Circuito Independiente Trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	146,631	-25%	147,753	-24%
1350	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	72,387	-30%	78,124	-24%
1351	72102201-016	Provisión y Colocación de Boca para Circuito de Red de Datos. Incluye Caja de Conex., Placa de Pared con Conector RJ45, Cableado de Red Ethernet Categoria 6 hasta 10 (diez) m de longitud.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	112,525	-25%	113,374	-24%
1352	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	58,242	-30%	62,848	-24%
1353	72102201-016	Provisión y Colocación de Rack de Gabinete SmartRack de 6 U de bajo perfil y profundidad de Switch, Desarmado para instalación en pared. Con Puerta de Vidrio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,062,222	-25%	1,070,669	-24%
1354	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	510,487	-30%	551,241	-24%
1355	72102201-016	Cambio y Colocación de Cableado de Red Ethernet Categoria 6	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	3,997	-24%	4,028	-24%
1356	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	2,078	-28%	2,190	-24%
1357	72102201-016	Cambio de Toma de Piso y Tapa Ciega por Tapa Metalica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,900	-25%	21,017	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia [illegible] de Avila
Encargada
DIRECCION DE [illegible]
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Alvaro Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° [illegible]

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1358	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10,056	-30%	10,806	-24%
1359	72102201-016	Reparación con Provisión y Colocación de Canaletas de Plástico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12,968	-25%	13,021	-24%
1360	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11,708	-30%	12,590	-24%
1361	72102201-016	Reparación con Provisión y Colocación de Canaletas Eléctricas de Metal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	35,519	-25%	35,753	-24%
1362	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	33,510	-30%	36,137	-24%
1363	72102201-003	Provisión y Cambio de Lámparas de Bajo Consumo 20 watts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	18,088	-25%	18,182	-24%
1364	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	17,041	-30%	18,350	-24%
1365	72102201-003	Provisión y Cambio de Lámparas de Bajo Consumo 40 watts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19,378	-25%	19,482	-24%
1366	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	17,953	-30%	19,335	-24%
1367	72102201-003	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 1x40 watts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45,352	-25%	45,665	-24%
1368	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63,248	-30%	68,254	-24%
1369	72102201-003	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 2x40 watts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	73,100	-25%	73,634	-24%
1370	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	145,654	-30%	157,252	-24%
1371	72102201-003	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes de Embutir de 2x40 watts Tipo Acanalado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	77,664	-25%	78,235	-24%
1372	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	166,143	-30%	179,381	-24%
1373	72102201-003	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes de 2x40 watts con Rejilla Difusora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	80,432	-25%	81,025	-24%
1374	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	171,167	-30%	184,806	-24%
1375	72102201-003	Provisión y Cambio de Lámparas Incandescentes de 60 watts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	17,184	-25%	17,271	-24%
1376	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16,225	-30%	17,469	-24%
1377	72102201-003	Provisión y Cambio de Lámparas de Bajo Consumo con Portalámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	29,875	-25%	30,064	-24%
1378	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	64,078	-30%	69,150	-24%
1379	72102201-003	Cambio y Colocación de Reflectores Externos de 300 watts (incluye base y soporte)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	235,118	-25%	236,949	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada (i) Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Arturo Duarte France
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2566

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1380	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	117,350	-30%	126,684	-24%
1381	72102201-003	Cambio y Colocación de Reflectores Externos de 500 watts (incluye base y soporte)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	348,291	-25%	351,027	-24%
1382	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	174,678	-30%	188,598	-24%
1383	72102201-003	Cambio y Colocación de Artefacto de Iluminación tipo Spot	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	95,563	-25%	96,277	-24%
1384	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	48,771	-30%	52,619	-24%
1385	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 12 watts 840 LM 6500K ⌀ 170mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68,290	-25%	68,785	-24%
1386	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34,596	-30%	37,309	-24%
1387	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 18 watts 1440 LM 6500K ⌀ 215mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	73,393	-25%	73,930	-24%
1388	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36,745	-30%	39,630	-24%
1389	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 25 watts 2000 LM 6500K ⌀ 300mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	90,961	-25%	91,639	-24%
1390	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	46,495	-30%	50,161	-24%
1391	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 6 watts 360 LM 6500K - 120mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	50,857	-25%	51,213	-24%
1392	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	25,272	-30%	27,240	-24%
1393	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 12 watts 840 LM 6500K - 160mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	54,878	-25%	55,267	-24%
1394	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	27,960	-30%	30,143	-24%
1395	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 18 watts 1440 LM 6500K - 215mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	74,077	-25%	74,613	-24%
1396	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	38,355	-30%	41,370	-24%
1397	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 25 watts 2000 LM 6500K - 30x30 (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100,183	-25%	100,934	-24%
1398	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	52,744	-30%	56,909	-24%
1399	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 6 watts 360 LM 6500K ⌀ 120 mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	46,885	-25%	47,209	-24%
1400	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	24,016	-30%	25,883	-24%
1401	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 12 watts 840 LM 6500K ⌀ 170mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59,682	-25%	60,109	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO.-

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Alberto Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. M.O.P. N° 2666

Abg. Veronica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1402	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31,492	-30%	33,957	-24%
1403	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 18 watts 1440 LM 6500K ø 220 mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	70,555	-25%	71,069	-24%
1404	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36,212	-30%	39,055	-24%
1405	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 25 watts 2000 LM 6500K ø 300 mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	91,315	-25%	91,995	-24%
1406	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	47,050	-30%	50,760	-24%
1407	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir rectangular de 50 watts 3500 LM 6500K de 1200x300 mm (incluye transformador y accesorios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	227,852	-25%	229,624	-24%
1408	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	112,706	-30%	121,668	-24%
1409	72102201-003	Provisión y Colocación de Soporte p/Panel LED de Adosar 60x60 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	17,585	-25%	17,675	-24%
1410	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7,371	-30%	7,907	-24%
1411	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED Cuadrado de 60 watts 4800 LM 60x60 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	311,160	-25%	313,599	-24%
1412	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	156,996	-30%	169,501	-24%
1413	72102201-003	Foco p/Artefacto de Luz Dicroica LED 6w (50 W)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10,619	-25%	10,654	-24%
1414	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5,413	-29%	5,792	-24%
1415	72102201-003	Artefacto de Luz Dicroica LED 6w (50 W)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12,591	-25%	12,641	-24%
1416	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6,671	-29%	7,151	-24%
1417	72102201-003	Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	24,670	-25%	24,816	-24%
1418	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12,365	-30%	13,300	-24%
1419	72102201-003	Provisión y Cambio y Colocación de Luces de Emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	118,531	-25%	119,429	-24%
1420	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61,362	-30%	66,217	-24%
1421	72102201-003	Provisión y Cambio de Tomacorriente de Piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	90,828	-25%	91,504	-24%
1422	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	46,774	-30%	50,461	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.G. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. INCOP N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1423	72102201-003	Provisión y Cambio de Tomacorriente Aéreo Schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61,135	-25%	61,574	-24%
1424	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31,373	-30%	33,829	-24%
1425	72102201-003	Provisión y Cambio de Tomacorriente Schuko embutido en Pared (incluye pique de paredes y terminaciones de revoque y pintura similar existente)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93,037	-25%	93,730	-24%
1426	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	47,054	-30%	50,765	-24%
1427	72102201-003	Provisión y Cambio de Llave de Un Punto y Tomacorriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	66,448	-25%	66,929	-24%
1428	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34,081	-30%	36,754	-24%
1429	72102201-003	Provisión y Cambio de Llave de Dos Puntos y Tomacorriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68,556	-25%	69,054	-24%
1430	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34,633	-30%	37,349	-24%
1431	72102201-003	Provisión y Cambio de Llave de Tres Puntos y Tomacorriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	70,675	-25%	71,189	-24%
1432	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	35,826	-30%	38,638	-24%
1433	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	27,240	-25%	27,407	-24%
1434	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9,343	-30%	10,036	-24%
1435	72102201-003	Provisión y Cambio y Colocación de Jabalina para Puesta a Tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	215,776	-25%	217,451	-24%
1436	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	106,671	-30%	115,150	-24%
1437	72102201-003	Provisión y Cambio y Colocación de Caja para Tablero hasta 10 (diez) Llaves	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,122,192	-25%	1,131,119	-24%
1438	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	554,556	-30%	598,866	-24%
1439	72102201-012	Cambio de Llaves Termomagnéticas en los Tableros y Mantenimiento. Monofásico hasta 32 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	88,189	-25%	88,848	-24%
1440	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	43,545	-30%	46,974	-24%
1441	72102201-012	Cambio de Llaves Termomagnéticas en los Tableros y Mantenimiento. Trifásico hasta 3x32 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	155,743	-25%	156,938	-24%
1442	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	80,871	-30%	87,286	-24%
1443	72102201-012	Cambio de Llaves Termomagnéticas Trifásica Regulables de 128A a 160A en los Tableros y Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	842,426	-25%	849,115	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° [illegible]

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1444	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420,114	-30%	453,669	-24%
1445	72102201-012	Cambio de Llaves Termomagnéticas Regulables de 200A a 250A en los Tableros y Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,090,388	-25%	1,099,061	-24%
1446	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	542,742	-30%	586,107	-24%
1447	72102201-001	Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifásico de 200 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,639,328	-25%	2,660,392	-24%
1448	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,295,069	-30%	1,398,620	-24%
1449	72102201-001	Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifásico de 300 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3,079,793	-25%	3,104,381	-24%
1450	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,576,877	-30%	1,702,973	-24%
1451	72102201-001	Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifásico de 500 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3,178,910	-25%	3,204,291	-24%
1452	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,590,934	-30%	1,718,155	-24%
1453	72102201-001	Cambio de Cruceta de Madera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	246,140	-25%	248,059	-24%
1454	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	124,095	-30%	133,968	-24%
1455	72102201-001	Cambio de Descargador Polimétrico de 18 Kv	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	109,958	-25%	110,787	-24%
1456	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	56,499	-30%	60,965	-24%
1457	72102201-001	Cambio de Seccionador 27 Kv/100A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	238,123	-25%	239,978	-24%
1458	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	119,523	-30%	129,031	-24%
1459	72102201-001	Cambio de Herrajes, Pernos, Mano Francesa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	745,987	-25%	751,905	-24%
1460	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	370,271	-30%	399,839	-24%
1461	72102201-001	Acondicionamiento de Aterramiento de Estructura Metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	947,986	-25%	955,220	-24%
1462	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	472,636	-30%	510,393	-24%
1463	72102201-001	Mantenimiento Preventivo para Generador de 500 KVA. La empresa presentará un informe por escrito a la Dirección de Infraestructura sobre el detalle de los trabajos realizados al equipo transformador para su conocimiento	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	5,892,185	-25%	5,939,272	-24%
1464	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	3,033,195	-30%	3,275,796	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1465	72102201-001	Servicio de Flete de Carga con Camión Grúa para los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de Transformadores	unidad de medida: Kilometros presentación: EVENTO	1.00	12,949	-25%	13,002	-24%
1466	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Kilometros presentación: EVENTO	1.00	6,604	-29%	7,078	-24%
1467	72102201-001	Asistencia de Transporte a Obra de Personal Técnico para Verificación de Desperfectos de Transformadores	unidad de medida: Kilometros presentación: EVENTO	1.00	9,568	-25%	9,594	-24%
1468	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Kilometros presentación: EVENTO	1.00	5,164	-29%	5,523	-24%
1469	72102602-008	Provisión y Colocación de Marcos de Madera según medida estándar pintado y barnizado.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	369,385	-25%	372,289	-24%
1470	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	185,144	-30%	199,902	-24%
1471	72102602-008	Provisión y Colocación de Contramarcos de Madera según medida existente, pintado y barnizado.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22,030	-25%	22,156	-24%
1472	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11,070	-30%	11,902	-24%
1473	72102602-001	Provisión, Cambio y Colocación de Cerraduras de Puertas, según las existentes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	189,646	-25%	191,113	-24%
1474	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	95,671	-30%	103,271	-24%
1475	72102602-001	Provisión, Cambio y Colocación de Puerta Placa de Madera (incluye herrajes y cerradura)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	412,517	-25%	415,767	-24%
1476	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	206,112	-30%	222,547	-24%
1477	72102602-005	Provisión, Cambio y Colocación de Puerta de Chapa de Hierro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	615,094	-25%	619,965	-24%
1478	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	310,216	-30%	334,979	-24%
1479	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	599,524	-25%	604,269	-24%
1480	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	292,939	-30%	316,320	-24%
1481	72102602-001	Mantenimiento de Puerta Templada (ajustes y otros)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	400,404	-25%	403,557	-24%
1482	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	137,636	-30%	148,558	-24%
1483	72102602-001	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Frenos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	908,303	-25%	915,519	-24%
1484	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	459,688	-30%	496,409	-24%
1485	72102602-001	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Topes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	170,923	-25%	172,239	-24%
1486	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	84,878	-30%	91,614	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sanchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1487	72102602-9997	Enduido de Abertura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,857	-25%	17,950	-24%
1488	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,082	-30%	9,755	-24%
1489	72102602-001	Pintura en Puertas y Ventanas de Madera con Tratamiento contra Plagas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	65,479	-25%	65,953	-24%
1490	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33,266	-30%	35,874	-24%
1491	72102602-004	Provisión, Cambio y Colocación de Vidrio de Fachada similar al existente de 10mm (Blindex)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	670,877	-25%	676,194	-24%
1492	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	330,652	-30%	357,050	-24%
1493	72102602-004	Provisión, Cambio y Colocación de Ventanas (Blindex) con perfilerías, herrajes y accesorios.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	769,485	-25%	775,590	-24%
1494	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	382,338	-30%	412,871	-24%
1495	72102602-004	Provisión, Cambio y Colocación de Ventanas (Vidrio común) con perfilerías, herrajes y accesorios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	171,016	-25%	172,334	-24%
1496	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	85,565	-30%	92,356	-24%
1497	72102602-999	Cambio y Colocación de Ventanas tipo Balancín. Incluye provisión de la ventana tipo balancín	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	179,074	-25%	180,456	-24%
1498	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	89,161	-30%	96,240	-24%
1499	72102401-001	Enduido de Pared Exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,279	-25%	17,367	-24%
1500	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	8,469	-30%	9,092	-24%
1501	72102401-001	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido para exterior)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30,351	-25%	30,543	-24%
1502	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,240	-30%	16,405	-24%
1503	72102401-001	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con enduido para exterior)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35,938	-25%	36,175	-24%
1504	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,003	-30%	19,389	-24%
1505	72102401-001	Pintura de Tratamiento de Ladrillo Visto con ácido muriático y silicona	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21,224	-25%	21,343	-24%
1506	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	10,618	-30%	11,413	-24%
1507	72102401-001	Pintura Acrílica Texturada de Paredes Exteriores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	70,369	-25%	70,882	-24%
1508	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	34,675	-30%	37,395	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
Encargada del Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Alberto Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1509	72102401-001	Pintura Acrilica Impermeabilizante (antialgas, antihongos, flexible, de color blanco reflexivo y de aplicación en frio en varias manos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	79,196	-25%	79,779	-24%
1510	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	39,311	-30%	42,402	-24%
1511	72102401-001	Pintura de Canaletas y Bajadas Pluviales al Sintético	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27,156	-25%	27,323	-24%
1512	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13,410	-30%	14,429	-24%
1513	72102401-001	Pintura de Barandas de Terraza	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30,967	-25%	31,165	-24%
1514	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,754	-30%	16,960	-24%
1515	72102402-001	Enduido de Pared Interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,843	-25%	17,935	-24%
1516	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	8,946	-30%	9,607	-24%
1517	72102402-001	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31,066	-25%	31,264	-24%
1518	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,485	-30%	16,670	-24%
1519	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33,820	-25%	34,040	-24%
1520	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,101	-30%	18,415	-24%
1521	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28,918	-25%	29,099	-24%
1522	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14,981	-30%	16,125	-24%
1523	72102402-001	Pintura de Tejuela o Tejuelón al Barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32,340	-25%	32,548	-24%
1524	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16,946	-30%	18,248	-24%
1525	72102402-003	Pintura de Carpinteria Metálica al Sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32,867	-25%	33,080	-24%
1526	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,289	-30%	18,618	-24%
1527	72102402-001	Pintura de Piso con Pintura Vial	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	34,826	-25%	35,054	-24%
1528	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,656	-30%	19,015	-24%
1529	72102402-001	Pintura de Techo al Barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30,427	-25%	30,620	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.Z. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1530	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,484	-30%	16,668	-24%
1531	72102401-003	Pintura de Aberturas al Barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35,099	-25%	35,329	-24%
1532	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,034	-30%	19,422	-24%
1533	72102402-001	Revestimiento impermeable, semiflexible, no toxico, de dos componentes, a base de cemento modificado con polimeros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	138,913	-25%	139,973	-24%
1534	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	13,422	-30%	14,442	-24%
1535	72102402-001	Silicona Hidrófuga para Mamposteria Vista (previa limpieza con ácido muriático)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30,194	-25%	30,385	-24%
1536	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,342	-30%	16,515	-24%
1537	72102402-001	Resina Epoxi para Pisos de Hormigón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	85,655	-25%	86,290	-24%
1538	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42,388	-30%	45,725	-24%
1539	72131601-004	Zapata de H°A° para Fundación de Columnas (hasta 1,00x1,00 m de sección)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	1,288,469	-25%	1,298,726	-24%
1540	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	651,853	-30%	703,947	-24%
1541	72131601-004	Columna de H°A° (sección hasta 13x40 cm)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	564,541	-25%	569,007	-24%
1542	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	267,137	-30%	288,454	-24%
1543	72131601-004	Viga cadena de H°A° (45x50cm de sección)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	108,337	-25%	109,154	-24%
1544	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	56,404	-30%	60,863	-24%
1545	72131601-006	Aislación Horizontal c/Asfalto	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	51,712	-25%	52,075	-24%
1546	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25,666	-30%	27,665	-24%
1547	72131601-006	Aislación Vertical c/Panderete	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	82,729	-25%	83,340	-24%
1548	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41,622	-30%	44,898	-24%
1549	72131601-999	Dinteles de Varillas sobre aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	33,966	-25%	34,187	-24%
1550	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16,212	-30%	17,455	-24%
1551	72131601-999	Dinteles de Hormigón Prefabricado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	244,752	-25%	246,659	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia M. Sánchez F. de Avila
Encargada del Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
SNPP

Félix Alejandro Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1552	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	122,630	-30%	132,386	-24%
1553	72131601-002	Destronque de Raiz de Arboles Pequeños (con retiro de troncos, ramas y hojas)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	882,459	-25%	889,468	-24%
1554	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	452,159	-30%	488,278	-24%
1555	72131601-002	Destronque de Raiz de Arboles Medianos (con retiro de troncos, ramas y hojas)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,207,805	-25%	1,217,417	-24%
1556	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	594,165	-30%	641,644	-24%
1557	72131601-002	Destronque de Raiz de Arboles Grandes (con retiro de troncos, ramas y hojas)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,350,371	-25%	1,361,124	-24%
1558	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	677,917	-30%	732,097	-24%
1559	72131601-002	Poda de Arboles Pequeños. Con retiro de ramas y hojas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	591,258	-25%	595,937	-24%
1560	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	296,069	-30%	319,700	-24%
1561	72131601-002	Poda de Arboles Grandes. Con retiro de ramas y hojas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	836,020	-25%	842,657	-24%
1562	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	423,909	-30%	457,768	-24%
1563	72131601-002	Desmalezamiento de Patio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,637	-25%	9,663	-24%
1564	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	5,124	-29%	5,479	-24%
1565	72131601-002	Desmonte de Superficie con Materia Orgánica (pastos, yuyos), terraplenado y recubrimiento con piedras trituradas sueltas de 4ta, espesor 7cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23,229	-25%	23,364	-24%
1566	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,831	-30%	12,723	-24%
1567	72102602-001	Mantenimiento, Pintura y Alineación de Puertas de Salida contra Incendio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	71,167	-25%	71,685	-24%
1568	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	37,695	-30%	40,656	-24%
1569	72101703-006	Mantenimiento de Cercas Perimetrales, incluyen Provisión de Postes de Hormigón y reemplazo de Mallas deterioradas, h=2,50 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	169,119	-25%	170,421	-24%
1570	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	83,722	-30%	90,365	-24%
1571	72101803-001	Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Agua Inferior y Superior (incluye pintura acrílica con tela bidim o membrana asfáltica similar)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	248,216	-25%	250,151	-24%
1572	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	122,831	-30%	132,604	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez E. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Felix [illegible] Franco
Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1573	72101511-003	Provisión, Cambio y Colocación de Extractores eólicos de Tinglados	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	485,180	-25%	489,011	-24%
1574	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240,483	-30%	259,668	-24%
1575	73121602-007	Provisión, Cambio y Colocación de Enrejado Metálico Perimetral construido con cañitos de 12x12mm en disposición horizontal separados 12 mm uno de otro, soldados cada 1,00 m a cañitos verticales de 20x30mm de sección y 2,50 m de altura.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	355,066	-25%	357,856	-24%
1576	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	179,769	-30%	194,097	-24%
1577	73121602-007	Trabajos de Herreria en general. Arreglo de portones. Cambio de rueditas/rieles/enderezar chapa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	179,602	-25%	180,989	-24%
1578	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	86,423	-30%	93,283	-24%
1579	73121602-007	Provisión, Cambio y Colocación de Pilares de Varillas Torsionadas ⌀ de 10 mm, de hasta 4 ml de altura, sección cuadrangular de 35x35 cm. Incluye empotramiento o soldadura al suelo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	146,348	-25%	147,468	-24%
1580	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	77,807	-30%	83,978	-24%
1581	73121602-007	Provisión, Cambio y Colocación de Vigas de Varillas Torsionadas ⌀ 12 mm, de luces no mayores a 5m. Incluye empotramiento o soldadura al apoyo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	209,345	-25%	210,969	-24%
1582	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	110,285	-30%	119,054	-24%
1583	73121602-007	Provisión, Cambio y Colocación de Mallas o Planchas Metálicas Ranuradas Transitables con Estructura para Pasarelas y/o Pisos Técnicos de Instalaciones Eléctricas y de Acondicionadores de Aire	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	397,099	-25%	400,225	-24%
1584	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	201,077	-30%	217,109	-24%
1585	73121602-007	Paneles de Pared PVC con Estructura Metálica Interior de soporte, anclada a Platea de H°A°, con soportes intermedios de arriostramiento de todo el perímetro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	304,603	-25%	306,989	-24%
1586	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	153,393	-30%	165,610	-24%
1587	72101607-002	Pared de Placa de Roca Yeso Cementicia de 10 mm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	312,760	-25%	315,212	-24%
1588	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	161,259	-30%	174,105	-24%
1589	72101607-002	Pared de Placa de Roca Yeso Antihumedad de 10 mm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	260,971	-25%	263,009	-24%
1590	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	129,610	-30%	139,924	-24%
1591	72101607-002	Pared de Placa de Roca Yeso AH (antihumedad) c/Lana de Vidrio de 10 mm mínimo de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	301,641	-25%	304,003	-24%
1592	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	152,067	-30%	164,178	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Félix Arturo Duarte France
Arquitecto

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1593	73121602-007	Provisión, Colocación y Cambio de Barandas Metálicas de Acero Inoxidable de sección tubular (Pasamanos y Postes de ø 2" y Postes de anclaje de ø 2" con Triple Barandilla de ø 3/4 montados entre Postes)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	643,017	-25%	648,110	-24%
1594	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	321,953	-30%	347,655	-24%
1595	73121602-007	Provisión, Colocación y Cambio de Barandas Metálicas de Acero Inoxidable de sección tubular (Pasamanos ø 2" y Postes de anclaje de Sección Tubular con Cristales Templados de espesor =10 mm)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	858,340	-25%	865,156	-24%
1596	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	435,291	-30%	470,060	-24%
1597	73121602-007	Provisión, Colocación y Cambio de Pasamanos Metálicos de Acero Inoxidable de Sección Tubular para empotramiento en Paredes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	593,371	-25%	598,068	-24%
1598	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	299,931	-30%	323,871	-24%
1599	72101511-001	Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	424,714	-25%	428,061	-24%
1600	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	221,907	-30%	239,605	-24%
1601	72101511-001	Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos Split y de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	504,295	-25%	508,278	-24%
1602	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	253,478	-30%	273,702	-24%
1603	72101511-001	Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos Split y de Piso de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	507,795	-25%	511,807	-24%
1604	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	258,801	-30%	279,451	-24%
1605	72101511-001	Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	636,115	-25%	641,154	-24%
1606	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	318,041	-30%	343,430	-24%
1607	72101511-001	Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	752,094	-25%	758,060	-24%
1608	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	377,697	-30%	407,858	-24%
1609	72101511-001	Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	628,191	-25%	633,166	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada del Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Mora Pinada Franco
Arquitecto

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada del Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1610	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	328,196	-30%	354,398	-24%
1611	72101511-001	Kit de Cañerías de gas de 1/4" y 1/2" de prolongación para interconexión entre equipos de aire acondicionado (12.000 0 18.000 BTU).	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	74,221	-25%	74,764	-24%
1612	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37,844	-30%	40,817	-24%
1613	72101511-001	Kit de cañerías de gas de 1/4" y 1/2" de prolongación para interconexión entre equipos de aire acondicionado (24.000 0 36.000 BTU). Colocación embutido en la mampostería o adosada a la misma	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	137,785	-25%	138,837	-24%
1614	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	66,761	-30%	72,048	-24%
1615	72101511-001	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado tipo Split, Provisión y Colocación de Soporte p/Equipo de Aire Acondicionado de 12.000, 18.000 y/o 24.000 BTU. Empotramiento a la pared.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	346,756	-25%	349,480	-24%
1616	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	175,543	-30%	189,532	-24%
1617	72101511-001	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado tipo Split, Provisión y Colocación de Soporte p/Equipo de Aire Acondicionado de piso/pared de 36.000, 48.000 y/o 60.000 BTU. Empotramiento a la pared.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	600,431	-25%	605,184	-24%
1618	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	303,981	-30%	328,245	-24%
1619	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Monofásica de agua de 1 HP de potencia Provisión de todos los repuestos a demanda	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	330,177	-25%	332,768	-24%
1620	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	308,168	-30%	332,768	-24%
1621	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Monofásica de agua de 2 HP de potencia Provisión de todos los repuestos a demanda	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	732,387	-25%	738,195	-24%
1622	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	374,159	-30%	404,038	-24%
1623	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Monofásica de agua de 3 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	784,870	-25%	791,099	-24%
1624	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	387,170	-30%	418,069	-24%
1625	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Trifásica de agua de 1 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	544,601	-25%	548,907	-24%
1626	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	275,767	-30%	297,775	-24%
1627	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Trifásica de agua de 2 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	714,407	-25%	720,072	-24%
1628	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	364,494	-30%	393,599	-24%
1629	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Trifásica de agua de 3 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	798,915	-25%	805,256	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia E. Martínez F. de Ávila
Jefa Departamento Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1630	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	393,787	-30%	425,236	-24%
1631	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Monofásica de Agua Sumergible de 2 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	738,265	-25%	744,121	-24%
1632	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	357,976	-30%	386,560	-24%
1633	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Trifásica de Agua Sumergible de 2 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	686,301	-25%	691,741	-24%
1634	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	347,510	-30%	375,256	-24%
1635	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Monofásica de Agua Sumergible de 3 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	831,946	-25%	838,551	-24%
1636	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	411,373	-30%	444,229	-24%
1637	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Trifásica de Agua Sumergible de 3 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,071,356	-25%	1,079,876	-24%
1638	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	439,339	-30%	474,432	-24%
1639	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Monofásica de Agua Sumergible de 5 HP de potencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,246,039	-25%	1,255,957	-24%
1640	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	642,163	-30%	693,482	-24%
1641	73152101-012	Mantenimiento de Electrobomba Trifásica de Agua Sumergible de 5 HP de potencia Provisión de repuestos según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,210,393	-25%	1,220,025	-24%
1642	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	606,032	-30%	654,461	-24%
1643	72131601-009	Piso de Granito Podotáctil Direccional de 40x40 cm sin Pulir (para exteriores)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114,658	-25%	115,524	-24%
1644	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	58,279	-30%	62,887	-24%
1645	72131601-009	Piso de Cemento Podotáctil de Alerta de 40x40 cm sin pulir (para exteriores)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	98,566	-25%	99,304	-24%
1646	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	50,367	-30%	54,342	-24%
1647	72131601-009	Piso de Granito Podotáctil de Alerta de 40x40 cm Cara Pulida (para interiores)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	112,213	-25%	113,060	-24%
1648	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	58,156	-30%	62,765	-24%
1649	72131601-009	Piso de Granito Podotáctil Direccional de 40x40 cm Cara Pulida (para interiores)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	107,712	-25%	108,523	-24%
1650	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	56,933	-30%	61,434	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1651	72131601-010	Provision e instalacion deTriturador de desperdicios de comida, 1 HP 4000 R/M (electro mecánico) para bacha de Aula Gastronomica.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,780,118	-25%	1,794,309	-24%
1652	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	665,873	-30%	719,089	-24%
1653	72131601-010	Provisión y colocación de aberturas de vidrios templados de 10mm, con herrajes y cerraduras, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	748,475	-25%	754,412	-24%
1654	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	98,666	-30%	106,505	-24%
1655	72131601-010	Provisión y colocación de aberturas de vidrios templados de 8mm, con herrajes y cerraduras, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	660,425	-25%	665,658	-24%
1656	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	98,666	-30%	106,505	-24%
1657	72131601-010	Provisión y colocación de aberturas de vidrios templados de 6mm, con herrajes y cerraduras, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	616,400	-25%	621,281	-24%
1658	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	98,666	-30%	106,505	-24%
1659	72131601-010	Provisión y colocación de aberturas de aluminio con vidrios templados de 6mm, con herrajes y cerraduras, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1,232,750	-25%	1,242,562	-24%
1660	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,320	-30%	133,132	-24%
1661	72131601-010	Provisión y colocación de aberturas de aluminio con vidrios templados de 8)mm, con herrajes y cerraduras, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1,408,850	-25%	1,420,070	-24%
1662	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	147,974	-30%	159,758	-24%
1663	72131601-010	Provisión y colocación de aberturas de aluminio con vidrios templados de 10mm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1,584,950	-25%	1,597,579	-24%
1664	80111613-9999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	164,410	-30%	177,509	-24%
1665	72131601-010	Provisión y colocación de aberturas de aluminio con vidrios templados de 6mm, con herrajes y cerraduras, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1,496,900	-25%	1,508,825	-24%
1666	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	147,974	-30%	159,758	-24%
1667	72102802-012	Limpieza de pozo absorbente y cámara séptica de grandes dimensiones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	510,500	-25%	514,534	-24%
1668	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	98,666	-30%	106,505	-24%
1669	72102802-012	Limpieza de pozo absorbente y cámara séptica hasta 10.000lts. Liquidos y sólidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	660,125	-25%	665,356	-24%
1670	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123,320	-30%	133,132	-24%
1671	72102802-012	Limpieza de pozo absorbente y cámara séptica hasta 20.000lts. Liquidos y sólidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	765,725	-25%	771,800	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Antonio Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1672	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	164,410	-30%	177,509	-24%
1673	72102802-012	Limpieza de pozo absorbente y cámara séptica desde 30.000lts. Liquidos y sólidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	897,650	-25%	904,781	-24%
1674	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	205,500	-30%	221,886	-24%
1675	72154056-001	Mantenimiento, limpieza y reparación de tanque de agua potable. Aplicación de revestido semiflexible de dos componentes a 6 manos. Con refuerzos de malla de fibra en los vertices.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	484,325	-25%	488,149	-24%
1676	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	180,846	-30%	195,260	-24%
1677	72101511-003	Provisión, cambio y colocación de Extractores axiales.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,056,650	-25%	1,065,053	-24%
1678	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	657,490	-30%	710,035	-24%
1679	72101511-003	Mantenimiento de extractores axiales.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	308,225	-25%	310,640	-24%
1680	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	98,666	-30%	106,505	-24%
1681	72101511-003	Mantenimiento de extractores eólicos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	220,175	-25%	221,886	-24%
1682	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	98,666	-30%	106,505	-24%
1683	72101511-003	Provisión, cambio y colocación de Extractores eólicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	484,325	-25%	488,149	-24%
1684	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123,320	-30%	133,132	-24%
1685	72131601-009	Provisión y colocacion de pisos flotantes con manta aislante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	202,565	-25%	204,135	-24%
1686	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	65,794	-30%	71,004	-24%
1687	72131601-009	Mantenimiento y recambio de pisos flotantes con manta aislante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	79,295	-25%	79,879	-24%
1688	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32,922	-30%	35,502	-24%
1689	72131601-009	Mantenimiento y recambio de pisos técnicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,320	-25%	124,256	-24%
1690	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	61,685	-30%	66,566	-24%
1691	72131601-009	Provisión y colocación de pisos técnicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	132,125	-25%	133,132	-24%
1692	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	69,903	-30%	75,441	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia M. Sánchez E. de Ortiz
DIRECTORA
SNPP

Arq. Felix Alfredo Duarte Franc
Arquitecto

Arq. Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1693	72131601-009	Provisión y aislación hidrofuga de losas. Barrera de vapor sobre losa, contrapiso con pendiente, carpeta hidrouga en 3 capas entre puente de adherencia,	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	164,683	-25%	165,950	-24%
1694	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	65,794	-30%	71,004	-24%
1695	72131601-009	Provisión y aislación hidrofuga de losas. Barrera de vapor sobre losa, contrapiso con pendiente, carpeta hidrouga en 3 capas entre puente de adherencia, membrana acrilica in-situ con pintura acrilica con elastomeros con manta geotextil .	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	184,925	-25%	186,354	-24%
1696	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	82,230	-30%	88,754	-24%
1697	72101607-005	Provisión y colocacion de zócalos cerámicos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30,868	-25%	31,064	-24%
1698	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12,377	-30%	13,313	-24%
1699	72102602-005	Provisión y colocacion de puertas de aluminio tipo ranurada, incluye cerraduras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1,496,600	-25%	1,508,522	-24%
1700	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	172,600	-30%	186,354	-24%
1701	72102602-005	Provisión y colocacion de puertas de aluminio tipo ciega, incluye cerraduras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1,532,000	-25%	1,544,206	-24%
1702	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	172,600	-30%	186,354	-24%
1703	72131601-005	Provisión y colocación de refuerzos de malla de fibra en los vertices con revestido de Aplicación de revestido semiflexible de dos componentes a 6 manos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51,988	-25%	52,353	-24%
1704	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14,015	-30%	15,082	-24%
1705	72102602-005	Provisión y colocación de puertas placas, con herrajes.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	237,725	-25%	239,576	-24%
1706	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	78,926	-30%	85,186	-24%
1707	72102602-005	Provisión y colocación de cotramarcos de madera	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17,128	-25%	17,214	-24%
1708	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7,610	-30%	8,165	-24%
1709	72102602-005	Provisión y colocación de cerraduras de alto trafico, llave chica, manijas tipo alto tráfico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	237,725	-25%	239,576	-24%
1710	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78,940	-30%	85,200	-24%
1711	72102602-005	Provisión y colocación de marcos de madera dura.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	149,675	-25%	150,822	-24%
1712	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21,400	-30%	23,058	-24%
1713	72102602-005	Provisión y colocación de revestido de laminas de aluminio.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	51,988	-25%	52,353	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE OBRA ESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1714	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22,233	-30%	23,958	-24%
1715	72102602-005	Desmonte de laminas de revestido de aluminio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19,415	-25%	19,520	-24%
1716	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14,015	-30%	15,082	-24%
1717	72102304-005	Provision y colocacion de rejillas metálicas para registros pluviales longitudinales, inlcuye marco con visagra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	34,378	-25%	34,602	-24%
1718	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14,015	-30%	15,082	-24%
1719	72102304-005	Provision y colocacion de rejillas metálicas para registros pluviales cuadrangulares, inlcuye marco con visagra. Medidas mayores a 50x50	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51,988	-25%	52,353	-24%
1720	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,595	-30%	22,189	-24%
1721	72131601-011	Provision y colocacion de rejillas metálicas para registros pluviales cuadrangulares, inlcuye marco con visagra. Medidas hasta a 50x50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59,038	-25%	59,459	-24%
1722	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,595	-30%	22,189	-24%
1723	72131601-011	Provision y colocacion de estructura metálicas para plataforma técnica, según detalles.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	413,825	-25%	417,085	-24%
1724	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,320	-30%	133,132	-24%
1725	81141804-050	Provision y colocacion de escalera metálica, barandas, con bandejas para carga de H°A° en huellas y contrahuellas de malla de metal desplegado.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8,451,050	-25%	8,518,608	-24%
1726	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,232,750	-30%	1,331,316	-24%
1727	72131601-9976	Reposición, provision y colocacion de chapas transluidas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	132,065	-25%	133,071	-24%
1728	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41,140	-30%	44,377	-24%
1729	81141804-050	Provision y colocacion de barandas metálicas de acero al carbono, según criterios de accesibilidad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	330,163	-25%	332,753	-24%
1730	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	103,580	-30%	110,812	-24%
1731	81141804-050	Provision y colocacion de barandas metálicas de acero inoxibable, según criterios de accesibilidad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	607,475	-25%	612,284	-24%
1732	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,320	-30%	133,132	-24%
1733	72102305-001	Readecuación de cañerias de desagües de aire acondicionado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	44,075	-25%	44,377	-24%
1734	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12,377	-30%	13,313	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Pablo [illegible] de Avila
DIRECCION [illegible] Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Mario Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1735	72102305-001	Readecuación de ductos de gas de aire acondicionado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	74,893	-25%	75,441	-24%
1736	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20,595	-30%	22,189	-24%
1737	72152605-001	Provisión y colocación de perfiles tipo L de aluminio, para goteron en losas de H°A° y aleros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	23,818	-25%	23,958	-24%
1738	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12,377	-30%	13,313	-24%
1739	72151511-001	Provisión y colocación de sensores de movimiento para artefactos de iluminación en pasillos y cajas de escaleras.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	55,513	-25%	55,906	-24%
1740	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,595	-30%	22,189	-24%
1741	92121702-001	Provisión y colocación de sensores de humo calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	48,478	-25%	48,815	-24%
1742	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12,377	-30%	13,313	-24%
1743	92121702-001	Provisión y colocación de sensores de termo velocimetricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	66,088	-25%	66,566	-24%
1744	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12,377	-30%	13,313	-24%
1745	92121702-001	Provisión y colocación de panel de control para sistema PCI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	224,563	-25%	226,309	-24%
1746	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	90,420	-30%	97,600	-24%
1747	72151511-001	Provisión y colcoación de luces de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	202,565	-25%	204,135	-24%
1748	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65,794	-30%	71,004	-24%
1749	92121702-001	Provisión y colcoación de pulsador manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	88,100	-25%	88,754	-24%
1750	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28,813	-30%	31,064	-24%
1751	72151511-001	Provisión y colcoación de cartel luminoso de salida de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	220,175	-25%	221,886	-24%
1752	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	49,358	-30%	53,253	-24%
1753	92121702-001	Provisión y colcoación de alarma audivisual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	163,805	-25%	165,065	-24%
1754	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45,249	-30%	48,815	-24%
1755	92121702-001	Provisión y colcoación de rociadores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	83,698	-25%	84,317	-24%
1756	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20,595	-30%	22,189	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila
Encargada Despacho
DIRECCION DE ESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Alfredo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1757	92121702-001	Provisión y colocación de cañeria de caños galvanizados para impulsion de sistema de combate contra incendio, pintado con pintura sintetica color roja	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	132,065	-25%	133,071	-24%
1758	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	49,358	-30%	53,253	-24%
1759	92121702-001	Provisión y colocación de cañeria de impulsion de caño galvanizado para rociadores de sistema de combate contra incendio, pintado con pintura sintética color roja	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	117,965	-25%	118,858	-24%
1760	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	49,358	-30%	53,253	-24%
1763	72102602-008	Provisión y colocación de puertas placas de primera calidad con terminación de trébol. Com terminaciónlustre incoloro mate. Con tope de puerta encastrable y cerradura de alto tráfico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,373,450	-25%	1,384,387	-24%
1764	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	139,700	-30%	150,822	-24%
1765	72102602-008	Provisión y colocación de puertas placas de primera calidad con terminación de eucalipto. Con terminación laqueado incoloro mate, con tope de puerta encastrable y cerradura de alto tráfico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,100,675	-25%	1,109,430	-24%
1766	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123,320	-30%	133,132	-24%
1767	72102602-008	Provisión y colocación de manijones de acero inoxidable.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	308,225	-25%	310,640	-24%
1768	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	98,666	-30%	106,505	-24%
1769	72102602-008	Provisión y colocación de cerradura magnética con pulsador.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	308,225	-25%	310,640	-24%
1770	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65,794	-30%	71,004	-24%
1771	72102602-008	Provisión y colocación de contramarcos de madera o similar de 6 a 8 cm. de primera calidad de una pieza, laqueada incoloro mate	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21,703	-25%	21,826	-24%
1772	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,403	-30%	11,181	-24%
1773	72152605-001	Provisión y colocación de perfiles de aluminio anodizado, sección de hasta 10x10cm color a definir.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	105,710	-25%	106,505	-24%
1774	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	53,467	-30%	57,690	-24%
1775	72102602-008	Reinstalación de puertas de vidrios templados.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	220,175	-25%	221,886	-24%
1776	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	98,666	-30%	106,505	-24%
1777	72101603-002	Desmonte, provisión e instalación de canaleta embutida de chapa galvanizada, desarrollo hasta 60cm. Incluye macizada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	193,730	-25%	195,248	-24%
1778	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	69,903	-30%	75,441	-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					INCOP		FRAVA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
1779	72101603-002	Desmonte, provisión e instalación de canaleta embutida de chapa galvanizada, desarrollo mayor a 60cm. Incluye macizada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	237,725	-25%	239,576	-24%
1780	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	82,230	-30%	88,754	-24%
1781	72101603-002	Desmonte, provisión e instalación de tornillos de sujeción de chapas metálicas en techos, incluye refuerzo con masrtic poliuretánico en tornillos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,669	-25%	11,712	-24%
1782	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	4,487	-29%	4,792	-24%
1783	72101603-002	Desmonte, provisión e instalación de chapas metálicas en techos, incluye refuerzo con masrtic poliuretánico en tornillos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	155,893	-25%	157,089	-24%
1784	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	69,903	-30%	75,441	-24%
1785	72102602-002	Desmonte, provisión, fabricación e instalación de muebles de cocina superior e inferior, en madera carpintera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	792,500	-25%	798,790	-24%
1786	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,320	-30%	133,132	-24%
1787	72131601-009	Provisión e instalación de mesadas de granito natural, con zocalos, suplementos polleron, trampa de agua, perforación para accesorios, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	572,375	-25%	576,904	-24%
1788	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123,320	-30%	133,132	-24%
1789	72131601-005	Provisión e instalación tabiques de placas de yeso cartón con estructura metálica, aislación de lana de vidrio de 6cm, cantonera, buña.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	114,485	-25%	115,350	-24%
1790	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45,249	-30%	48,815	-24%
1791	72101607-005	Provisión e instalación de zócalos prefabricados de madera.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22,940	-25%	23,073	-24%
1792	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,403	-30%	11,181	-24%
1793	72101607-005	Provisión e instalación de zócalos prefabricados de aluminio.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25,228	-25%	25,379	-24%
1794	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10,403	-30%	11,181	-24%
1795	72101607-005	Provisión e instalación de zócalos prefabricados de PVC, color a elegir	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13,258	-25%	13,313	-24%
1796	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	9,584	-30%	10,297	-24%
						-27%		-24%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia [illegible] Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Félix Arturo [illegible] Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC Nº 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					3V		MILENIUM	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
1	72131601-002	Provision y montaje de cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,341,642	-17%	2,262,647	-20%
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	827,655	-17%	799,734	-20%
3	72131601-002	Oficina técnica (20M2) para el residente y fiscal de obra incluye baño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	13,046,839	-17%	12,606,705	-20%
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6,901,271	-17%	6,668,457	-20%
5	72131601-002	Alquiler de baño ecologico portatil	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1.00	1,732,132	-17%	1,673,699	-20%
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1.00	599,180	-17%	578,967	-20%
7	72153505-001	Poda de árboles afectados por la construccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	301,348	-17%	291,182	-20%
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	384,073	-17%	371,117	-20%
9	72101803-001	Destronque de árboles afectados por la construccion, incluye desraizamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	300,138	-17%	290,013	-20%
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	384,383	-17%	371,416	-20%
11	72131601-013	Destape de terreno h=20cm., incluye limpieza	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19,446	-17%	18,790	-20%
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14,024	-17%	13,551	-20%
13	72102508-001	Movimiento de suelo-Desmonte	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	25,675	-17%	24,809	-20%
14	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	25,645	-17%	24,779	-20%
15	72131601-002	Movimiento de suelo-Relleno y compactacion, con suelo del lugar.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	25,078	-17%	24,232	-20%
16	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	26,875	-17%	25,968	-20%
17	72131601-002	Movimiento de suelo-Relleno y compactacion, con suelo fuera del lugar	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	48,950	-17%	47,299	-20%
18	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	30,193	-17%	29,174	-20%
19	72131601-013	Retiro de tierra sobrante fuera de la obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	35,251	-17%	34,062	-20%
20	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	27,154	-17%	26,237	-20%
21	72131601-002	Estudio hidrogeologico (sondeo) para Pozo Artesiano.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,553,952	-17%	1,501,529	-20%
22	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	920,412	-17%	889,362	-20%

EDUN. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO.-

Arq. Patricio E. Sch... de Avila
Director de Infraestructura

Félix ... Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					3V		MILENIUM	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
23	72131601-002	Estudio de suelo/3 perforaciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5,306,024	-17%	5,127,026	-20%
24	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,817,368	-17%	1,756,059	-20%
25	72131601-002	Calculo Estructural/Calculo de estructura de HA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7,276,776	-17%	7,031,294	-20%
26	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,082,984	-17%	1,046,450	-20%
27	72131601-002	Calculo Estructural/Calculo de estructuras Metálicas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4,999,920	-17%	4,831,248	-20%
28	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,082,984	-17%	1,046,450	-20%
29	72131601-013	Movilizacion y traslado de equipos y materiales para Pozo Artesiano.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,095,559	-17%	1,058,600	-20%
30	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	764,977	-17%	739,171	-20%
31	72103004-001	Perforacion Sistema Rotativo 8 con Tricono o aleta. Engravado y entubado 100% con tubo de PVC soldable con centralizadores. Desarrollo y limpieza. Para Pozo Artesiano.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	237,039	-17%	229,042	-20%
32	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	175,923	-17%	169,989	-20%
33	72102508-001	Perforacion en Roca en 6 a 8 con martillo.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	272,925	-17%	263,718	-20%
34	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	192,764	-17%	186,261	-20%
35	72102508-001	Aislacion vertical, sello sanitario y terminacion de pozo con soporte motor	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	47,695	-17%	46,086	-20%
36	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21,665	-17%	20,934	-20%
37	72131601-001	Ejecucion de Perfilaje eléctrico (si la geología lo requiere)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22,993	-17%	22,217	-20%
38	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18,780	-17%	18,147	-20%
41	72131601-001	Provision y colocacion de Caseta metálica para tablero 40x40 y bomba	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19,053,790	-17%	18,411,011	-20%
42	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7,941,550	-17%	7,673,643	-20%
43	72131601-001	Prueba de bombeo de 24hs con informe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,835,452	-17%	2,739,798	-20%
44	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,187,303	-17%	1,147,240	-20%
45	72103004-001	Excavacion para fundacion de puentes de acceso y pilares de porton	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	26,465	-17%	25,573	-20%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Alberto Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Veronica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					3V		MILENIUM	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
46	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	41,334	-17%	39,940	-20%
47	72101507-001	Construccion de cerco perimetral	unidad de medida: Metro lineal presentacion: EVENTO	1.00	110,298	-17%	106,577	-20%
48	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	43,214	-17%	41,756	-20%
49	72101507-001	Construccion de empedrado para circulacion vehicular y estacionamiento, incluye badenes de HA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73,990	-17%	71,493	-20%
50	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	34,540	-17%	33,375	-20%
51	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural/Excavación para fundaciones	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	32,011	-17%	30,932	-20%
52	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentacion: EVENTO	1.00	40,995	-17%	39,612	-20%
53	72131601-002	Preparacion de obra/Construcción vallado de Proteccion en obra.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	235,142	-17%	227,210	-20%
54	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metro lineal presentacion: EVENTO	1.00	65,990	-17%	63,764	-20%
55	72131601-002	Construccion vallado de Proteccion en obra.H=1.80 mts	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	221,829	-17%	214,346	-20%
56	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	59,449	-17%	57,443	-20%
57	72102304-001	Acometida de agua corriente para obrador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,202,136	-17%	1,161,582	-20%
58	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	1.00	281,983	-17%	272,470	-20%
59	72102201-002	Acometida de energia eléctrica para obrador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,679,044	-17%	1,622,401	-20%
60	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420,356	-17%	406,175	-20%
61	72131601-013	Chapa Tubo Vertical movil desmontable de 1m de diametro para desalojo de escombros Pisos superiores.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	306,982	-17%	296,626	-20%
62	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	77,524	-17%	74,909	-20%
63	72131601-001	Servicio de desmontaje de instalaciones electricas, electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, senales debiles y contra incendio. Por piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5,518,626	-17%	5,332,455	-20%
64	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1,554,108	-17%	1,501,680	-20%
65	72102201-002	Desmontar ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	40,585	-17%	39,216	-20%
66	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	13,621	-17%	13,162	-20%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia F. E. Sánchez F. de Avila
Encargada de Despacho
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
SNPP

Arq. Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | **LOTE 5** | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					3V		MILENIUM	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**DIFERENCIA +/-**
67	72102201-002	Desmontar artefactos acondicionadores de aire hasta 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	176,558	-17%	170,601	-20%
68	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	105,778	-17%	102,209	-20%
69	72102201-002	Desmontar artefactos acondicionadores de aire hasta 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	111,592	-17%	107,827	-20%
70	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	105,778	-17%	102,209	-20%
71	72101507-001	Servicio de desmontaje de techos de tejas, tejuelon o tejuelas y maderamen	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,893	-17%	20,188	-20%
72	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28,442	-17%	27,483	-20%
73	72102507-001	Servicio de desmontaje de techo metalico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20,059	-17%	19,383	-20%
74	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,462	-17%	14,940	-20%
75	72102602-007	Servicio de desmontaje de puerta cortina metalica de enrollar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	145,557	-17%	140,647	-20%
76	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	122,938	-17%	118,791	-20%
77	72101601-002	Servicio de desmontaje de cielorraso de yeso y perfilerias	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,768	-17%	15,236	-20%
78	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19,124	-17%	18,479	-20%
79	72131601-006	Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y yeso carton con perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21,474	-17%	20,749	-20%
80	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,412	-17%	17,791	-20%
81	72101507-001	Servicio de remocion de membrana aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14,867	-17%	14,365	-20%
82	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14,434	-17%	13,947	-20%
83	72101507-001	Servicio de demolicion pilares y vigas de Hormigon armado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17,810	-17%	17,209	-20%
84	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	23,936	-17%	23,128	-20%
85	72101507-001	Servicio de demolicion de losa de Hormigon armado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	22,315	-17%	21,562	-20%
86	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,472	-17%	17,849	-20%
87	72101607-001	Servicio de demolicion de revoques interior-exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9,317	-17%	9,002	-20%
88	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11,466	-17%	11,080	-20%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Arq. Patricia E. Sánchez E. de Avila
Encargada del Despacho
DIRECCION DE ESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
SNPP

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP

Licitación: 440555 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-

ANEXO 1 | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - REGION CENTRO | LOTE 5 | Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 552500000 Máximo: 1105000000), Abastecimiento Simultaneo: No					3V		MILENIUM	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA +/-
89	72131601-005	Servicio de demolicion de revoques exterior en altura desde +5m	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	1.00	11,429	-17%	11,044	-20%
90	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,808	-17%	17,208	-20%
91	72131601-005	Mamposteria/Servicio de demolición de mamposteria de 0,15m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,066	-17%	17,456	-20%
92	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,064	-17%	14,555	-20%
93	72131601-005	Mamposteria/Servicio de demolición de mamposteria de 0,20m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18,942	-17%	18,303	-20%
94	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16,827	-17%	16,259	-20%
95	72131601-005	Mamposteria/Servicio de demolición de mamposteria de 0,30m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23,342	-17%	22,555	-20%
96	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17,772	-17%	17,172	-20%
97	72131601-005	Mamposteria/Servicio de demolición de mamposteria de 0,45mts (incluye pilares)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	34,541	-17%	33,376	-20%
98	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	22,071	-17%	21,327	-20%
99	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios/Servicio de demolición muro de piedra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	21,930	-17%	21,190	-20%
100	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	29,609	-17%	28,610	-20%
101	72103003-001	Servicio de demolicion de pared de ladrillo convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21,320	-17%	20,601	-20%
102	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	13,829	-17%	13,363	-20%
103	72131601-013	Desmonte de planchas de granito natural de escaleras y umbrales (incluye traslado al contenedor de escombros)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100,455	-17%	97,066	-20%
104	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	118,122	-17%	114,137	-20%
105	72102508-001	Servicio de demolicion de contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	10,115	-17%	9,774	-20%
106	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15,282	-17%	14,766	-20%
107	72131601-009	Servicio de demolicion de piso existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23,638	-17%	22,841	-20%
108	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16,478	-17%	15,922	-20%
109	72101607-004	Servicio de demolicion de zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6,748	-17%	6,520	-20%
110	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7,116	-17%	6,876	-20%

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2556

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General Interina
SNPP