



### Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 21/2024 CON ID N° 440945 - Proyecto de pavimento tipo empedrado para la calle Ex Combatiente Sindulfo Perez Zarza - 3er. Tramo - de la Ciudad de Luque

*DOGO CONSTRUCCIONES RUC N° 4665785-1 CORREO: myle\_772@hotmail.com*

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	DOGO CONSTRUCCIONES	NA	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcación y replanteo	M2	DOGO CONSTRUCCIONES	NA	2.000	1470	1.600	2.352.000	-400	-20,00%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	DOGO CONSTRUCCIONES	NA	52.996	441	42.396	18.696.636	-10.600	-20,00%
4	Mantenimiento y reparación de pavimento	M2	DOGO CONSTRUCCIONES	NA	74.807	1470	59.845	87.972.150	-14.962	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ML	DOGO CONSTRUCCIONES	NA	45.000	420	36.000	15.120.000	-9.000	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	DOGO CONSTRUCCIONES	NA	4.054	1470	3.243	4.767.210	-811	-20,00%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	DOGO CONSTRUCCIONES	NA	1.297.738	1	1.038.190	1.038.190	-259.548	-20,00%
<b>TOTAL</b>								<b>130.810.474</b>		

*Abog. María Victoria Jimenez D.*  
 Jefa de Dpto. Adm. Judicial  
 Dirección de Asuntos Jurídicos  
 Municipalidad de Luque

*Arq. Juan Gonzalez*  
 Dirección de Obras Públicas Municipales  
 Municipalidad De Luque

*Director de la U.O.C. de la Municipalidad de Luque*  
 U.O.C. Unidad Operativa de Contratación

*Director de Gabinete Municipalidad de Luque*



### Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 21/2024 CON ID N° 440945 - Proyecto de pavimento tipo empedrado para la calle Ex Combatiente Sindulfo Perez Zarza - 3er. Tramo - de la Ciudad de Luque										
INTEC INGENIERIA S.A.E RUC N° 80004396-0 CORREO: gerencia@intecingenieria.com.py										
Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas.
1	Cartel de Obras estándar	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E	PY	562.688	1,92	480.000	921.600	-82.688	-14,70%
2	Marcación y replanteo	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E	PY	2.000	1470	1.642	2.413.740	-358	-17,90%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	INTEC INGENIERIA S.A.E	PY	52.996	441	43.512	19.188.792	-9.484	-17,90%
4	Mantenimiento y reparación de pavimento	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E	PY	74.807	1470	61.420	90.287.400	-13.387	-17,90%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ML	INTEC INGENIERIA S.A.E	PY	45.000	420	36.947	15.517.740	-8.053	-17,90%
6	Enripiado de piedra	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E	PY	4.054	1470	3.329	4.893.630	-725	-17,88%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	INTEC INGENIERIA S.A.E	PY	1.297.738	1	1.038.190	1.038.190	-259.548	-20,00%
<b>TOTAL</b>								<b>134.261.092</b>		



*Abog. María Victoria Jimenez D.*  
 Jefe de Dpto. adm. Judicial  
 Dirección de Asuntos Jurídicos  
 Municipalidad de Luque

*Dr. Tomás...*  
 Director de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

*Arq....*  
 Director de Obras Públicas  
 Municipalidad de Luque




### Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 21/2024 CON ID N° 440945 - Proyecto de pavimento tipo empedrado para la calle Ex Combatiente Sindulfo Perez Zarza - 3er. Tramo - de la Ciudad de Luque										
TERRACOM RUC N°4703960-4 CORREO: py.terracom@gmail.com										
Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1898/2020 en el Art. N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas.
1	Cartel de Obras estándar	M2	TERRACOM	PY	562.688	1.92	450.150	864.288	-112.538	-20.00%
2	Marcación y replanteo	M2	TERRACOM	PY	2.000	1470	1.600	2.352.000	-400	-20.00%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	TERRACOM	PY	52.996	441	42.397	18.697.077	-10.599	-20.00%
4	Mantenimiento y reparación de pavimento	M2	TERRACOM	PY	74.807	1470	59.846	87.973.620	-14.961	-20.00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ML	TERRACOM	PY	45.000	420	36.000	15.120.000	-9.000	-20.00%
6	Enripiado de piedra	M2	TERRACOM	PY	4.054	1470	3.243	4.767.210	-811	-20.00%
7	Limpeza final de obra 0.8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	TERRACOM	PY	1.297.738	1	1.038.190	1.038.190	-259.548	-20.00%
<b>TOTAL</b>								<b>130.812.385</b>		

  
**Dr. Juan Pablo Maldonado**  
 Director de la U.O.C. de la  
 Municipalidad de Luque

  
**Abog. Maria Victoria Jimenez D.**  
 Jefa de Dpto. Adm. Judicial  
 Dirección de Asuntos Jurídicos  
 Municipalidad de Luque

  
**Dra. Patricia Cecilia Gonzalez**  
 Dirección de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

  
**Arg. Adm. Daniel**  
 Dirección de Asuntos Jurídicos  
 Municipalidad de Luque





**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 21/2024 CON ID N° 440945 - Proyecto de pavimento tipo empedrado para la calle Ex Combatiente Sindulfo Perez Zarza - 3er. Tramo - de la Ciudad de Luque**

**UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS RUC N° 852766-0 CORREO: construccioneslorenaduarte@gmail.com**

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marcas	Precedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar la que dispone la DSC FN 18992820 en el Art. N° 4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas.
1	Cantel de Obras estándar	M2	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS		562.888	1.92	450.150	864.288	-112.538	-20.00%
2	Marca y replanteo	M2	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS		2.000	1470	1.600	2.352.000	-400	-20.00%
3	Caja para empedrado e= 0.30	M3	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS		52.996	441	42.387	18.697.077	-10.599	-20.00%
4	Mantenimiento y reparación de pavimento	M2	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS		74.807	1470	59.846	87.973.620	-14.961	-20.00%
5	Cordones de HP pre fabricados (10X40X50)	ML	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS		45.000	420	36.000	15.120.000	-9.000	-20.00%
6	Empiñado de piedra	M2	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS		4.054	1470	3.243	4.767.210	-811	-20.00%
7	Limpieza final de obra 0.8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS		1.297.738	1	1.038.190	1.038.190	-259.548	-20.00%
<b>TOTAL</b>								<b>130.817.385</b>		

*Ubaldo Martín Britz Fleitas*  
 Director de Obras y Mantenimiento  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 Municipalidad de Luque

*Ubaldo Martín Britz Fleitas*  
 Director de Obras y Mantenimiento  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 Municipalidad de Luque

*Ubaldo Martín Britz Fleitas*  
 Director de la U.O.C. de Luque  
 U.O.C. Municipalidad de Luque  
 Municipalidad de Luque



Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 21/2024 CON ID N° 440945 - Proyecto de pavimento tipo empedrado para la calle Ex Combatiente Sindulfo Perez Zarza - 3er. Tramo - de la Ciudad de Luque

LD CONSTRUCTORA CIVILES RUC N°3994308-9CORREO: constructoraguida@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 analisis de precios ofertados durante la exabacion de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	LD CONSTRUCTORA	PY	562.688	1.92	449.750	863.520	-112.938	-20.07%
2	Marcación y replanteo	M2	LD CONSTRUCTORA	PY	2.000	1470	1.598	2.349.060	-402	-20.10%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	LD CONSTRUCTORA	PY	52.996	441	42.355	18.678.555	-10.641	-20.08%
4	Mantenimiento y reparacion de pavimento	M2	LD CONSTRUCTORA	PY	74.807	1470	59.787	87.886.890	-15.020	-20.08%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ML	LD CONSTRUCTORA	PY	45.000	420	35.964	15.104.880	-9.036	-20.08%
6	Enripiado de piedra	M2	LD CONSTRUCTORA	PY	4.054	1470	3.240	4.762.800	-814	-20.08%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	LD CONSTRUCTORA	PY	1.297.738	1	1.038.190	1.037.295	-259.548	-20.00%
<b>TOTAL</b>								<b>130.683.000</b>		



Dr. Armando Maldonado  
Director de la U.O.C de la  
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jimenez D.  
Jefa de Dpto. Adm. Judicial  
Direccion de Asuntos Juridicos  
Municipalidad de Luque

Director de Obras Publicas  
Municipalidad de Luque