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ANEXO B - 02 - 08

  ``REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2363 HERCULANO VARGAS - FONAE´´
E                                              
E                                                                                                   CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Unidad de Medida                                                                                                CAÑIZA CONSTRUCCIONES                                  PROVISION, SERVICIO Y LOGISTICA

Unidad de Medida                                                                                   ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO, RUC Nº 2223168-4                     LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO, RUC Nº 3198583-1

Nº Descripción del Bien
Unidad de 

Medida
Marca Cant.

Precio unitario (IVA 

incluido)
Precio total

Unidad de 

Medida
Marca Cant.

Precio unitario 

(IVA incluido)
Precio total

1 Bloque de Aulas - Movilización de obra y limpieza previa del bloque a intervenir M2
Cañiza 

Construcciones
117,5 3.500 411.250 M2 NO PRESENTA 117,5 3.496 410.780

2
Desmonte de techo de tejas y tejuelones ceramicos sobre tirantes de madera - 

reutilizar tirantes de madera como base de techo nuevo
M2

Cañiza 

Construcciones
117,5 14.700 1.727.250 M2 NO PRESENTA 117,5 14.696 1.726.780

3
Desmonte de instalación eléctrica y retiro de instalaciones electricas, sin 

recuperacion
gl.

Cañiza 

Construcciones
1 350.000 350.000 gl. NO PRESENTA 1 349.899 349.899

4
Reposición de tirantes de madera 2x6´´ en mal estado (encurvados, blandeados, 

con kupi´i y rotos), incluye macizada y revoque con macizada
M2 Kurupay 70,5 21.600 1.522.800 M2 NO PRESENTA 70,5 21.574 1.520.967

5
Provisión y colocación de correa tipo caño 40x80x1,50mm, según planos, fijados 

por tirantes de madera existentes
ML ALAS SA 110,5 38.600 4.265.300 ML NO PRESENTA 110,5 38.534 4.258.007

6
Provisión y colocación de paneles de chapa trapezoidal termo acústicas con 

núcleo de poliestireno . E=30mm
M2 Tecnimetal 117,5 124.300 14.605.250 M2 NO PRESENTA 117,5 124.266 14.601.255

7 Reparación de fisuras con varilla de 8mm en forma de Z ML
Cañiza 

Construcciones
18 52.000 936.000 ML NO PRESENTA 18 51.600 928.800

8 Reparación de paredes en áreas afectadas M2
Cañiza 

Construcciones
45 31.000 1.395.000 M2 NO PRESENTA 45 30.934 1.392.030

9 Revoque de pared interior A 2 capas M2
Cañiza 

Construcciones
26 33.500 871.000 M2 NO PRESENTA 26 33.034 858.884

10 Revoque de pared exterior a 2 capas M2
Cañiza 

Construcciones
32 34.000 1.088.000 M2 NO PRESENTA 32 33.834 1.082.688

11 Mantenimiento de puertas UN
Cañiza 

Construcciones
2 455.000 910.000 UN NO PRESENTA 2 454.666 909.332

12 Mantenimiento de ventanas tipo balancines UN
Cañiza 

Construcciones
6 331.000 1.986.000 UN NO PRESENTA 6 330.666 1.983.996

13 Piso baldosa calcárea idem al existente 20x20cms M2
Cañiza 

Construcciones
20 69.500 1.390.000 M2 NO PRESENTA 20 69.451 1.389.020

14 Zócalo calcáreo idem al existente ML
Cañiza 

Construcciones
13 23.000 299.000 ML NO PRESENTA 13 22.957 298.441

15

Colocación de pisos, contrapisos (guarda obra). Piso perimetral hasta nivel de 

piso terminado de localess, incluye muro de nivelacion, relleno y compactación, 

carpeta y alisado.

M2
Cañiza 

Construcciones
18 97.800 1.760.400 M2 NO PRESENTA 18 97.722 1.758.996

16 Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena) ML
Cañiza 

Construcciones
9,3 24.000 223.200 ML NO PRESENTA 9,3 23.536 218.885



17
Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas y ladrillo al latex acrílico con 

pintura de 1ra linea
M2

Cañiza 

Construcciones
184,25 25.900 4.772.075 M2 NO PRESENTA 184,25 25.866 4.765.811

18 Pintura de ladrillo al latex acrílico con pintura de 1ra linea M2
Cañiza 

Construcciones
143,5 19.300 2.769.550 M2 NO PRESENTA 143,5 19.210 2.756.635

19 Pintura de estructura de techo con esmalte sintetico M2
Cañiza 

Construcciones
117,5 27.200 3.196.000 M2 NO PRESENTA 117,5 27.200 3.196.000

20 Pintura de aberturas de madera y ventiluces con esmalte sintético M2
Cañiza 

Construcciones
26,5 22.500 596.250 M2 NO PRESENTA 26,5 22.400 593.600

21 Provisión y colocación tablero TS de 10 AG. con barra de fase y neutro UN
Cañiza 

Construcciones
2 91.000 182.000 UN NO PRESENTA 2 90.455 180.910

22 Tablero TCV para 2 llaves UN
Cañiza 

Construcciones
2 71.000 142.000 UN NO PRESENTA 2 70.722 141.444

23 Boca de luces, incluye revoque de ductos UN
Cañiza 

Construcciones
19 91.000 1.729.000 UN NO PRESENTA 19 90.934 1.727.746

24 Tomacorrientes comunes, incluye revoque de ductos UN
Cañiza 

Construcciones
10 117.500 1.175.000 UN NO PRESENTA 10 117.399 1.173.990

25 Bocas de ventiladores de techo, incluye revoque de ductos UN
Cañiza 

Construcciones
4 85.500 342.000 UN NO PRESENTA 4 85.122 340.488

26 Artefacto tipo aplique de abosar con lampara led, encendido con fotocélula UN
Cañiza 

Construcciones
3 108.500 325.500 UN NO PRESENTA 3 108.426 325.278

27 Artefacto led con campana de 55 watts colgado al techo UN
Cañiza 

Construcciones
12 245.500 2.946.000 UN NO PRESENTA 12 246.036 2.952.432

28 Instalación de tablero incluye de llaves tm por cada circuito UN
Cañiza 

Construcciones
2 327.500 655.000 UN NO PRESENTA 2 327.055 654.110

29 Limpieza final gl.
Cañiza 

Construcciones
1 1.027.000 1.027.000 gl. NO PRESENTA 1 1.026.489 1.026.489

30
Bloque de 2 Aulas y Dirección - Desmonte de techo con recuperación de tejas, 

incluye desmonte de clavadores en mal estado
M2

Cañiza 

Construcciones
44,5 15.000 667.500 M2 NO PRESENTA 44,5 14.962 665.809

31
Colocación de techo de tejas reutilizadas previa limpieza y pintura del mismo al 

sintético color cerámico, incluye reposición de clavaderos y tejas en mal estado
M2

Cañiza 

Construcciones
44,5 193.300 8.601.850 M2 NO PRESENTA 44,5 193.242 8.599.269

32 Reparación de cumbrera ML
Cañiza 

Construcciones
15,3 86.000 1.315.800 ML NO PRESENTA 15,3 85.554 1.308.976

33 Reparación de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z ML
Cañiza 

Construcciones
13 52.500 682.500 ML NO PRESENTA 13 52.266 679.458

34 Reparación de paredes en areas afectadas por aves en el exterior M2
Cañiza 

Construcciones
16 31.000 496.000 M2 NO PRESENTA 16 30.934 494.944

35 Revoque de paredes interior a 2 capas M2
Cañiza 

Construcciones
23 34.000 782.000 M2 NO PRESENTA 23 33.834 778.182

36 Revoque de paredes exterior a 2 capas M2
Cañiza 

Construcciones
17 34.000 578.000 M2 NO PRESENTA 17 33.834 575.178

37
Mantenimiento de puertas, provisión de cerraduras de primera linea, herrajes 

(dobladisas), incluye contramarco y pintura al barniz
UN

Cañiza 

Construcciones
3 455.000 1.365.000 UN NO PRESENTA 3 454.666 1.363.998

38

Mantenimiento de ventanas tipo balancines, incluye retiro y reposición de vidrios 

rotos, limpieza de estructura metálica, pintura sintética de estructura metálica con 

reparación de manijas y pintura al sintético

UN
Cañiza 

Construcciones
5 331.000 1.655.000 UN NO PRESENTA 5 330.666 1.653.330



39 Piso baldosa calcárea idem al existente 20x20cms. M2
Cañiza 

Construcciones
25 70.000 1.750.000 M2 NO PRESENTA 25 69.451 1.736.275

40 Zócalo calcáreo idem al existente ML
Cañiza 

Construcciones
17 24.000 408.000 ML NO PRESENTA 17 23.757 403.869

41
Reparación de pisos, contrapiso (guarda obra), piso perimetral hasta nivel de piso 

terminado de locales
M2

Cañiza 

Construcciones
22 98.000 2.156.000 M2 NO PRESENTA 22 97.722 2.149.884

42 Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena) ML
Cañiza 

Construcciones
13,5 24.000 324.000 ML NO PRESENTA 13,5 23.536 317.736

43
Pinturas de paredes interiores y exteriores revocadas al latex acrílico con pintura 

de 1ra linea
M2

Cañiza 

Construcciones
207,5 25.900 5.374.250 M2 NO PRESENTA 207,5 25.866 5.367.195

44 Pintura de ladrillo al latex acrílico con pintura de 1ra linea M2
Cañiza 

Construcciones
145 19.300 2.798.500 M2 NO PRESENTA 145 19.210 2.785.450

45 Pintura de estructura de techo con esmalte sintético M2
Cañiza 

Construcciones
125,75 27.200 3.420.400 M2 NO PRESENTA 125,75 27.200 3.420.400

46 Pintura de aberturas de madera y ventiluces con esmalte sintético M2
Cañiza 

Construcciones
32,5 22.500 731.250 M2 NO PRESENTA 32,5 22.400 728.000

47
Mantenimiento de instalación eléctrica, incluye tomas y puntos nuevos con 

provisión y colocación de artefactos LED nuevos
UN

Cañiza 

Construcciones
1 2.125.000 2.125.000 UN NO PRESENTA 1 2.123.139 2.123.139

48 Tablero TCV para 2 llaves UN
Cañiza 

Construcciones
2 69.400 138.800 UN NO PRESENTA 2 69.389 138.778

49 Provisión y colocación tablero TS de 10AG, con barra de fase y neutro UN
Cañiza 

Construcciones
3 91.800 275.400 UN NO PRESENTA 3 91.789 275.367

50 Limpieza Final gl.
Cañiza 

Construcciones
1 1.026.000 1.026.000 gl. NO PRESENTA 1 1.025.156 1.025.156

51
Aula Nivel Inicial - Desmonte de techo con recuperación de tejas, incluye 

desmonte de clavadores en mal estado
M2

Cañiza 

Construcciones
88,5 14.900 1.318.650 M2 NO PRESENTA 88,5 14.830 1.312.455

52
Desmonte de instalación eléctrica, retiro de instalaciones eléctricas, sin 

recuperación
gl.

Cañiza 

Construcciones
1 355.500 355.500 gl. NO PRESENTA 1 355.232 355.232

53
Colocación de techo de tejas reutilizadas previa limpieza y pintura del mismo al 

sintético color cerámico, incluye reposición de clavaderos y tejas en mal estado
M2

Cañiza 

Construcciones
88,5 193.300 17.107.050 M2 NO PRESENTA 88,5 193.242 17.101.917

54 Reparación de cumbrera ML
Cañiza 

Construcciones
15,3 86.000 1.315.800 ML NO PRESENTA 15,3 85.554 1.308.976

55 Reparación de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z ML
Cañiza 

Construcciones
22 52.000 1.144.000 ML NO PRESENTA 22 51.734 1.138.148

56 Reparación de paredes en áreas afectadas por aves en el exterior M2
Cañiza 

Construcciones
25 31.000 775.000 M2 NO PRESENTA 25 30.934 773.350

57
Mantenimiento de puertas, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes 

(dobladisas), incluye contramarco y pintura con esmalte sintético
UN

Cañiza 

Construcciones
3 455.000 1.365.000 UN NO PRESENTA 3 454.666 1.363.998

58

Mantenimiento de ventanas tipo balancines, incluye retiro y reposición de vidrios 

rotos, limpieza de estructura metálica, pintura sintética de estructura metálica con 

reparación de manijas y pintura al sintético

UN
Cañiza 

Construcciones
5 331.000 1.655.000 UN NO PRESENTA 5 330.666 1.653.330

59
Pintura de paredes interiores  y exteriores revocadas y ladrillo al latex acrílico con 

pintura de 1ra línea
M2

Cañiza 

Construcciones
244,5 25.900 6.332.550 M2 NO PRESENTA 244,5 25.866 6.324.237

60 Pintura de estructura de techo con esmalte sintético M2
Cañiza 

Construcciones
88,5 22.100 1.955.850 M2 NO PRESENTA 88,5 22.062 1.952.487



61 Pintura de aberturas de madera y ventiluces con esmalte sintético M2
Cañiza 

Construcciones
17,5 21.600 378.000 M2 NO PRESENTA 17,5 21.600 378.000

62
Mantenimiento de instalación eléctrica, incluye tomas y puntos nuevos con 

provisión y colocación de artefactos LED nuevos
gl.

Cañiza 

Construcciones
1 2.110.000 2.110.000 gl. NO PRESENTA 1 2.109.806 2.109.806

63 Tablero TCV para 2 llaves UN
Cañiza 

Construcciones
1 68.100 68.100 UN NO PRESENTA 1 68.055 68.055

64 Provisión y colocación tablero TS de 10AG, con barra de fase y neutro UN
Cañiza 

Construcciones
1 90.500 90.500 UN NO PRESENTA 1 90.455 90.455

65
Mantenimiento de instalación agua, incluye grifería, flexibles, cisterna, caños de 

bajada y sopapa, cambio ce tapas de inodoro
gl.

Cañiza 

Construcciones
1 1.738.000 1.738.000 gl. NO PRESENTA 1 1.737.734 1.737.734

66
Cocina Comedor - Pintura de paredes interior y exterior revocadas y ladrillo al 

latex acrílico con pintura de 1ra linea
M2

Cañiza 

Construcciones
350 25.900 9.065.000 M2 NO PRESENTA 350 25.866 9.053.100

67 Pintura de estructura de techo con esmalte sintético M2
Cañiza 

Construcciones
120 22.900 2.748.000 M2 NO PRESENTA 120 22.862 2.743.440

68 Pintura de abertura de madera y ventiluces con esmalte sintético M2
Cañiza 

Construcciones
21,5 22.400 481.600 M2 NO PRESENTA 21,5 22.400 481.600

69
Mantenimiento de instalación eléctrica, incluye tomas y puntos nuevos con 

provisión y colocación de artefactos LED nuevos
gl.

Cañiza 

Construcciones
1 2.377.000 2.377.000 gl. NO PRESENTA 1 2.376.472 2.376.472

Precio Total 142.649.675 Precio Total 142.436.878


