



Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MNC N° 13/2024 construcción de desagüe pluvial zona centrica ID 448,339

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial		GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI ELIZAUER - RUC N° 3182269-0			FATIMA CAROLINA ROLON RUC N° 5535194-8		
				Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
Lote N° 1 Construcción de desagüe pluvial y pavimento tipo empedrado Calle Mayor Avalos Sanchez entre Ruta N° 3 Gral Elizardo Aquino y Altos											
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.786.090	1.786.090	1.784.303	1.784.303	-0,10	1.786.090	1.786.090	0,00
2	Marcación y replanteo	m2	476,00	2.513	1.196.188	2.510	1.194.760	-0,12	2.513	1.196.188	0,00
3	Demolición de planchada de piedra	m3	30,00	418.267	12.548.010	417.848	12.535.440	-0,10	418.267	12.548.010	0,00
4	Remoción y reposición de empedrado	m2	71,00	37.467	2.660.157	37.429	2.657.459	-0,10	37.467	2.660.157	0,00
5	Perfilado para caja de empedrado y excavación (hora máquina)	H/M	10,00	539.808	5.398.080	539.268	5.392.680	-0,10	539.808	5.398.080	0,00
6	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	476,00	63.539	30.244.564	63.475	30.214.100	-0,10	63.539	30.244.564	0,00
7	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	ml	136,00	125.623	17.084.728	125.497	17.067.592	-0,10	125.623	17.084.728	0,00
8	Registros para desagüe pluvial con tapa metálica	un	9,00	2.303.832	20.734.488	2.301.528	20.713.752	-0,10	2.303.832	20.734.488	0,00
9	Badén de H"A"	m3	3,00	2.601.333	7.803.999	2.598.731	7.796.193	-0,10	2.601.333	7.803.999	0,00
10	Provisión y colocación de caño de PVC de 250mm de diámetro	ml	139,00	222.100	30.871.900	221.877	30.840.903	-0,10	222.100	30.871.900	0,00
11	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.335.773	1.335.773	1.334.437	1.334.437	-0,10	1.335.773	1.335.773	0,00
					131.663.977		131.531.619	-0,10		131.663.977	0,00
Lote 2 - OBRA: Construcción de desagüe pluvial - Calle Colón entre Ruta N° 3 Gral Elizardo Aquino											
1	Rubro	unidad	cantidad								
2	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1	1786039	1.786.039	1.784.252	1.784.252	-0,10	1.786.039	1.786.039	0,00
3	Demolición de planchada de piedra	m3	45	418267	18.822.015	417.848	18.803.160	-0,10	418.267	18.822.015	0,00
4	Remoción y reposición de empedrado	m2	100	37467	3.746.700	37.429	3.742.900	-0,10	37.467	3.746.700	0,00
5	Registros para desagüe pluvial con tapa de H"A"	un	6	2327832	13.966.992	2.325.504	13.953.024	-0,10	2.327.832	13.966.992	0,00
6	Provisión y colocación de caño de PVC de 200mm de diámetro	ml	125	222100	27.762.500	221.877	27.734.625	-0,10	222.100	27.762.500	0,00
7	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1	1335773	1.335.773	1.334.437	1.334.437	-0,10	1.335.773	1.335.773	0,00
					67.420.019		67.352.398	-0,10		67.420.019	0,00



Ruth A. Diaz Cáceres
Encargada U.O.C.