ANEXO 1

ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN 16/2024 -ID N° 452.966- Reacondicionamiento de instalación eléctrica y cambio de techo USF de Capitán Meza km 16- Distrito de Capitán Meza

ID: 452966			SAMUEL EUSEBIO ARDOZO MAZO- SEI CONSTRUCTORA			[illegible]			CONSTRUCCIONES			[illegible]			DANIEL QUINTANA FARIÑA ARTESEN METALES			CONSTRUCCIONES			ANDRISA S.A.			INGENIERIA		
numero	producto_codigo	producto_nombre_comercial	cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	82101502-003	Cartel de obraCARTEL DE OBRA ESTRUCTURA METÁLICA Y CHAPA N° 24) 2,00 X 1,50 CON IMPRESIÓN ADHESIVA DE ALTA RESISTENCIA	1	1.090.000	1.090.000	1	1.090.000	1.090.000	1	1.176.093	1.176.093	1	1.176.093	1.176.093	1	1.000.000	1.000.000	1	1.176.093	1.176.093	1	1.228.506	1.228.506	1	1.200.000	1.200.000
2	72155507-003	Vallado de Obra y Obrador.	1	3.480.000	3.480.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.828.000	3.828.000	1	3.828.000	3.828.000	1	4.000.000	4.000.000	1	3.828.000	3.828.000	1	4.002.000	4.002.000	1	4.000.000	4.000.000
3	72104003-001	Desmonte y retiro de cerámica de pared de cocina. -	58	8.500	493.000	58	8.600	498.800	58	9.350	542.300	58	9.350	542.300	58	10.625	616.250	58	9.350	542.300	58	9.775	566.950	58	10.000	580.000
4	72103003-001	Demolición de revoque de pared y losa para tratamiento hidrófugo, incluye retiro de escombros. -	70	10.100	707.000	70	10.100	707.000	70	11.110	777.700	70	11.110	777.700	70	12.625	883.750	70	11.110	777.700	70	11.615	813.050	70	11.000	770.000
5	72141510-001	Demolición de Carpeta de losa existente, incluye retiro de escombros	40,26	8.600	346.236	40,26	8.600	346.236	40,26	9.459	380.819	40,26	9.459	380.819	40,26	10.749	432.755	40,26	9.459	380.819	40,26	9.500	382.524	40,26	10.000	402.600
6	72141510-001	Demolición de Revestimiento en sanitarios.	88,41	13.375	1.178.063	88,41	13.500	1.193.535	88,41	14.656	1.295.737	88,41	14.656	1.295.737	88,41	16.654	1.472.380	88,41	14.656	1.295.737	88,41	15.300	1.352.673	88,41	15.000	1.326.150
7	72103003-001	Desmonte de artefactos sanitarios con recuperación. -	6	60.550	363.300	6	60.600	363.600	6	66.587	399.522	6	66.587	399.522	6	75.667	454.002	6	66.587	399.522	6	69.613	417.678	6	62.000	372.000
8	72131601-008	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro Ø 8 en forma de Z y revoque en zonas necesarias, utilizando metal desplegable.	1	1.511.500	1.511.500	1	1.511.500	1.511.500	1	1.662.393	1.662.393	1	1.662.393	1.662.393	1	1.500.000	1.500.000	1	1.662.393	1.662.393	1	1.737.956	1.737.956	1	1.700.000	1.700.000
9	72131601-008	Revoque interior con hidrófugo a 1 capa de 1,5 cm, con tratamiento de producto impermeabilizante. -	85	49.100	4.173.500	85	49.067	4.170.695	85	53.973	4.587.705	85	53.973	4.587.705	85	60.000	5.100.000	85	53.973	4.587.705	85	56.426	4.796.210	85	60.000	5.100.000
10	72131601-005	Provision y colocacion de Cerámica para pared de cocina. -	58	63.830	3.691.700	58	79.000	4.582.000	58	69.977	4.058.666	58	69.977	4.058.666	58	79.519	4.612.102	58	69.977	4.058.666	58	73.157	4.243.106	58	78.000	4.524.000
11	72131601-004	Carga de carpeta hidrófugo de 4cm con pendiente para desague. -	40,26	23.550	948.123	40,26	29.000	1.167.540	40,26	25.872	1.041.607	40,26	25.872	1.041.607	40,26	29.400	1.183.644	40,26	25.872	1.041.607	40,26	27.000	1.087.020	40,26	28.500	1.147.410
12	72101510-005	Colocación de caños de PVC para desagüe pluvial perimetral a losa, diaño de 50 cm de 50 de diámetro.	4	121.300	486.000	4	121.280	485.120	4	133.407	533.628	4	133.407	533.628	4	151.599	606.396	4	133.407	533.628	4	139.471	557.884	4	123.000	492.000
13	72131601-012	Pintura de techo, incluye la utilización de tela bidim y 3 manos de pintura impermeabilizante. -	40,26	41.450	1.668.777	40,26	41.450	1.668.777	40,26	45.563	1.834.366	40,26	45.563	1.834.366	40,26	51.776	2.084.502	40,26	45.563	1.834.366	40,26	47.600	1.916.376	40,26	50.000	2.013.000
14	72103003-001	Desmonte de techo, incluye tejas, tejuelones, canaleta y bajada pluvial.	605	9.700	5.868.500	605	10.000	6.050.000	605	10.633	6.432.360	605	10.633	6.432.360	605	12.082	7.309.610	605	10.633	6.432.360	605	11.115	6.724.575	605	11.000	6.655.000
15	72131601-002	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústico de 4 cm pre-pintado color verde sobre estructura existente. Incluye provisión y colocación de clavaderos de caño industrial de 30 x 50 pared de 1,50. -	605	192.500	116.462.500	605	191.964	116.138.220	605	211.160	127.751.800	605	211.160	127.751.800	605	218.000	122.050.000	605	211.160	127.751.800	605	220.358	133.558.590	605	205.000	124.025.000
16	72131601-002	Provisión y colocación de Cumbreras de chapa N° 26 igual color a chapa. -	60	65.000	3.900.000	60	65.000	3.900.000	60	71.437	4.286.220	60	71.437	4.286.220	60	70.000	4.200.000	60	71.437	4.286.220	60	74.683	4.480.980	60	80.000	4.800.000
17	72101603-002	Canaleta de chapa N° 26 con desarrollo 40 cm, pintura sintética. -	75	72.000	5.400.000	75	89.000	6.675.000	75	78.965	5.922.375	75	78.965	5.922.375	75	75.793	5.679.975	75	78.965	5.922.375	75	82.554	6.191.550	75	88.000	6.600.000
18	72101603-001	Caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. -	35	76.500	2.677.500	35	100.000	3.500.000	35	83.864	2.935.240	35	83.864	2.935.240	35	95.100	3.339.500	35	83.864	2.935.240	35	87.676	3.068.660	35	95.000	3.275.000
19	72101601-001	33 sms.	43	65.000	2.795.000	43	65.000	2.795.000	43	71.437	3.071.791	43	71.437	3.071.791	43	81.178	3.490.654	43	71.437	3.071.791	43	74.683	3.211.369	43	78.000	3.354.000
20	72101601-007	con desarrollo 90 cm, pintura	31	71.000	2.201.000	31	88.000	2.728.000	31	78.085	2.420.635	31	78.085	2.420.635	31	88.733	2.750.723	31	78.085	2.420.635	31	81.634	2.530.654	31	88.000	2.728.000
21	72131601-001	trifásica y eléctrica nuevas	1	5.170.000	5.170.000	1	5.400.000	5.400.000	1	5.686.289	5.686.289	1	5.686.289	5.686.289	1	6.000.000	6.000.000	1	5.686.289	5.686.289	1	5.944.756	5.944.756	1	6.000.000	6.000.000
22	72131601-001	ensamblado 4x35mm2 (incluye	90	71.700	6.453.000	90	75.000	6.750.000	90	78.833	7.094.970	90	78.833	7.094.970	90	85.583	7.702.470	90	78.833	7.094.970	90	82.416	7.417.440	90	73.000	6.570.000
23	72131601-001	metálico externo con placa de	1	6.745.300	6.745.300	1	6.745.334	6.745.334	1	7.419.867	7.419.867	1	7.419.867	7.419.867	1	7.500.000	7.500.000	1	7.419.867	7.419.867	1	7.757.133	7.757.133	1	6.800.000	6.800.000
24	72131601-001	perforada U 120x50MM (incluye	40	171.300	6.860.000	40	172.000	6.880.000	40	188.628	7.545.120	40	188.628	7.545.120	40	214.350	8.574.000	40	188.628	7.545.120	40	197.202	7.888.080	40	180.000	7.200.000
25	72131601-001	ensamblado 4x16mm2 (incluye	50	43.000	2.150.000	50	43.000	2.150.000	50	47.179	2.358.950	50	47.179	2.358.950	50	53.653	2.682.650	50	47.179	2.358.950	50	49.323	2.466.150	50	48.000	2.400.000
26	72131601-001	multifilar NYY de 4x4 mm2 hasta el	22	36.550	804.100	22	37.000	814.000	22	40.187	884.114	22	40.187	884.114	22	5.667	124.674	22	40.187	884.114	22	42.013	924.286	22	42.000	924.000
27	72131601-001	multifilar NYY de 4x10 mm2 hasta	35	85.000	2.975.000	35	86.000	3.010.000	35	93.280	3.264.800	35	93.280	3.264.800	35	106.000	3.710.000	35	93.280	3.264.800	35	97.520	3.413.200	35	100.000	3.500.000
28	72131601-001	multifilar NYY de 4x10 mm2 hasta	50	85.000	4.250.000	50	86.000	4.300.000	50	93.280	4.664.000	50	93.280	4.664.000	50	100.000	5.000.000	50	93.280	4.664.000	50	97.520	4.876.000	50	100.000	5.000.000
29	72131601-001	metálico externo de 24 modulo con	3	2.300.000	6.900.000	3	2.700.000	8.100.000	3	2.512.400	7.537.200	3	2.512.400	7.537.200	3	2.400.000	7.200.000	3	2.512.400	7.537.200	3	2.626.600	7.879.800	3	2.500.000	7.500.000
30	72131601-001	de policarbonato e27 030cm y	30	220.500	6.615.000	30	220.126	6.603.780	30	242.138	7.264.140	30	242.138	7.264.140	30	263.000	7.890.000	30	242.138	7.264.140	30	253.144	7.594.320	30	265.000	7.950.000
31	72102602-005	puerta placa, incluye cerraduras de	3	530.000	1.590.000	3	650.000	1.950.000	3	581.123	1.743.369	3	581.123	1.743.369	3	660.367	1.981.101	3	581.123	1.743.369	3	607.537	1.822.611	3	660.000	1.980.000
32	72131601-012	interior y exterior al látex acrílico. -	2200	17.500	38.500.000	2200	19.101	42.022.200	2200	21.011	46.224.200	2200	21.011	46.224.200	2200	18.876	41.527.200	2200	21.011	46.224.200	2200	21.965	48.323.000	2200	21.000	46.200.000
33	72131601-012	cedro. -	70,96	23.000	1.632.080	70,96	25.000	1.774.000	70,96	25.197	1.787.979	70,96	25.197	1.787.979	70,96	28.633	2.031.788	70,96	25.197	1.787.979	70,96	26.300	1.866.248	70,96	25.000	1.774.000
34	72131601-012	blanco. -	605	15.330	9.276.750	605	15.632	9.457.360	605	17.194	10.402.370	605	17.194	10.402.370	605	15.539	9.401.095	605	17.194	10.402.370	605	17.975	10.874.875	605	19.000	11.495.000
35	72101510-9998	y accesorios Sanitarios. -	1	9.705.000	9.705.000	1	9.703.467	9.703.467	1	10.673.813	10.673.813	1	10.673.813	10.673.813	1	8.500.000	9.500.000	1	10.673.813	10.673.813	1	11.158.986	11.158.986	1	11.500.000	11.500.000
36	72101607-002	revestimiento para baños. -	88,41	76.500	6.761.365	88,41	80.000	7.072.800	88,41	84.040	7.429.976	88,41	84.040	7.429.976	88,41	95.500	8.443.155	88,41	84.040	7.429.976	88,41	87.800	7.762.398	88,41	92.000	8.133.720
37	72131601-013	Limpieza final de obra. -	1	1.215.000	1.215.000	1	1.400.000	1.400.000	1	1.334.667	1.334.667	1	1.334.667	1.334.667	1	1.150.100	1.150.100	1	1.334.667	1.334.667	1	1.395.333	1.395.333	1	1.300.000	1.300.000
38	55121701-001	VER EETT	1	976.006	976.006	1	1.150.000	1.150.000	1	1.058.350	1.058.350	1	1.058.350	1.058.350	1	1.000.000	1.000.000	1	1.058.563	1.058.563	1	1.106.457	1.106.457	1	1.100.000	1.100.000
					778.015.600			784.643.864			809.312.132			809.312.132			808.774.495			809.312.385			823.355.434			811.497.860

Ing. Com. Javier Núñez
Auxiliar de Secretaria General
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Richar Del Puerto M.
Secretario de Asuntos Municipales
Gobernación de Itapúa

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa