

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE UN PATIO DE FORMACION Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA BASICA N° 4007, SAGRADO CORAZON DE JESUS- ID 453688

Item	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Empresa 1 - JMC CONSTRUCCIONES DE JESUS ESQUIVEL		Empresa 2 - APO. FABIO ARMANDO LOPEZ		Empresa 3 - SVU CONSTRUCTORA DE SAMUEL CARDOZO		Empresa 4 - KASUA Y ASOCIADOS DE ROSALVA KASUAGA		Empresa 5 - ARQ. FEDERICO FLEITAS		Empresa 6 - ARQ. SILVIO BRZUELA		Empresa 7 - FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total		
1	1 - Trabajos Preliminares																
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	904	4,605	4,162,920	4,650	4,203,600	4,602	4,160,208	4,635	4,370,840	4,844	4,378,976	4,605	4,162,920	4,650	4,203,600
2	Reparación y marcación de obra	Metros cuadrados	904	3,700	3,344,800	3,700	3,344,800	3,693	3,338,472	3,679	3,506,616	3,887	3,513,848	3,697	3,242,088	3,741	3,381,864
3	Cable de obra 2.50X1.50	Unidad	1	805,000	805,000	900,000	900,000	804,266	804,266	845,007	845,007	847,043	847,043	820,000	820,000	1,000,000	1,000,000
2	2 - Movimiento de Suelo																
1	Compensación con apisonador compactador (espillo)	Metros cuadrados	904	55,000	49,720,000	40,000	36,160,000	65,989	59,654,056	69,326	62,670,704	69,462	62,793,648	72,500	65,540,000	68,000	61,472,000
2	Excavación de suelo en patio	Metros cuadrados	904	16,000	14,464,000	16,000	14,464,000	15,573	14,077,992	16,361	14,790,344	16,392	14,818,368	17,000	15,368,000	16,000	14,464,000
3	3 - Pisos																
1	Piso alisado de H ⁺ A	Metros cuadrados	904	29,500	26,668,000	34,000	30,736,000	29,315	26,500,760	30,800	27,843,200	30,858	27,895,632	32,267	29,169,368	32,000	28,928,000
4	4 - Pintura																
1	Pintura látex interior/exterior en paredes y pilares revoques, con entludo	Metros cuadrados	214	30,000	6,420,000	33,254	7,116,356	26,587	5,689,618	27,933	5,977,662	27,986	5,989,004	29,999	6,419,786	214	30,000
2	Pintura de rejas con esmalte sintético	Metros cuadrados	12	35,000	420,000	39,688	476,256	31,731	380,772	33,337	400,044	33,400	400,800	34,900	418,800	12	36,000
3	Pintura de piso para señalización en sector de cancha	Metros cuadrados	904	29,500	26,668,000	36,818	33,283,472	28,436	26,610,144	30,927	27,958,008	30,985	28,070,440	32,900	29,741,600	904	33,000
5	5 - Desague Pluvial																
1	Canal de desague pluvial de 35x50 con rejilla	Metro lineal	122	160,000	19,520,000	197,008	24,034,976	157,508	19,215,976	165,466	20,189,292	165,797	20,227,234	173,370	21,151,140	122	185,000
6	6 - Obras exteriores-Varios																
1	Piso de hormigon en el patio, según especificaciones	Metros cuadrados	904	135,000	122,040,000	120,000	108,480,000	131,664	119,042,336	138,354	126,072,016	138,614	125,307,056	144,300	130,988,600	904	156,000
2	Mástil metálico sobre base de mampostería revocada.	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	1,228,633	1,228,633	982,292	982,292	1,032,051	1,032,051	1,033,986	1,033,986	999,000	999,000	1,200,000	1,200,000
3	Placa de bronce de 25x35 cm, colocada.	Unidad	1	1,100,000	1,100,000	1,097,000	1,097,000	1,096,654	1,096,654	1,152,207	1,152,207	1,154,389	1,154,389	1,300,000	1,300,000	1,250,000	1,250,000
4	Letra Corpora de polifan, colocada en el portico de acceso según especificaciones.	Unidad	34	110,000	3,740,000	122,000	4,148,000	108,824	3,700,016	114,336	3,887,424	114,551	3,894,734	122,000	4,148,000	34	130,000
7	7 - Portico de Acceso																
1	Excavación para zapata aisladas	Metros cúbicos	11	50,000	550,000	62,174	663,914	49,708	546,788	52,226	574,486	52,324	575,564	62,000	682,000	11	62,000
2	Nivelación 0.30 cm a dos hileras de ladrillo común y junta de	Metros cuadrados	2	185,000	370,000	187,619	375,238	150,001	300,002	157,959	315,198	157,986	315,792	169,000	338,000	2	152,000
3	Encadenado inferior	Metro lineal	30	105,000	3,150,000	129,498	3,884,940	103,534	3,106,020	106,778	3,263,340	108,982	3,269,460	119,000	3,570,000	30	120,000
4	Vigas de fundación de H ⁺ A	Metros cúbicos	2	2,000,000	4,000,000	2,311,284	4,622,568	1,847,872	3,695,744	1,941,478	3,882,956	1,945,121	3,890,242	2,080,000	4,160,000	2	2,200,000
5	Vigas de H ⁺ A 0.15x0.30 m	Metros cúbicos	1	2,200,000	2,200,000	2,632,423	2,632,423	2,104,622	2,104,622	2,211,235	2,211,235	2,215,384	2,215,384	2,330,000	2,330,000	1	2,300,000
6	Altabas hidrofuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrofuga y pintura asfáltica.	Metro lineal	11	25,000	275,000	339,350	8,393,950	24,665	271,315	28,914	285,054	28,963	285,593	27,200	299,200	11	26,000
7	Zapatas de H ⁺ A	Metros cúbicos	2	2,000,000	4,000,000	2,185,680	4,371,360	1,747,451	3,494,902	1,835,971	3,671,942	1,839,416	3,678,832	1,930,000	3,860,000	2	1,950,000
8	Placas de H ⁺ A	Metros cúbicos	2	2,200,000	4,400,000	2,450,000	4,847,994	1,937,986	3,875,972	2,026,157	4,072,314	2,039,978	4,079,956	2,140,000	4,280,000	2	2,200,000
9	Vigas de H ⁺ A	Metros cúbicos	7	2,100,000	14,700,000	2,450,000	17,150,000	2,061,991	14,433,937	2,166,444	15,165,108	2,170,510	15,193,570	2,270,000	15,890,000	7	2,300,000
10	Losas de H ⁺ A	Metros cúbicos	2	2,200,000	4,400,000	2,638,095	5,276,190	2,109,157	4,218,314	2,215,999	4,431,998	2,220,157	4,440,314	2,430,000	4,860,000	2	2,350,000
11	Excavación de 0.30 cm ladrillo común prensado, a revocar.	Metros cuadrados	61	150,000	9,150,000	179,361	10,941,021	143,399	8,747,339	150,663	9,190,443	150,946	9,207,706	157,900	9,631,900	61	148,600
12	Excavación de 0.15 con ladrillo común prensado, a revocar.	Metros cuadrados	25	80,000	2,000,000	98,113	2,452,825	78,441	1,961,025	82,414	2,060,350	82,570	2,064,250	89,900	2,247,500	25	86,000
13	Revoque de colorado (viga y losa); Terminación Tratado y Sellado, espesor de 1.5 cm, sobre ladrillos comunes.	Metros cuadrados	156	36,000	5,460,000	40,494	6,317,064	32,375	5,050,500	34,014	5,306,184	34,079	5,316,324	39,000	6,084,000	156	36,000
14	Revoque de colorado (viga y losa); azocolada 1:4:12 + hidrofuga + asfalte.	Metros cuadrados	58	40,000	2,320,000	46,529	2,826,108	38,956	2,259,448	40,929	2,373,682	41,007	2,378,406	45,000	2,610,000	58	42,000
15	Altabas de losa sobre contrapiso de pendiente con acortadura asfáltica.	Metros cuadrados	22	40,000	880,000	46,529	1,923,638	37,200	818,400	38,084	859,848	39,156	861,476	45,000	950,000	22	41,200
16	Altabas para luces	Unidad	4	95,000	380,000	97,768	391,072	78,166	312,664	82,125	328,500	82,279	329,116	89,000	356,000	4	86,000
17	Bocas para tomas de corriente simple	Unidad	4	100,000	400,000	106,926	427,704	85,487	341,948	88,817	359,266	89,966	359,944	99,000	396,000	4	100,000
18	Carpa hidrofuga para cubierta plana	Metros cuadrados	24	25,000	600,000	26,710	641,040	21,365	572,820	22,436	598,464	22,474	599,472	24,000	576,000	24	24,000
20	Portón metálico de abrir, colocado en el acceso principal, según especificaciones.	Unidad	1	1,200,000	1,200,000	1,343,910	1,343,910	1,074,456	1,074,456	1,128,884	1,128,884	1,131,002	1,131,002	1,290,000	1,290,000	1	1,300,000
21	Portón metálico corredizo colocado en el acceso principal, según especificaciones.	Unidad	1	2,180,280	2,180,280	2,443,910	2,443,910	1,953,906	1,953,906	2,052,884	2,052,884	2,056,736	2,056,736	2,290,000	2,290,000	1	1,300,000
22	Limpieza de obra	Metros cuadrados	904	3,000	2,712,000	3,233	2,922,632	2,565	2,338,840	2,715	2,454,360	2,721	2,459,784	2,990	2,341,360	904	2,100,000
					345,580,000		346,890,108		346,757,864		364,307,888		365,000,000		382,771,262		388,502,864

