



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	EMPRESA 1: C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra	N/A	NACIONAL	2.0	1.483.696	2.967.392
2	Carteles de señalización Preventiva	N/A	NACIONAL	10.0	2.328.101	23.281.010
3	Replanteo y marcación	N/A	NACIONAL	7.355.0	6.610	48.616.550
4	Remoción de pavimento asfáltico, hormigón, veredas y caminero existente	N/A	NACIONAL	2.617.0	21.987	57.539.979
5	Retiro de materiales excedente de obra	N/A	NACIONAL	392.6	266.833	104.758.636
6	Reposición de veredas en la zona afectada	N/A	NACIONAL	175.0	129.411	22.646.925
7	Remoción y reposición de empedrado en zona afectada	N/A	NACIONAL	1.276.8	41.800	53.370.240
8	cordón de hormigón insitu para contención	N/A	NACIONAL	2.730.0	64.623	176.420.790
9	Pavimento de H° A° sobre empedrado, para banquina y badén e= 0.12 m	N/A	NACIONAL	3.192.0	203.158	648.480.336
10	Badén de H°	N/A	NACIONAL	75.0	388.773	29.157.975
11	Piso de Hormigón en sector canteros	N/A	NACIONAL	1.306.0	178.874	233.609.444
12	Mampostería vista de ladrillo semiprensados para cantero	N/A	NACIONAL	254.0	132.745	33.717.230
13	Revoque con Hidrófugo	N/A	NACIONAL	203.0	40.660	8.253.980
14	Aislación con pintura asfáltica	N/A	NACIONAL	203.0	28.678	5.821.634
15	Pintura de ladrillo visto	N/A	NACIONAL	203.0	34.056	6.913.368
16	Relleno de canteros	N/A	NACIONAL	103.0	44.617	4.595.551
17	Empastado de canteros	N/A	NACIONAL	296.0	19.967	5.910.232
18	Caminero de piso adoquin tipo paverd color gris	N/A	NACIONAL	2.442.0	162.446	396.693.132
19	Iluminación: Postes de caño galvanizado con artefactos dobles (incluye dado de H° masa, mampostería vista según diseño, toma corriente en base, pintura de base con silicona)	N/A	NACIONAL	46.0	2.810.706	129.292.476
20	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	N/A	NACIONAL	920.0	49.747	45.767.240
21	Tablero cajas metálicas	N/A	NACIONAL	4.0	1.788.201	7.152.804
22	Reparación de muros de contención en rejilla	N/A	NACIONAL	1.0	3.459.033	3.459.033
23	Rejilla con perfiles metálicos tipo IPN	N/A	NACIONAL	9.6	1.190.624	11.429.990
24	Limpieza final de obras	N/A	NACIONAL	1.0	7.665.976	7.644.053
TOTAL						2.067.500.000


 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA O.C.