



Horqueta, 09 de octubre de 2024

SEÑORES
HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS SA
RUC 80123427-1
hcaminos.sa@gmail.com

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Horqueta, me dirijo a Usted con relación a la oferta presentada en el marco del llamado a Menor Cuantía Nacional “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO Y MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. BARRIO LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE HORQUETA” con ID 443219 a fin de solicitarle la aceptación o rechazo de los errores aritméticos:

			Monto ofertado por la convocante		Corrección propuesta por el oferente	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	1,00	1.646.978	1.646.978	1.646.978	1.646.978
2	Cartelería y señalización de precaución.	1,00	3.366.341	3.366.341	3.366.341	3.366.341
3	Obrador	1,00	3.908.164	3.908.164	3.908.164	3.908.164
4	Demolición de mampostería de ladrillo hueco, vigas de H°A°, pilares de H°A° y alcantarillas superiores.	1,00	5.391.809	5.391.809	5.391.809	5.391.809
5	Limpieza y desbroce con retroexcavadora para canalización de arroyo. Incluye retiro de material.	80,00	226.600	18.128.000	226.600	18.128.000
6	Trabajos de topografía.	1,00	1.991.333	1.991.333	1.991.333	1.991.333
7	Replanteo y marcación	1,00	3.612.553	3.612.553	3.612.553	3.612.553
8	Excavación para fundación.	25,00	130.852	3.271.306	130.852	3.271.300
9	Muro de PBC para asiento de viga de apoyo. Espesor 0,70m	35,00	662.389	23.183.611	662.389	23.183.615
10	Muro de PBC para cabeceras de puente. Espesor 0,50m	25,00	660.329	16.508.222	660.329	16.508.225
11	Viga apoyo de tablero H°A° (fck=21 MPa).	3,55	3.544.500	12.582.975	3.544.500	12.582.975
12	Viga longitudinal de H°A° (fck=21 MPa)	7,62	3.070.700	23.398.733	3.070.700	23.398.734
13	Viga transversal H°A° (fck=21 MPa)	2,66	3.194.300	8.496.838	3.194.300	8.496.838
14	Losa tablero de puente de H°A° (fck=21 MPa).	12,00	3.568.703	42.824.434	3.568.703	42.824.436
15	Guardarrueda de H°A° (fck=21 MPa).	13,60	350.200	4.762.720	350.200	4.762.720
16	Baranadas metálicas de protección.	13,60	451.330	6.130.081	451.330	6.138.088

Ing. Esmeralda Silva
Encargada de UOC



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

17	Colocación de alcantarillas, 1,00m de diámetro.Alcantarillas Tubulares	4,00	2.091.760	8.367.040	2.091.760	8.367.040
18	Ampliación de boca de canal de PBC.	1,00	4.789.500	4.789.500	4.789.500	4.789.500
19	Elaboración de muro de contención de PBC.	19,84	664.449	13.182.666	664.449	13.182.668
20	Relleno y compactación con maquinaria	135,00	105.318	14.217.863	105.318	14.217.930
21	Pared de 0,15m de ancho con ladrillo hueco visto envarillado cada 0,50m.	11,00	215.013	2.365.138	215.013	2.365.143
22	Pared de 0,30m de ancho con ladrillo común.	5,00	312.090	1.560.450	312.090	1.560.450
23	Viga de H°A° para muralla (fck=21 MPa).	0,40	3.264.276	1.305.710	3.264.276	1.305.710
24	Pilar de H°A° para muralla (fck=21 MPa).	0,30	3.149.053	944.716	3.149.053	944.716
25	Limpieza continua y final de obra.	1,00	3.531.608	3.531.608	3.531.608	3.531.608
Total por Grupo:				229.476.787		229.476.874

La aceptación o rechazo de los errores aritméticos deberá ser remitida mediante nota hasta el día jueves 10/10/2024 hasta las 08:00hs.

Sin otro motivo, me despido

Atentamente.

Ing. Esmeralda Silva
Encargada de UOC