

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80X6,80 M C/TECHO DE CHAPA-PANEL SANDWICH EN LA ESC. BAS. N°7616 VIRGEN DE CAACUPE ID N°454074

Item	Descripción	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO con RUC N° 3807819-8 del Sr. FACUNDO JOSE CORREA GODDY					EMPRESA 2					EMPRESA 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Letterero de la obra	marca: MV	Nacional	1	1.566.000	1.566.000										
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	Nacional	63,2	8.500	541.450										
3	Enladrado	N/A	Nacional	63,2	8.600	599.600										
4	Escavación	N/A	Nacional	14	506.000	7.084.000										
5	Zapata con pilotín de 1PA"	N/A	Nacional	4	2.500.000	10.000.000										
6	Frenosadores de HF A"	N/A	Nacional	2,17	2.950.000	6.401.500										
7	Lousta sobre abertura -	N/A	Nacional	1	1.200.000	1.200.000										
8	Muros de nivelación De 0,45 cm	N/A	Nacional	3,6	231.000	831.600										
9	Muros de nivelación De 0,30 cm	N/A	Nacional	7,5	171.000	1.282.500										
10	Muros de nivelación De 0,60 cm	N/A	Nacional	0,6	345.000	207.000										
11	Rallado y apisonado de interiores	N/A	Nacional	23,3	55.300	1.288.490										
12	Aislación acústica de paredes	N/A	Nacional	6,4	86.600	550.400										
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	N/A	Nacional	3,4	112.000	380.800										
14	*Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras De ladrillos prensado*	N/A	Nacional	34,5	193.000	6.658.500										
15	*Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de Ladrillos prensado*	N/A	Nacional	13,5	205.000	2.767.500										
16	*Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de Ladrillos prensado*	N/A	Nacional	34,3	140.000	4.802.000										
17	*Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)*	N/A	Nacional	22	25.000	550.000										
18	*Plar De 0,45 x 0,45 visto primado para Corredor*	N/A	Nacional	6,6	520.000	3.432.000										
19	Techo de chapas panel sandwich con estructura Metálica	N/A	Nacional	90,5	350.000	31.675.000										
20	*Revoque De paredes interior y exterior a una Capa*	N/A	Nacional	64,3	45.000	2.893.500										
21	*Revoque De revoque de moquetas 1 : 3 (cemento - arena)*	N/A	Nacional	28	46.000	1.288.000										
22	Contrapiso de HF de cascotes -	N/A	Nacional	58	40.000	2.320.000										
23	Piso cerámico antirevulsividad	N/A	Nacional	58	150.000	8.700.000										
24	Zócalo	N/A	Nacional	58	50.000	2.900.000										
25	*Ventanas de vidrio templado de 10mm con reja de metal* -	N/A	Nacional	9	800.000	7.200.000										
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	N/A	Nacional	1	2.000.000	2.000.000										
27	Pintura De paredes al látex	N/A	Nacional	64,3	22.000	1.414.600										
28	Pintura De ladrillos vistos con silicona	N/A	Nacional	90,5	38.000	3.439.000										
29	*Pintura De aberturas metálicas con pintura Sintética* -	N/A	Nacional	14	40.000	560.000										
30	*Pintura De canaletas y bajadas moldeduras Desarrollo 40*	N/A	Nacional	23	35.000	805.000										
31	Pintura de tirantes con pintura sintética al aceite	N/A	Nacional	90,5	35.000	3.167.500										
32	Canaleta y canal de bajada N° 26 - desarrollo 40	N/A	Nacional	23	85.000	1.955.000										
33	Pizarra acrílica marca: Stalo	N/A	Brazil	1	2.500.000	2.500.000										
34	Rampa de accesibilidad pendiente 10%	N/A	Nacional	1,44	1.800.000	2.592.000										
35	Instalación eléctrica	N/A	Nacional	1	3.800.000	3.800.000										
36	Instalación de tablero TG	N/A	Nacional	1	600.000	600.000										
37	Instalación de llave termomagnético	N/A	Nacional	3	85.000	255.000										
38	Instalación de toma corriente	N/A	Nacional	6	120.000	720.000										
39	Instalación de tubos fluorescente	N/A	Nacional	10	120.000	1.200.000										
40	Instalación de ventiladores de techo	N/A	Nacional	4	420.000	1.680.000										
41	Guarda obra	N/A	Nacional	23	135.000	3.105.000										
42	Limpieza final	N/A	Nacional	60	18.000	1.080.000										
					137.982.948											



Jessica D. Duarte
Encargada UOC

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.