



*Mi bandera es el Escanditi*  
 Abg. Horacio Daniel Fernández Morinigo  
 Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 e/  
 Caballero Alvarez y Tte. Adolfo Martínez  
 Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

Construcción de empedrado denominado zona 02, distribuido en ocho sectores de este Municipio. ID 453.443

Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		EMPRESA 4
				Precio Unitario IVA Includido	Precio Total IVA Includido	Precio Unitario IVA Includido	Precio Total IVA Includido	Precio Unitario IVA Includido	Precio Total IVA Includido	
EMPRESA:										
				IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS		GOLMI S.A.		RC SERVICIOS GENERALES		SAN EXPEDIENTE CONSULTORA
Construcción de empedrado denominado zona 02, distribuido en ocho sectores de este Municipio. ID 453.443										
1	Calle Sin nombre, Barrio San Miguel, Comisión San Gabriel									
1	Levantamiento planimétrico	ml	200	3.007	601.400	3.100	620.000	3.100	620.000	3.410
2	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	g'l	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.402.485	6.402.485	7.042.734
3	Nivelación y compactación	m2	1.000	4.891	4.891.000	5.000	5.000.000	5.042	5.042.000	5.546
4	Elaboración de cordones de H <sup>1</sup> A (U:50m X U:30m X 0-10mm)	ml	400	23.336	9.334.400	24.000	9.600.000	24.058	9.623.200	26.464
5	Colocación de cordones de H <sup>1</sup> A	ml	400	10.799	4.319.600	11.100	4.440.000	11.183	4.473.200	12.246
6	Colchón de arena H: 20cm	m3	200	24.145	4.829.000	24.900	4.980.000	24.892	4.978.400	27.381
7	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.000	33.295	33.295.000	34.300	34.300.000	34.325	34.325.000	37.758
8	Compactación de empedrado	m2	1.000	3.023	3.023.000	3.100	3.100.000	3.117	3.117.000	3.429
9	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.000	4.511	4.511.000	4.600	4.600.000	4.650	4.650.000	5.115
10	Cartel de Obra	g'l	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500	772.750
11	Limpieza Final	ml	200	2.457	491.400	2.500	500.000	2.533	506.600	2.786
2	Calle Bonanza, Barrio Mbokajaty del Sur, Comisión Pro empedrado Bonanza									
12	Levantamiento planimétrico	ml	280	3.007	841.960	3.100	868.000	3.100	868.000	3.410
13	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	g'l	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.402.485	6.402.485	7.042.734
14	Nivelación y compactación	m2	1.260	4.891	6.162.660	5.000	6.300.000	5.042	6.352.920	5.546
15	Elaboración de cordones de H <sup>1</sup> A (U:50m X U:30m X 0-10mm)	ml	560	23.336	13.068.160	24.000	13.440.000	24.058	13.472.480	26.464
16	Colocación de cordones de H <sup>1</sup> A	ml	560	10.799	6.047.440	11.100	6.216.000	11.183	6.262.480	12.246
17	Colchón de arena H: 20cm	m3	252	24.145	6.084.540	24.900	6.274.800	24.892	6.272.784	27.383

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ  
 Arq. Cloro L. Quintana R.  
 Reg. M.O.P.C. Nº 3303  
 Directora de Obras Ser. y Proyectos



18	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.260	33.295	41.951.700	34.300	43.218.000	34.325	43.249.500	37.758	679.644
19	Compactación de empedrado	m2	1.260	3.023	3.808.980	3.100	3.906.000	3.117	3.927.420	3.429	65.151
20	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.260	4.511	5.683.860	4.600	5.796.000	4.650	5.859.000	5.118	102.360
21	Cartel de Obra	gl	1	2.112.175	2.112.175	2.150.000	2.150.000	2.177.500	2.177.500	2.395.250	50.300.250
22	Limpieza Final	ml	280	2.457	687.960	2.500	700.000	2.533	709.240	2.786	61.292
3	Calle San José, Barrio San José, Comisión San José										
23	Levantamiento planimétrico	ml	127	3.007	381.889	3.100	393.700	3.100	393.700	3.410	78.430
24	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.830.000	6.830.000	7.042.734	169.025.616
25	Nivelación y compactación	m2	1.016	4.891	4.969.256	5.000	5.080.000	5.000	5.080.000	5.546	138.650
26	Elaboración de cordones de H <sup>o</sup> A (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	254	23.336	5.927.344	24.000	6.096.000	24.000	6.096.000	26.464	688.064
27	Colocación de cordones de H <sup>o</sup> A	ml	254	10.799	2.742.946	11.100	2.819.400	11.100	2.819.400	12.246	330.642
28	Colchón de arena H: 20cm	m3	203	24.145	4.901.435	24.900	5.054.700	24.900	5.054.700	27.383	766.724
29	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.016	33.295	33.827.720	34.300	34.848.800	34.300	34.848.800	37.758	1.094.982
30	Compactación de empedrado	m2	1.016	3.023	3.071.368	3.100	3.149.600	3.100	3.149.600	3.429	102.870
31	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.016	4.511	4.583.176	4.600	4.673.600	4.600	4.673.600	5.118	158.658
32	Cartel de Obra	gl	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500	772.750	24.728.000
33	Limpieza Final	ml	127	2.457	312.039	2.500	317.500	2.500	317.500	2.786	91.938
4	Calle Manzana 4/5, Barrio Conavi Km 25										
34	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.007	300.700	3.100	310.000	3.100	310.000	3.410	115.940
35	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.402.485	6.402.485	7.042.734	246.495.690
36	Nivelación y compactación	m2	760	4.891	3.717.160	5.000	3.800.000	5.042	3.831.920	5.546	199.656
37	Elaboración de cordones de H <sup>o</sup> A (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	23.336	4.667.200	24.000	4.800.000	24.058	4.811.600	26.464	979.168
38	Colocación de cordones de H <sup>o</sup> A	ml	200	10.799	2.159.800	11.100	2.220.000	11.183	2.236.600	12.246	465.348
39	Colchón de arena H: 20cm	m3	152	24.145	3.670.040	24.900	3.784.800	24.892	3.783.584	27.383	1.067.937
40	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	760	33.295	25.304.200	34.300	26.068.000	34.325	26.087.000	37.758	1.510.320
41	Compactación de empedrado	m2	760	3.023	2.297.480	3.100	2.356.000	3.117	2.368.920	3.429	140.589
42	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	760	4.511	3.428.360	4.600	3.496.000	4.650	3.534.000	5.118	214.956
43	Cartel de Obra	gl	1	681.425	681.425	702.500	702.500	702.500	702.500	772.750	33.228.250
44	Limpieza Final	ml	100	2.457	245.700	2.500	250.000	2.533	253.300	2.786	122.584
5	Calle Sin nombre, Barrio Potrero										
45	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.007	300.700	3.100	310.000	3.100	310.000	3.410	153.450
46	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	gl	1	6.210.410	6.210.410	6.600.000	6.600.000	6.830.000	6.830.000	7.042.734	323.965.764
47	Nivelación y compactación	m2	500	4.891	2.445.500	5.000	2.500.000	5.000	2.500.000	5.546	260.662
48	Elaboración de cordones de H <sup>o</sup> A (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	23.336	4.667.200	24.000	4.800.000	24.000	4.800.000	26.464	1.270.272
49	Colocación de cordones de H <sup>o</sup> A	ml	200	10.799	2.159.800	11.100	2.220.000	11.100	2.220.000	12.246	600.054
50	Colchón de arena H: 20cm	m3	100	24.145	2.414.500	24.900	2.490.000	24.900	2.490.000	27.383	1.369.150
51	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	500	33.295	16.647.500	34.300	17.150.000	34.300	17.150.000	37.758	1.925.658
52	Compactación de empedrado	m2	500	3.023	1.511.500	3.100	1.550.000	3.100	1.550.000	3.429	178.308
53	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	500	4.511	2.255.500	4.600	2.300.000	4.600	2.300.000	5.118	271.254

