




PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS					
LMCN N° 15/2024 OBRA : REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DE PBC TUPASY YKUA ID 455135					
			1- GREGOR CAMPUZANO		
Nº	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	gl	1.00	422,556	422,556
2	Cartel de obra	un	1.00	1,388,045	1,388,045
3	Excavación para cimiento de PBC	m3	8.00	50,388	403,104
4	Cimiento de P.B.C.	m3	8.00	447,937	3,583,496
5	Muro de contención de P.B.C.	m3	14.72	450,650	6,633,568
6	Envarillado con 3 varillas Ø 8 c/ 0,50 m.	ml	48.00	41,750	2,004,000
7	Caños de drenaje de 100 mm.	ml	7.00	48,550	339,850
8	Relleno y compactación	m3	43.32	123,450	5,347,854
9	Limpieza final	gl	1.00	1,456,000	1,456,000
	TOTAL				21,578,473



LIC. KAREN ESCOBAR
JEFA DE LA UOC



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
LMCN N° 15/2024 OBRA : REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DE PBC TUPASY YKUA ID 455135					
				GREGOR CAMPUZANO	
N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Replanteo y marcación	gl	1.00	422,556	422,556
2	Cartel de obra	un	1.00	1,388,045	1,388,045
3	Excavación para cimiento de PBC	m3	8.00	50,388	403,104
4	Cimiento de P.B.C.	m3	8.00	447,937	3,583,496
5	Muro de contención de P.B.C.	m3	14.72	450,650	6,633,568
6	Envarillado con 3 varillas Ø 8 c/ 0,50 m.	ml	48.00	41,750	2,004,000
7	Caños de drenaje de 100 mm.	ml	7.00	48,550	339,850
8	Relleno y compactación	m3	43.32	123,450	5,347,854
9	Limpieza final	gl	1.00	1,456,000	1,456,000
TOTAL					21,578,473



LIC. KAREN ESCOBAR
JEFA DE LA UOC