


MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solís el Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2011 - 2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LMCN N° 14/2024 CONSTRUCCION DE MURO Y BASE DE CONTENCIÓN ID 455674						
			GREGOR CAMPUZANO			
N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	Replanteo y marcación	gl	1.00	1,258,333	1,258,333	
2	Cartel de obra	un	1.00	1,392,442	1,392,442	
3	Excavación para muro de contención de PBC y bases de hormigón	m3	6.88	49,333	339,411	
4	Cimiento de P.B.C.	m3	13.58	449,335	6,101,969	
5	Muro de contención de P.B.C.	m3	42.98	452,167	19,434,138	
6	Estructura de H° A° Zapatas de H° A° (Med.: 1,20x1,20x0,40 m.)	m3	2.30	2,421,951	5,570,487	
7	Pilares de H° A° (Med.: 0,40x0,40 m.)	m3	1.80	2,936,622	5,285,920	
8	Viga superior de H° A° (Med.: 0,30x0,50 m.)	m3	2.93	2,667,490	7,815,746	
9	Envarillado con Ø 8 c/ 0,50 m.	ml	24.00	41,918	1,006,032	
10	Caños de drenaje de 100 mm.	ml	18.00	48,672	876,096	
11	Relleno y compactación	m3	69.16	123,889	8,568,163	
12	Bases de hormigón masa	m3	6.70	1,611,667	10,798,169	
13	Mampostería de elevación de 0,45 m., a la vista, de ladrillo prensado rojo	m2	4.50			1226956.5
14	Limpieza final	gl	1.00	2,244,584	2,244,584	
TOTAL GENERAL					272657	71,918,446



LIC. KAREN ESCOBAR
JEFA DE LA U.O.C.
Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS						
LMCN N° 14/2024 CONSTRUCCION DE MURO Y BASE DE CONTENCIÓN ID 455674						
1- GREGOR CAMPUZANO						
N°	Rubro	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	P. Unitario	P. Total	
1	Replanteo y marcación	gl	1.00	1,258,333	1,258,333	
2	Cartel de obra	un	1.00	1,392,442	1,392,442	
3	Excavación para muro de contención de PBC y bases de hormigón	m3	6.88	49,333	339,411	
4	Cimiento de P.B.C.	m3	13.58	449,335	6,101,969	
5	Muro de contención de P.B.C.	m3	42.98	452,167	19,434,138	
6	Estructura de H° A° Zapatas de H° A° (Med.: 1,20x1,20x0,40 m.)	m3	2.30	2,421,951	5,570,487	
7	Pilares de H° A° (Med.: 0,40x0,40 m.)	m3	1.80	2,936,622	5,285,920	
8	Viga superior de H° A° (Med.: 0,30x0,50 m.)	m3	2.93	2,667,490	7,815,746	
9	Envarillado con Ø 8 c/ 0,50 m.	ml	24.00	41,918	1,006,032	
10	Caños de drenaje de 100 mm.	ml	18.00	48,672	876,096	
11	Relleno y compactación	m3	69.16	123,889	8,568,163	
12	Bases de hormigón masa	m3	6.70	1,611,667	10,798,169	
13	Mampostería de elevación de 0,45 m., a la vista, de ladrillo prensado rojo	m2	4.50	272657	1226956.5	
14	Limpieza final	gl	1.00	2,244,584	2,244,584	
TOTALES:					71,918,446	



[Handwritten signature]

LIC. KAREN ESCOBAR
 JEFA DE LA U.O.C.

[Faint handwritten text]
 Jefa de la U.O.C.