



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	GFEN de Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolichia				CM Group de Cristian Ramón Martínez Fernández					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Desmonte de techo de tejas existente sin recuperación	-	-	229,00	35.982	8.239.878	-	-	229,00	35.992	8.242.168
2	Desmonte de ventiladores e instalación eléctrica	-	-	1,00	1.199.400	1.199.400	-	-	1,00	1.199.760	1.199.760
3	Demolicion de mamposteria de 0,15m.	-	-	36,00	39.980	1.439.280	-	-	36,00	39.992	1.439.712
4	Demolicion de columna existente de galeria	-	-	7,00	319.840	2.238.880	-	-	7,00	319.936	2.239.552
5	Excavacion y carga de cemento de PBC.	-	-	10,00	849.575	8.495.750	-	-	10,00	849.830	8.498.300
6	Columna de H° A° 0,38 x0,38x3,00*-galeria	-	-	3,00	2.998.500	8.995.500	-	-	3,00	2.999.400	8.998.200
7	Columna de H° A° 0,15m x 0,35m.	-	-	1,00	2.998.500	2.998.500	-	-	1,00	2.999.400	2.999.400
8	Viga superior 0,15 m x 0,30 m	-	-	6,00	2.998.500	17.991.000	-	-	6,00	2.999.400	17.996.400
9	Viga cumbrera de H° A° 0,20m x 0,50 m	-	-	0,70	2.998.500	2.098.950	-	-	0,70	2.999.400	2.099.580
10	Rampa peatonal	-	-	2,00	3.498.250	6.996.500	-	-	2,00	3.499.300	6.998.600
11	Reposicion de mamposteria de elevacion De 0,15 mts.	-	-	36,00	279.860	10.074.960	-	-	36,00	279.944	10.077.984
12	Reposicion de techo de tejas espanolas- cambio de tirantes y teñajones	-	-	229,00	379.810	86.976.490	-	-	229,00	379.924	87.002.596
13	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capas	-	-	380,00	69.965	26.586.700	-	-	380,00	69.986	26.594.680
14	Revoque de viga cumbrera	-	-	22,00	69.965	1.539.230	-	-	22,00	69.986	1.539.692
15	Demolicion de piso existente	-	-	162,00	29.985	4.857.570	-	-	162,00	29.994	4.859.028
16	Contrapiso de H° de cascos 10 cms.	-	-	162,00	39.980	6.476.760	-	-	162,00	39.992	6.478.704
17	Carpetas de asiento	-	-	162,00	41.979	6.800.598	-	-	162,00	41.991	6.802.542
18	Piso ceramica esmaltada	-	-	162,00	149.925	24.287.850	-	-	162,00	149.970	24.295.140
19	Zocalo ceramico esmaltado	-	-	96,00	25.987	2.494.752	-	-	96,00	25.994	2.495.424
20	Alisada de cemento 6 cm guadaoñra	-	-	58,00	79.960	4.637.680	-	-	58,00	79.984	4.639.072
21	Puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	-	-	1,00	1.889.050	1.889.050	-	-	1,00	1.899.620	1.899.620
22	Ventanas balcones de 1,50 x 1,20 mts.	-	-	5,40	949.525	5.127.435	-	-	5,40	949.810	5.128.974
23	Soporte metalico para tanque existente	-	-	1,00	4.197.900	4.197.900	-	-	1,00	4.199.160	4.199.160
24	Pinturas de paredes a pintura latex acrilico (2 manos y lijado)	-	-	483,00	49.975	24.137.925	-	-	483,00	49.990	24.145.170
25	Pinturas de viga cumbrera a la cal	-	-	11,00	22.988	252.868	-	-	11,00	22.995	252.945
26	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	-	-	16,20	28.985	469.557	-	-	16,20	28.990	469.638
27	Pinturas de tirantes de madera y teñajones con pintura sintetico color	-	-	229,00	29.985	6.866.565	-	-	229,00	29.994	6.868.626
28	Reposicion de vidrios dobles de 4 mm.	-	-	16,20	399.800	6.476.760	-	-	16,20	399.920	6.478.704
29	Canalera y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms. Con pintura	-	-	62,00	119.940	7.436.280	-	-	62,00	119.796	7.427.352
30	Instalacion electrica	-	-	3,00	3.198.400	9.595.200	-	-	3,00	3.199.360	9.598.080
31	Artefactos electricos.	-	-	12,00	439.780	5.277.360	-	-	12,00	439.912	5.278.944
32	Instalacion de Ventilador de techo de 56"	-	-	6,00	617.691	3.706.146	-	-	6,00	617.876	3.707.256
33	Pizarrones	-	-	3,00	2.198.900	6.596.700	-	-	3,00	2.199.600	6.598.680
34	Limpieza final	-	-	1,00	1.199.400	1.199.400	-	-	1,00	1.199.760	1.199.760
						318.655.374					318.760.603



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.