



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Acuerdo al Decreto N° \_\_\_\_\_

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



SEQUESTRATORIO (A) PUNTO NACIONAL 1661 - 1670

ANEXO B-02-08

Item	Descripción	GFEN de Giovanni Fabrizio Efraim Nicolichia				CM Group de Cristian Ramón Martínez Fernández					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Desmonte de techo de tejas existente sin recuperación	-	-	229,00	35,982	8.239.878	-	-	229,00	35,992	8.242.168
2	Desmonte de ventiladores e instalación eléctrica	-	-	1,00	1.199,400	1.199,400	-	-	1,00	1.199,760	1.199,760
3	Demolición de manpostera de 0,15m	-	-	36,00	39,980	1.439,280	-	-	36,00	39,992	1.439,712
4	Demolición de columna existente de galería	-	-	7,00	319,840	2.238,880	-	-	7,00	319,936	2.239,552
5	Excavación y carga de cemento de PPG	-	-	10,00	849,575	8.495,750	-	-	10,00	849,830	8.498,300
6	Columna de H <sup>+</sup> A° 0,38 x 0,38 x 3,00m*7 -galería	-	-	3,00	2.998,500	8.995,500	-	-	3,00	2.999,400	8.998,200
7	Columna de H <sup>+</sup> A° 0,15m x 0,35m	-	-	1,00	2.998,500	2.998,500	-	-	1,00	2.999,400	2.999,400
8	Viga superior 0,15 m x 0,30 m	-	-	6,00	2.998,500	17.991,000	-	-	6,00	2.999,400	17.996,400
9	Viga superior de H <sup>+</sup> A° 0,20m x 0,50 m	-	-	0,70	2.998,500	2.098,950	-	-	0,70	2.999,400	2.099,580
10	Rampa peatonal	-	-	2,00	3.498,250	6.996,500	-	-	2,00	3.499,300	6.998,600
11	Reposición de manpostera de elevación De 0,15 mts	-	-	36,00	279,860	10.074,960	-	-	36,00	279,944	10.077,984
12	Reposición de techo de tejas españolas- cambio de firmes y tejuelas	-	-	229,00	379,810	86.976,400	-	-	229,00	379,924	87.002,596
13	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capas	-	-	69,965	69,965	26.586,700	-	-	380,00	69,986	26.594,680
14	Revoque de viga cumbrera	-	-	22,00	69,965	1.539,230	-	-	22,00	69,986	1.539,692
15	Demolición de piso existente	-	-	162,00	29,985	4.857,570	-	-	162,00	29,994	4.859,028
16	Contrapiso de H <sup>+</sup> de espesores 10 cms.	-	-	162,00	39,980	6.476,760	-	-	162,00	39,992	6.478,704
17	Capota de asfalto	-	-	162,00	41,979	6.800,598	-	-	162,00	41,991	6.802,542
18	Piso cerámico esmaltado	-	-	162,00	149,925	24.287,850	-	-	162,00	149,970	24.295,140
19	Zocalo cerámico esmaltado	-	-	96,00	25,987	2.494,752	-	-	96,00	25,994	2.495,424
20	Alisado de cemento 6 cm guandonera	-	-	58,00	79,960	4.637,680	-	-	58,00	79,984	4.639,072
21	Puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	-	-	1,00	1.889,050	1.889,050	-	-	1,00	1.899,620	1.899,620
22	Ventanas balaustradas de 1,50 x 1,20 mts.	-	-	5,40	949,525	5.127,435	-	-	5,40	949,810	5.128,974
23	Soporte metálico para tanque existente	-	-	1,00	4.197,900	4.197,900	-	-	1,00	4.199,160	4.199,160
24	Pinturas de paredes a pintura latex acrílico ( 2 manos y lijado )	-	-	483,00	49,975	24.137,925	-	-	483,00	49,990	24.145,170
25	Pinturas de vigas cambien a la cil	-	-	11,00	22,988	253,868	-	-	11,00	22,995	253,945
26	Pinturas de alerías metálicas con pintura sintética	-	-	16,20	28,985	469,557	-	-	16,20	28,990	469,638
27	Pinturas de techos de madera y tejuelas con pintura sintética color	-	-	229,00	29,985	6.866,565	-	-	229,00	29,994	6.868,626
28	Reposición de vidrios dobles de 4 mm.	-	-	16,20	399,800	6.476,760	-	-	16,20	399,924	6.478,704
29	Camaleta y caño de banaja N° 26 - desarmado 33 cms. Con pintura	-	-	62,00	119,940	7.436,280	-	-	62,00	119,796	7.427,352
30	Instalación eléctrica	-	-	3,00	3.198,400	9.595,200	-	-	3,00	3.199,560	9.598,080
31	Aterrefijos eléctricos	-	-	12,00	439,780	5.277,360	-	-	12,00	439,912	5.278,944
32	Instalación de Ventilador de techo de 56"	-	-	6,00	617,691	3.706,146	-	-	6,00	617,876	3.707,256
33	Pizarrones	-	-	3,00	2.198,900	6.596,700	-	-	3,00	2.199,560	6.598,680
34	Limpieza final	-	-	1,00	1.199,400	1.199,400	-	-	1,00	1.199,760	1.199,760
						<b>318.665,374</b>					<b>318.760,603</b>



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.