



MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA

El momento de construir es ahora

Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

**LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE PRIMERA INFANCIA DE 5.80x6.80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BÁSICA N° 191 - NIÑO SALVADOR DEL MUNDO**

ID: 454348

MODALIDAD: MENOR CUANTIA NACIONAL MCN N° 12/2024

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: POR EL TOTAL

**ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS**

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	CÉSAR GAONA GAONA				LEANDRO BAEZ MARTINEZ			
		Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Limpieza y preparación del Terreno	m <sup>2</sup>	70,8	9.000	637.200	m <sup>2</sup>	70,8	9.100	644.280
2	Replanteo y marcación	m <sup>2</sup>	70,8	13.000	920.400	m <sup>2</sup>	70,8	13.200	934.560
3	Excavación y carga de cimientto de P.B.C.	m <sup>3</sup>	17,72	555.000	9.834.600	m <sup>3</sup>	17,72	535.000	9.480.200
4	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m <sup>3</sup>	1,29	2.876.000	3.710.040	m <sup>3</sup>	1,29	2.850.000	3.676.500
5	Zapatas y pilares de H° A°	m <sup>3</sup>	0,33	2.430.000	801.900	m <sup>3</sup>	0,33	2.430.760	802.151
6	Encadenados inferior y superior de H°A°	m <sup>3</sup>	2,98	2.900.000	8.642.000	m <sup>3</sup>	2,98	2.980.000	8.880.400
7	Muro de nivelación de 0.60 mts. para pilares	m <sup>2</sup>	0,72	360.000	259.200	m <sup>2</sup>	0,72	350.000	252.000
8	Muro de nivelación de 0.45 mts.	m <sup>2</sup>	3,75	259.000	971.250	m <sup>2</sup>	3,75	259.720	973.950
9	Muro de nivelación de 0.30 mts. para pilares	m <sup>2</sup>	11,63	189.000	2.198.070	m <sup>2</sup>	11,63	189.561	2.204.594
10	Relleno y apisonado de interiores	m <sup>3</sup>	28,65	110.000	3.151.500	m <sup>3</sup>	28,65	110.200	3.157.230
11	Aislación asfáltica horizontal	m <sup>2</sup>	18,51	62.000	1.147.620	m <sup>2</sup>	18,51	62.100	1.149.471
12	Aislación de cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	m <sup>2</sup>	3,54	55.000	194.700	m <sup>2</sup>	3,54	55.000	194.700
13	Muro de elevación de 0.15 para revocar	m <sup>2</sup>	51,75	143.000	7.400.250	m <sup>2</sup>	51,75	143.200	7.410.600
14	Muro de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	m <sup>2</sup>	37,65	197.000	7.417.050	m <sup>2</sup>	37,65	197.230	7.425.710

Abg. Claudio Judith Llanos Díaz  
Mat. C.S.J. N° 40.832



Mally M. Coronel Méndez  
Encargada de UOC



Abg. Julio Raquel Méndez

Lic. Mónica Gabriela Noguera

15	Muro de elevación de 0.30 para revocar	m <sup>2</sup>	21,91	210.000	4.601.100	m <sup>2</sup>	21,91	210.400	4.609.864
16	Muro de elevación de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	m <sup>2</sup>	31,72	239.000	7.581.080	m <sup>2</sup>	31,72	239.887	7.609.216
17	Muro de elevación de sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	ml	4	143.000	572.000	ml	4	143.200	572.800
18	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	unidad	1	280.000	280.000	unidad	1	280.000	280.000
19	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	44,7	31.000	1.385.700	ml	44,7	31.200	1.394.640
20	Paredes de 0.40 x 0.40 revocado con nucleo de H° A°	ml	9,2	235.000	2.162.000	ml	9,2	235.400	2.165.680
21	Techo de Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	m <sup>2</sup>	94,2	500.000	47.100.000	m <sup>2</sup>	94,2	515.000	48.513.000
22	Revoque de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m <sup>2</sup>	215,4	52.000	11.199.760	m <sup>2</sup>	215,4	53.000	11.415.140
23	Revoque de pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts.	m <sup>2</sup>	9,2	55.000	506.000	m <sup>2</sup>	9,2	55.000	506.000
24	Revoque de cantero con hidrófugo - exterior	m <sup>2</sup>	7,84	55.000	431.200	m <sup>2</sup>	7,84	55.000	431.200
25	Revoque de viga cumbrera, viga galería y voladizo de encadenados	m <sup>2</sup>	22,08	55.000	1.214.400	m <sup>2</sup>	22,08	55.000	1.214.400
26	Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior	m <sup>2</sup>	10,19	53.000	540.070	m <sup>2</sup>	10,19	53.000	540.070
27	Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor	ml	30,8	53.000	1.632.400	ml	30,8	53.000	1.632.400
28	Revoque de mochetas	ml	42,8	53.000	2.268.400	ml	42,8	53.000	2.268.400
29	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m <sup>2</sup>	67,29	60.000	4.037.400	m <sup>2</sup>	67,29	60.738	4.087.060
30	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m <sup>2</sup>	67,29	193.000	12.986.970	m <sup>2</sup>	67,29	193.000	12.986.970
31	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	36,7	84.000	3.082.800	ml	36,7	84.619	3.105.517
32	Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes	unidad	1	1.100.000	1.100.000	unidad	1	1.100.000	1.100.000
33	Puerta Placa 0.60x 1.20 c/marco, contramarco y herrajes	unidad	2	820.000	1.640.000	unidad	2	820.000	1.640.000
34	Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo)	unidad	1	1.150.000	1.150.000	unidad	1	1.150.000	1.150.000
35	Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	unidad	1	1.320.000	1.320.000	unidad	1	1.320.000	1.320.000
36	Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.	m <sup>2</sup>	5,1	620.000	3.162.000	m <sup>2</sup>	5,1	620.000	3.162.000
37	Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.	m <sup>2</sup>	9	620.000	5.580.000	m <sup>2</sup>	9	620.000	5.580.000
38	Pintura de interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	m <sup>2</sup>	134,2	30.000	4.024.800	m <sup>2</sup>	134,2	30.000	4.024.800
39	Pintura de interior de paredes revocadas al latex	m <sup>2</sup>	134,2	40.000	5.366.400	m <sup>2</sup>	134,2	40.000	5.366.400

*[Signature]*  
 Abg. Claudio Judith Llanos Díaz  
 Mat. C.S.J. N° 40 832

*[Signature]*  
 Lic. María Raquel Meza



*[Signature]*  
 Lic. Mónica Gabriela Noguera



*[Signature]*  
 Encargada de UOC

40	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	m <sup>2</sup>	80,39	42.000	3.376.380	m <sup>2</sup>	80,39	42.000	3.376.380
41	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	m <sup>2</sup>	80,39	42.000	3.376.380	m <sup>2</sup>	80,39	42.000	3.376.380
42	Pintura de mampostería a la vista al latex	m <sup>2</sup>	68,03	35.000	2.381.050	m <sup>2</sup>	68,03	35.000	2.381.050
43	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m <sup>2</sup>	19,16	44.000	843.040	m <sup>2</sup>	19,16	44.200	846.872
44	Pintura de aberturas de madera al barniz	m <sup>2</sup>	13,42	58.200	781.044	m <sup>2</sup>	13,42	58.209	781.165
45	Pintura de tejuelones con barniz	m <sup>2</sup>	82,2	30.000	2.466.000	m <sup>2</sup>	82,2	30.341	2.494.030
46	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m <sup>2</sup>	59,6	35.000	2.086.000	m <sup>2</sup>	59,6	35.000	2.086.000
47	Pintura de viga cumbreira y galería al latex	m <sup>2</sup>	22,08	40.000	883.200	m <sup>2</sup>	22,08	40.000	883.200
48	Pintura de canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	ml	36,9	44.200	1.630.980	ml	36,9	44.200	1.630.980
49	Vidrios dobles de 4 mm.	m <sup>2</sup>	14,1	430.000	6.063.000	m <sup>2</sup>	14,1	430.000	6.063.000
50	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	ml	36,9	98.200	3.623.580	ml	36,9	98.200	3.623.580
51	Azulejado en baño	m <sup>2</sup>	30,57	125.000	3.821.250	m <sup>2</sup>	30,57	125.300	3.830.421
52	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y porta tiza	unidad	1	1.750.000	1.750.000	unidad	1	1.750.000	1.750.000
53	Grada de acceso frontal	unidad	1	620.000	620.000	unidad	1	620.800	620.800
54	Rampa Peatonal	unidad	1	1.250.000	1.250.000	unidad	1	1.250.000	1.250.000
55	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m <sup>2</sup>	23,04	72.000	1.658.880	m <sup>2</sup>	23,04	72.400	1.668.096
56	Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspección y artefactos sanitarios	unidad	1	13.000.000	13.000.000	unidad	1	12.820.000	12.820.000
57	Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	unidad	1	4.700.000	4.700.000	unidad	1	4.780.000	4.780.000
58	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	unidad	1	5.500.000	5.500.000	unidad	1	5.370.000	5.370.000
59	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	unidad	6	93.000	558.000	unidad	6	93.445	560.670
60	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	unidad	2	137.000	274.000	unidad	2	137.160	274.320
61	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	10	132.000	1.320.000	unidad	10	132.280	1.322.800
62	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad	4	132.000	528.000	unidad	4	132.720	530.880
63	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad	2	136.000	272.000	unidad	2	136.730	273.460
64	Alimentación de los circuitos de A.A	unidad	4	240.000	960.000	unidad	4	240.287	961.148

Abg. Claudia Judith Llamas Davila  
Mat. C.S.J. N° 48.832





Encargada de UOC




Lic. Mónica Gabriela Nogueri

65	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	unidad	4	240.000	960.000	unidad	4	240.287	961.148	
66	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	ml	25	48.000	1.200.000	ml	25	48.058	1.201.450	
67	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	unidad	4	329.000	1.316.000	unidad	4	329.320	1.317.280	
68	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería	unidad	5	153.000	765.000	unidad	5	153.680	768.400	
69	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	unidad	1	160.000	160.000	unidad	1	160.191	160.191	
70	Tablero TCV de 2 AG	unidad	1	90.000	90.000	unidad	1	90.774	90.774	
71	Ventilador de techo de 56"	unidad	2	810.000	1.620.000	unidad	2	810.000	1.620.000	
72	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	unidad	3	240.000	720.000	unidad	3	240.287	720.861	
73	Limpieza final	m <sup>2</sup>	70,8	12.000	849.600	m <sup>2</sup>	70,8	12.300	870.840	
74	Cartel de Obra	unidad	1	1.400.000	1.400.000	unidad	1	1.450.000	1.450.000	
<b>TOTAL</b>					<b>245.013.644</b>	<b>TOTAL</b>				
						<b>246.578.079</b>				

  
**Abg. Claudia Llanes**  
**Miembro de Comité**

  
**Abg. Antia R. Acosta**  
**Miembro de Comité**

  
**Lic. Mónica G. Noguera**  
**Miembro de Comité**

