



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°10/2024 PARA LA OBRA DE REFACCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA COLONIA KUMANDA KAI - ID 455.621

Item	Descripción	GFEN CONSTRUCCIONES				CM GROUP Y ASOCIADOS				Ofertante 3						
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1.346.152	1.346.152	N/A	N/A	1	1.346.826	1.346.826					
2	Limpieza Remoción de techo Existente	N/A	N/A	140	4.570	639.800	N/A	N/A	140	4.572	640.080					
3	Guarda Obra	N/A	N/A	59	87.978	5.190.702	N/A	N/A	59	88.022	5.193.298					
4	Encadenado inferior de HºAº	N/A	N/A	1.46	2.196.500	3.206.890	N/A	N/A	1.46	2.197.700	3.208.642					
5	Encadenado superior de HºAº	N/A	N/A	1.46	2.182.800	3.186.888	N/A	N/A	1.46	2.183.900	3.188.494					
6	Contra piso de Hº	N/A	N/A	38.9	164.270	6.390.103	N/A	N/A	38.9	164.400	6.395.160					
7	Piso ceramico	N/A	N/A	135.5	120.046	16.266.233	N/A	N/A	135.5	120.100	16.273.550					
8	Mamposteria	N/A	N/A	81.2	233.265	18.941.118	N/A	N/A	81.2	233.400	18.952.080					
9	Pilar de mamposteria 0.30x0.30	N/A	N/A	4.06	2.218.600	9.007.516	N/A	N/A	4.06	2.219.700	9.011.982					
10	Pared de Cobogo de Hº	N/A	N/A	32	119.320	3.818.240	N/A	N/A	32	119.400	3.820.800					
11	Cielo Raso de Pvc	N/A	N/A	35	123.560	4.324.600	N/A	N/A	35	123.700	4.329.500					
12	Letras Coporea	N/A	N/A	1	7.044.870	7.044.870	N/A	N/A	1	7.048.400	7.048.400					
13	Estructura Metalica	N/A	N/A	38.9	172.290	6.702.081	N/A	N/A	38.9	172.400	6.706.360					
14	Instalacion de Chapa	N/A	N/A	215.79	266.800	57.572.772	N/A	N/A	215.79	266.949	57.604.925					
15	Canaleta	N/A	N/A	57.72	140.800	8.126.976	N/A	N/A	57.72	140.900	8.132.748					
16	Pintura de Paredes Revocada	N/A	N/A	652.32	35.950	23.450.904	N/A	N/A	652.32	36.000	23.483.520					
17	Pintura de aberturas	N/A	N/A	19.34	36.000	696.240	N/A	N/A	19.34	36.000	696.240					
18	Puertas	N/A	N/A	3	1.769.340	5.308.020	N/A	N/A	3	1.770.300	5.310.900					
19	Ventana tipo blindex	N/A	N/A	4	903.060	3.612.240	N/A	N/A	4	903.515	3.614.060					
20	Artefactos Electricos	N/A	N/A	28	107.559	3.011.652	N/A	N/A	28	107.613	3.013.164					
21	Artefactos de iluminacion 50 W	N/A	N/A	5	63.660	318.300	N/A	N/A	5	63.692	318.460					
22	Artefactos de iluminacion 32 W	N/A	N/A	10	57.992	575.920	N/A	N/A	10	57.621	576.210					

Lic. Francisco A. Brites Fajana

ENCARGADO U O C





Lic. Francisco A. Brites Farina
ENCARGADO UOC

Firma del Responsable de la U.O.C.

Kacué, 21 de octubre de 2.024

23	Instalacion Sanitaria	N/A	N/A	2	1.698.799	3.397.598	N/A	N/A	2	1.699.649	3.399.298					
24	Cable de 6 mm	N/A	N/A	40	20.896	835.840	N/A	N/A	40	20.906	836.240					
25	Mantenimiento de puertas	N/A	N/A	11	301.231	3.313.541	N/A	N/A	11	301.382	3.315.202					
26	Mantenimiento de ventana	N/A	N/A	7	673.825	4.716.775	N/A	N/A	7	674.162	4.719.134					
27	Limpieza Final	N/A	N/A	1	1.718.280	1.718.280	N/A	N/A	1	1.719.140	1.719.140					
Total						202.720.251			Total		202.854.413					