

Cuadro Comparativo de Ofertas - LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL N° 11/2024 - ID 453.651

INNOVARO DE DIEGO RAMOIA										GODOY CONSTRUCCIONES DE SERGIO GODOY									
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			
1	Cartel de obra 1,70m x 1,20m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	N/A	N/A	1,00	1.584.000	1.584.000			1,00	1.600.000	1.600.000					0			
2	Cartel tipo Placa conmemorativa de granito color negro	N/A	N/A	1,00	2.475.000	2.475.000			1,00	2.500.000	2.500.000					0			
3	Cartel Metalico tipo letras corporeas y diseño de fachada	N/A	N/A	1,00	2.970.000	2.970.000			1,00	3.000.000	3.000.000					0			
4	Replanteo y marcación	N/A	N/A	231,00	4.950	1.143.450		Procedencia	231,00	5.000	1.155.000					0			
5	Zapata de H° A° 1,40mx1,40mx0,40cm (1,50 de profundidad) c/ excavación. Fck: 180	N/A	N/A	5,49	2.094.840	11.500.672			5,49	2.116.000	11.616.840					0			
6	Tronco de pilar 0,20x0,40x1,20m Fck: 220	N/A	N/A	0,67	2.673.000	1.790.910			0,67	2.700.000	1.809.000					0			
7	Vigas cadena 15 x 40 con excavaciones Fck:220	N/A	N/A	2,10	3.069.000	6.444.900			2,10	3.100.000	6.510.000					0			
8	Pilar de H° A° 0,20mx0,40m Fck: 220	N/A	N/A	3,14	3.069.000	9.636.660			3,14	3.100.000	9.734.000					0			
9	Viga inclinada de H° A° 0,20mx0,40m Fck:220	N/A	N/A	2,18	3.069.000	6.690.420			2,18	3.100.000	6.758.000					0			
10	Losa plegada gradas huelela y contrahuella H° A° esp 12 cm doble armadura Fck: 220	N/A	N/A	17,78	3.069.000	54.566.820			17,78	3.100.000	55.118.000					0			
11	Escaleras de H° A° 2,02 m de ancho revestido con plancha de mosaico granítico y con barandas de acero inoxidable de caño 1" con parantes y pasamanos de 2" (empotrada en la losa)	N/A	N/A	1,00	12.375.000	12.375.000			1,00	10.000.000	10.000.000					0			
12	Barandas de protección de acero inoxidable de caño 1" con parantes y pasamanos de 2" (empotrada en la losa)	N/A	N/A	32,60	341.550	11.134.530			32,60	345.000	11.247.000								
13	Colocación de Puertas metálicas de 60 en boxes de baños con cerraduras y marcos. Incluye pintura	N/A	N/A	7,00	603.900	4.227.300			7,00	610.000	4.270.000								
14	Colocación de Puertas metálicas de 0,70 con cerraduras y marcos. Incluye pintura	N/A	N/A	4,00	742.500	2.970.000			4,00	750.000	3.000.000								
15	Colocación de Puertas metálicas de 0,80 con cerraduras y marcos. Incluye pintura	N/A	N/A	6,00	940.500	5.643.000			6,00	950.000	5.700.000								
16	Colocación de Puertas metálicas de 0,90 con cerraduras y marcos. Incluye pintura	N/A	N/A	2,00	1.138.500	2.277.000			2,00	1.150.000	2.300.000								
17	Colocación de Puerta metálica de 4,70 x 3,70 corrediza con chapa plegada N° 18 con doble cerradura y fallaba pintado con pintura epóxi	N/A	N/A	1,00	7.920.000	7.920.000			1,00	8.000.000	8.000.000								
18	Colocación de Puertas metálicas de 4,70 x 3,70 corrediza con chapa plegada N° 18 con doble cerradura y fallaba pintado con pintura epóxi	N/A	N/A	2,00	8.910.000	17.820.000			2,00	9.000.000	18.000.000								
19	Colocación de Ventanas metálicas tipo balancines de 1,30x0,55 con fallava y vidrios de 5 mm, pintado con pintura epóxi	N/A	N/A	7,00	628.650	4.400.550			7,00	635.000	4.445.000								

GOBERNACION DEL CAAGUAZU
 Director J.O.C.
 Gobierno del Caaguazú

20	Colocación de Ventana metálica de perfil de aluminio tipo blindex de 1,30x1,45 con fallava y vidrios templados de 8 mm	N/A	N/A	1,00	1.793.880	1.793.880				1,00	1.812.000	1.812.000							
21	Colocación de Ventana metálica de perfil de aluminio tipo blindex de 0,80x1,45 faja c/ vidrios templados de 8 mm	N/A	N/A	1,00	1.184.040	1.184.040				1,00	1.196.000	1.196.000							
22	Mampostería de ladrillo hueco 0,15m	N/A	N/A	40,00	87.120	3.484.800				40,00	88.000	3.520.000							
23	Mampostería de ladrillos comunes 0,15m para revocar	N/A	N/A	148,00	123.750	18.315.000				148,00	125.000	18.500.000							
24	Mampostería de ladrillos comunes 0,20 para revocar (en área de escenario)	N/A	N/A	41,20	177.210	7.301.052				41,20	179.000	7.374.800							
25	Mampostería de ladrillos tipo convoid	N/A	N/A	271,00	166.320	45.072.720				271,00	168.000	45.528.000							
26	Contrapiso de cascode de H° 10cm de espesor	N/A	N/A	117,00	55.440	6.486.480				117,00	56.000	6.552.000							
27	Piso de porcelanato semi pulido - rústico	N/A	N/A	117,00	183.150	21.428.550				117,00	185.000	21.645.000							
28	Revoque a 2 capas con hidrófugo	N/A	N/A	378,40	38.610	14.610.024				378,40	39.000	14.757.600							
29	Revoque de fachada a 1 capa	N/A	N/A	168,00	33.660	5.654.880				168,00	34.000	5.712.000							
30	Instalación de Artefactos tipo LED de 20 w con cableo y sistema de protección	N/A	N/A	29,00	147.510	4.277.790				29,00	149.000	4.321.000							
31	Instalación de Reflectores tipo Led de 200 w con cableo y sistema de protección	N/A	N/A	11,00	480.150	5.281.650				11,00	485.000	5.335.000							
32	Instalaciones Electricas de tomas con cableo y sistema de protección	N/A	N/A	17,00	143.550	2.440.350				17,00	145.000	2.465.000							
33	Instalaciones Electricas bocas para aire acondicionados según esquema electrico	N/A	N/A	4,00	352.440	1.409.760				4,00	356.000	1.424.000							
34	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	N/A	N/A	4,00	792.000	3.168.000				4,00	800.000	3.200.000							
35	Alimentación y gabinetes con medidores para salon y cantina	N/A	N/A	1,00	1.930.500	1.930.500				1,00	1.950.000	1.950.000							
36	Tablero principal TP1- alimentación, gabinete y llaves TM - especificar cantidad y potencia de llaves para la necesidad del Esquema Electrico	N/A	N/A	1,00	3.465.000	3.465.000				1,00	3.500.000	3.500.000							
37	Instalaciones Electricas, bocas para telefono según esquema electrico	N/A	N/A	1,00	222.750	222.750				1,00	225.000	225.000							
38	Instalaciones Electricas de bocas para teléfono en E.E.	N/A	N/A	1,00	222.750	222.750				1,00	225.000	225.000							
39	Instalaciones de Agua corriente	N/A	N/A	1,00	8.791.200	8.791.200				1,00	7.880.000	7.880.000							
40	Instalaciones de Desague Cloacal hasta conectar a registros	N/A	N/A	1,00	9.702.000	9.702.000				1,00	8.800.000	8.800.000							
41	Registros Electrico 40x40	N/A	N/A	8,00	454.410	3.635.280				8,00	459.000	3.672.000							
42	Provisión y colocación de caños de 100 mm pend 1%	N/A	N/A	45,20	43.560	1.968.912				45,20	44.000	1.988.800							
43	Provisión e instalación de artefactos con griferías(4 mingitorios, 10 inodoros, 2 lavatorios tipo pedestal y mesadas de granito con 7 bacias de acero inoxidable Revestimientos azulejos de color blanco 20x30cm	N/A	N/A	1,00	15.325.200	15.325.200				1,00	18.980.200	18.980.200							
44	Mamparras en vestuarios y sanitarios tipo eukatex con superficie acrílica y soportes metálicos	N/A	N/A	33,00	292.050	9.637.650				33,00	295.000	9.735.000							
45	Pintura de Mamparras y vigas	N/A	N/A	117,60	30.195	3.550.932				117,60	30.500	3.586.800							
46	Pintura de mamposterías al látex y gradas inferiores (internas de locales sanitarios, vestuarios y otros)	N/A	N/A	1.749,00	28.710	50.213.790				1.749,00	29.000	50.721.000							
47																			




 Sr. Mario Arce Martínez

 Director U.O.C.

 Gobernación de Cauquazú

48	Pintura de pista completa, cancha y líneas de marcación para fútbol y handbal. Incluye reparaciones de fisuras y pintura base. Color gris	N/A	N/A	440,00	52,470	23,086,800		440,00	55,045	24,219,800							
49	Pavimento tipo adoquín para acceso peatonal, incluye compactación de suelo y cordón de hormigón	N/A	N/A	282,00	143,550	40,481,100		282,00	145,000	40,890,000							
50	Trabajos de limpieza final	N/A	N/A	1,00	1,982,138	1,982,138	499,900,000	1,00	2,002,160	2,002,160	499,900,000						
NO SE REALIZARON CORRECCIONES ARITMETICAS																	




Abg. Mario Arce Martínez
 Director U.O.C.
 Gobernación de Caaguazú