

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación: 454242 - Construcción y Refacción de la Municipalidad de Natalio, Junta Municipal y Tinglado Municipal.

Item	Descripción	HM CONSTRUCCIONES CON RUC N°23839-6-4 DE HECTOR MERELIS GONZALEZ			NATALIO Y CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CON RUC N° 3470757-3 DE ROLANDO JAVIER CAMO BENITEZ		
		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1 - Construcción y Refacción de la Municipalidad de Natalio							
1	Desmontaje de artefactos eléctricos completos. Cableado y artefactos (se reutilizarán TODOS aquellos artefactos que se encuentren en buen estado a criterio del fiscal de obras)	1.00	1.400.000	1.400.000	1.00	1.400.000	1.400.000,00
2	Demolición de pared existente (ver especificaciones en planos de construcción) y retiro de escombros	1.00	2.016.667	2.016.667	1.00	2.016.667	2.016.667,00
3	Marcaación y replanteo de planta baja	79.00	6.007	474.553	79.00	6.007	474.553,00
4	Excavación de pozos p' visos y zapatas	9.70	94.667	918.270	9.70	94.667	918.269,90
5	Cartel de obra (estructura metálica v chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva	1.00	1.192.984	1.192.984	1.00	1.070.000	1.070.000,00
6	Placa de inauguración	1.00	592.634	592.634	1.00	592.634	592.634,00
7	Bases zapata de H ¹ A ¹	2.40	1.883.333	4.519.999	2.40	1.883.333	4.519.999,20
8	Pilares de H ¹ A ¹ por m ³	1.98	1.933.333	3.827.999	1.98	1.933.333	3.827.999,34
9	Encadenado inferior de 15 x 25 H ¹ A ¹ por m ³	1.07	1.718.812	1.839.129	1.07	1.718.812	1.839.128,84
10	Encadenado intermedio de 15 x 40 H ¹ A ¹ por m ³	1.68	1.718.812	2.887.604	1.68	1.718.812	2.887.604,16
11	Encadenado superior de 15 x 25 H ¹ A ¹ por m ³	1.30	1.718.812	2.234.456	1.30	1.718.812	2.234.455,60
12	Aislación de paredes	37.00	40.400	1.494.800	37.00	40.400	1.494.800,00
13	Nivelación de 0.30 mts. de ancho c/ ladrillos comunes	8.00	107.378	859.024	8.00	107.378	859.024,00
14	Muro de 0.15 mts. de ancho Ladrillos Huecos	235.93	82.014	19.349.563	235.93	82.014	19.349.563,02
15	Muro de placas de Darlock de 10mm (DOBLE cara, espesor 9cm) para INTERIOR con cinta tramada y masilla. Sup. lista para pintura.	155.00	142.518	22.090.290	155.00	142.518	22.090.290,00
16	Muro de placas cementicia de 8mm para EXTERIOR por m ² con cinta tramada y masilla. Sup. lista para pintura. (espesor de paredes en detalle de planos)	63.00	258.511	16.286.193	63.00	258.511	16.286.193,00
17	Revoque interior v exterior a una capa de 1,5 cm. En Planta baja y alta.	475.30	39.667	18.853.725	475.30	39.667	18.853.725,10
18	Provisión y colocación de Techo de chapa de zinc N°27 trapezoidal sobre estructura metálica de perfiles C 75 X 40 X 17 X 1.80MM. Aislación con membrana aluminizada doble de 5mm	85.50	216.267	18.490.829	85.50	216.267	18.490.828,50
19	Provisión y colocación de escalera metálica con estructura de caños metálicos v superficie cubierta con chapa, incluye pintura al esmalte sintético, medidas en planos	1.00	4.533.333	4.533.333	1.00	4.533.333	4.533.333,00
20	alta.	257.50	89.750	23.110.625	257.50	89.750	23.110.625,00
21	Canaleta embutida de Chapa galvanizada c/antióxido, desarr. 50 cms - Chapa N° 26	41.00	71.432	2.928.712	41.00	71.432	2.928.712,00
22	Baiada pluvial galvanizada, des. 33 cms. Chapa N° 28	25.00	117.833	2.945.825	25.00	117.833	2.945.825,00
23	Contrapiso de Hormigón 5 cm para planta alta	78.00	27.089	2.058.764	78.00	27.089	2.058.764,00
24	Carpeta para piso cerámico	78.00	32.500	2.470.000	78.00	32.500	2.470.000,00
25	existente)	258.00	93.333	23.893.248	258.00	93.333	23.893.248,00
26	Zócalo Cerámico completo en paredes nuevas	195.69	24.333	4.761.725	195.69	24.333	4.761.724,77
27	Azulejo cerámico en baño altura 2.10m	14.00	86.341	1.208.774	14.00	86.341	1.208.774,00
28	reutilizaran)	5.00	850.000	4.250.000	5.00	850.000	4.250.000,00
29	Veritana de vidrios templados 8mm incoloro (zona: Construcción nueva) detalles en planos de construcción	20.80	451.667	9.304.340	20.80	451.667	9.304.340,20
30	Ventanas de vidrios templados 8mm incoloro medidas: (1,60m x 1,50m)	9.80	480.000	4.608.000	9.80	480.000	4.608.000,00
31	Puerta corrediza de vidrio templado 10mm incoloro - medidas: (3,60m x 2,10m)	7.58	523.333	3.956.397	7.58	523.333	3.956.397,48
32	Pilar de mampostería (45 x 45 cms)	1.00	1.210.000	1.210.000	1.00	1.210.000	1.210.000,00
33	Acometida - Ver detalles en planos técnicos v especificaciones técnicas	1.00	2.244.667	2.244.667	1.00	2.244.667	2.244.667,00
34	Tablero principal de embutir plástico 36MOD - Ver detalles en planos v especificaciones técnicas	1.00	1.417.500	1.417.500	1.00	1.417.500	1.417.500,00
35	Tablero seccional de embutir plástico 24MOD - Ver detalles en planos v especificaciones técnicas	2.00	500.667	1.001.334	2.00	500.667	1.001.334,00
36	Alimentación para artefactos luminicos interior	90.00	50.667	4.560.030	90.00	50.667	4.560.030,00
37	Alimentación para artefactos luminicos exterior	18.00	50.667	912.006	18.00	50.667	912.006,00
38	Alimentación de puntos v toma corriente	75.00	54.333	4.074.975	75.00	54.333	4.074.975,00
39	Alimentación de acondicionador de aire	17.00	59.333	1.008.661	17.00	59.333	1.008.661,00
40	Artefactos luminicos con foco 32w	84.00	76.167	6.398.028	84.00	76.167	6.398.028,00
41	Artefactos luminicos led tipo arluque 12w	18.00	98.833	1.778.994	18.00	98.833	1.778.994,00
42	Artefactos luminicos Colante 32w	6.00	152.567	915.402	6.00	152.567	915.402,00
43	Artefacto fotocelula	3.00	39.800	119.400	3.00	39.800	119.400,00
44	Artefacto electrico - interruptor para acondicionador de aire	16.00	96.833	1.549.328	16.00	96.833	1.549.328,00
45	Artefacto toma corriente	75.00	36.750	2.756.250	75.00	36.750	2.756.250,00
46	Artefacto de 2 puntos	2.00	36.750	73.500	2.00	36.750	73.500,00
47	Artefacto de 1 punto	22.00	36.750	808.500	22.00	36.750	808.500,00
48	Cableados, electroductos, caños corrugados, cajas rectangulares v circulares.	1.00	7.600.000	7.600.000	1.00	7.600.000	7.600.000,00
49	Conexiones sanitarias completas - incluye: (red de distribución de agua potable, pozos, cámara de inspección, caños)	1.00	2.316.667	2.316.667	1.00	2.316.667	2.316.667,00
50	Artefactos Sanitarios hasta metálica p' mesada (se reutilizaran los artefactos sanitarios de baño existentes, inodoro, minitorio v lavatorio)	1.00	850.000	850.000	1.00	850.000	850.000,00
51	Pintura de paredes al látex Interior con endado completo	550.00	34.100	18.755.000	550.00	34.100	18.755.000,00
52	Pintura de paredes al látex Exterior sin endado incluye (construcción nueva v bloque existente completo)	384.18	25.833	9.924.005	384.18	25.833	9.924.005,28
53	Pintura de cañaleras v baiadas al esmalte sintético 3x1	66.01	20.693	1.365.945	66.01	20.693	1.365.944,93
54	Pintura de aberturas al barniz color marrón oscuro (19 puertas)	57.80	20.541	1.183.162	57.80	20.541	1.183.161,60
55	Limpieza de obra. Retiro de escombros	79.00	8.111	640.769	79.00	8.111	640.769,00
TOTAL DE LOTE				282.822.585			




Lic. Luis Bernal
 Responsable UOC

Lote 2 - Construcción y Refacción de la Junta Municipal							
1	Cielorraso de PVC 10 mm. Reparación y arreglo completo en zonas afectadas.	1.00	1.092.750	1.092.750	1.00	1.092.750	1.092.750.00
2	Instalación Eléctrica. Reparación y arreglo completo de puntos, toma corrientes y artefactos luminicos. Incluye todos los artefactos que no funcionan, incluye conexión	1.00	5.666.667	5.666.667	1.00	5.666.667	5.666.667.00
3	Pintura de paredes al látex Interior con enduido completo	257.00	38.138	9.801.466	257.00	38.138	9.801.466.00
4	Pintura de paredes al látex Exterior SIN enduido	179.00	27.805	4.977.095	179.00	27.505	4.923.395.00
5	Pintura de canaletas v baiadas al esmalte sintético 3x1	57.00	23.333	1.329.981	57.00	23.333	1.329.981.00
6	Pintura de aberturas al barniz color marrón oscuro	28.00	16.333	424.658	28.00	16.333	424.658.00
7	Limpieza de obra. Retiro de escombros	190.00	6.245	1.186.550	190.00	6.245	1.186.550.00
8	Arreglo completo de Picaportes y trancas nueva para puertas	1.00	1.250.000	1.250.000	1.00	125.000	125.000.00
9	Arreglo de techo de chapa en zonas de goteras	1.00	2.116.667	2.116.667	1.00	2.116.667	2.116.667.00
TOTAL DE LOTE				27.845.834			
Lote 3 - Construcción y Refacción del Tinglado Municipal							
1	Marcación y replanteo de planta baja	147.00	7.300	1.073.100	147.00	7.300	1.073.100.00
3	Excavación para cimiento de H ^o A ^o (zapata)	13.80	113.333	1.563.995	13.80	113.333	1.563.995.40
4	Cartel de obra (estructura metálica v chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	1.00	1.259.650	1.259.650	1.00	1.259.650	1.259.650.00
5	Bases zapata H ^o A ^o	4.30	2.350.000	10.105.000	4.30	2.350.000	10.105.000.00
6	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (Según plano estructural adjunto)	1.85	1.916.667	3.545.834	1.85	1.916.667	3.545.833.95
7	Columna de estructura metálica (Varilla soldadas)	32.80	185.333	6.078.922	32.80	185.333	6.078.922.40
8	Cubierta de chapán ondulada N° 26 sobre cavadores de perfil "C" v estructura metálica tipo cabriada - Pend. 15%	149.50	190.000	28.405.000	149.50	190.000	28.405.000.00
9	Limpieza final v retiro de escombros de la zona de obras	147.00	6.878	1.011.066	147.00	6.878	1.011.066.00
	Reparación completa de Estructura existente, incluye pilares rotos, techos rotos, etc.	1.00	8.166.667	8.166.667	1.00	8.166.667	8.166.667.00
TOTAL DE LOTE				61.209.235			
Total General Calculado:				371.877.654			370.575.969.67



Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC