



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lote 1 - Construcción de cocina + despensa: 6,05 x 6,10m - con vigas y tirantes de hº aº con tejas y tejuelones - Esc. Bas. Nº 7088 Pedro Dennis

Ítem	Descripción	CLEM S.A.			LYR DE Jannely Dominguez Arzamendia			GER.CON Ingeniero y Asociados								
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obras	-	-	1,00	640.000	640.000	-	-	1,00	779.200	779.200	-	-	1,00	780.000	780.000
2	Preparacion de obra	-	-	40,00	4.000	160.000	-	-	40,00	4.870	194.800	-	-	40,00	4.875	195.000
3	Replanteo	-	-	37,00	4.000	148.000	-	-	37,00	4.870	180.190	-	-	37,00	4.875	180.375
4	Cimiento con PBC	-	-	6,90	480.000	3.312.000	-	-	6,90	584.400	4.032.360	-	-	6,90	585.000	4.036.500
5	Zapatas de Hº Aº	-	-	0,35	2.240.000	784.000	-	-	0,35	2.727.200	954.520	-	-	0,35	2.730.000	955.500
6	Pilares de Hº Aº	-	-	0,30	2.240.000	672.000	-	-	0,30	2.727.200	818.160	-	-	0,30	2.730.000	819.000
7	Viga cumbreira de galeria (Hº Aº)	-	-	0,50	2.240.000	1.120.000	-	-	0,50	2.727.200	1.363.600	-	-	0,50	2.730.000	1.365.000
8	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	-	-	2,32	2.240.000	5.196.800	-	-	2,32	2.727.200	6.327.104	-	-	2,32	2.730.000	6.333.600
9	Muros de nivelacion de 0.15 cm	-	-	4,60	120.000	552.000	-	-	4,60	146.100	672.060	-	-	4,60	146.250	672.750
10	Relleno y Compactacion	-	-	7,50	76.000	570.000	-	-	7,50	92.530	693.975	-	-	7,50	92.625	694.688
11	Aislacion asfaltica de paredes (27,5 ml)	-	-	12,50	144.000	1.800.000	-	-	12,50	175.320	2.191.500	-	-	12,50	175.500	2.193.750
12	Muros de elevacion de 0.15 para revocar	-	-	46,60	120.000	5.592.000	-	-	46,60	146.100	6.808.260	-	-	46,60	146.250	6.815.250
13	Muros de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	-	-	54,34	144.000	7.824.960	-	-	54,34	175.320	9.526.889	-	-	54,34	175.500	9.536.670
14	Pilares de ladrillo comunes prensados de 0,36x0,36 visto p/ galeria nucleo de Hº Aº	-	-	7,50	192.000	1.440.000	-	-	7,50	233.760	1.753.200	-	-	7,50	234.000	1.755.000
15	Envarrillado bajo aberturas 2 ¨ 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	7,00	36.000	252.000	-	-	7,00	43.830	306.810	-	-	7,00	43.875	307.125
16	Construccion de techo	-	-	52,00	304.000	15.808.000	-	-	52,00	370.120	19.246.240	-	-	52,00	370.500	19.266.000
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	-	-	94,50	36.000	3.402.000	-	-	94,50	43.830	4.141.935	-	-	94,50	43.875	4.146.188
18	Revoque de paredes al exterior a una capa con hidrofugo inorganico	-	-	17,00	36.000	612.000	-	-	17,00	43.830	745.110	-	-	17,00	43.875	745.875
19	Revoque de Viga cumbreira, galeria y encadenado de Hº Aº	-	-	48,00	36.000	1.728.000	-	-	48,00	43.830	2.103.840	-	-	48,00	43.875	2.106.000
20	Revoque de Pilares de Hº Aº	-	-	3,20	36.000	115.200	-	-	3,20	43.830	140.256	-	-	3,20	43.875	140.400
21	Construccion mesada de Hº Aº(conrevestido de granito gris)	-	-	6,40	200.000	1.280.000	-	-	6,40	243.500	1.558.400	-	-	6,40	243.750	1.560.000
22	Contrapiso de H- de cascoses 10 cms	-	-	87,28	33.600	2.932.608	-	-	87,28	40.908	3.570.450	-	-	87,28	40.950	3.574.116
23	Carpeta para piso ceramico	-	-	87,28	36.000	3.142.080	-	-	87,28	43.830	3.825.482	-	-	87,28	43.875	3.829.410
24	Piso ceramico de 30 x 30 cms.	-	-	87,28	76.000	6.633.280	-	-	87,28	92.530	8.076.018	-	-	87,28	92.625	8.084.310
25	Zocalo ceramico	-	-	53,90	16.000	862.400	-	-	53,90	19.480	1.049.972	-	-	53,90	19.500	1.051.050
26	Puerta metalica de 0,90 x 2,10	-	-	2,00	480.000	960.000	-	-	2,00	584.400	1.168.800	-	-	2,00	585.000	1.170.000
27	Ventana metalica de 0,90 x 2,10	-	-	3,00	480.000	1.440.000	-	-	3,00	584.400	1.753.200	-	-	3,00	585.000	1.755.000
28	Ventanas tipo balcones	-	-	3,00	360.000	1.080.000	-	-	3,00	438.300	1.314.900	-	-	3,00	438.750	1.316.250
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	2,40	60.000	144.000	-	-	2,40	73.050	175.320	-	-	2,40	73.125	175.500
30	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	84,00	44.000	3.696.000	-	-	84,00	53.570	4.499.880	-	-	84,00	53.625	4.504.500
31	Pinturas (epoxica, grado alimenticio)	-	-	10,50	28.000	294.000	-	-	10,50	34.090	357.945	-	-	10,50	34.125	358.313
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	-	-	37,44	28.000	1.048.320	-	-	37,44	34.090	1.276.330	-	-	37,44	34.125	1.277.640
33	Pintura al latex acrilico	-	-	6,50	44.000	286.000	-	-	6,50	53.570	348.205	-	-	6,50	53.625	348.563
34	Pintura de aberturas metalicas con pintura epoxica, grado alimenticio	-	-	97,19	28.000	2.721.320	-	-	97,19	34.090	3.313.207	-	-	97,19	34.125	3.316.609
35	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	-	-	52,00	38.400	1.996.800	-	-	52,00	46.752	2.431.104	-	-	52,00	46.800	2.433.600
36	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	-	-	3,80	44.000	167.200	-	-	3,80	53.570	203.566	-	-	3,80	53.625	203.775
37	Pintura de puerta metalica con pintura epoxica grado alimenticio	-	-	78,80	28.000	2.206.400	-	-	78,80	34.090	2.686.292	-	-	78,80	34.125	2.689.050
38	Pintura de tirantes y liston de boca de H- A- al latex	-	-	11,00	28.000	308.000	-	-	11,00	34.090	374.990	-	-	11,00	34.125	375.375
39	Pintura con pintura sintetica	-	-	5,70	68.000	387.600	-	-	5,70	82.790	471.903	-	-	5,70	82.875	472.388
40	Revestimiento de azulejos	-	-	2,40	184.000	441.600	-	-	2,40	224.020	537.648	-	-	2,40	224.250	538.200
41	Vidrios dobles de 4 mm.	-	-	3,00	120.000	360.000	-	-	3,00	146.100	438.300	-	-	3,00	146.250	438.750
42	Capitel de pilares	-	-	1,00	1.200.000	1.200.000	-	-	1,00	1.461.000	1.461.000	-	-	1,00	1.462.500	1.462.500
43	Rampa pcon piso de granito lavado	-	-	17,50	120.000	2.100.000	-	-	17,50	146.100	2.556.750	-	-	17,50	146.250	2.559.375
44	Canaleta y cano de bajada N2 24 - desarrollo 55 cms.	-	-	3,00	400.000	1.200.000	-	-	3,00	487.000	1.461.000	-	-	3,00	487.500	1.462.500
45	Instalacion de Tablero TS	-	-	2,00	200.000	400.000	-	-	2,00	243.500	487.000	-	-	2,00	243.750	487.500
46	Instalacion de comando de ventiladores	-	-	7,00	120.000	840.000	-	-	7,00	146.100	1.022.700	-	-	7,00	146.250	1.023.750
47	Instalacion de circuito de luces	-	-	5,00	144.000	720.000	-	-	5,00	175.320	876.600	-	-	5,00	175.500	877.500
48	Instalacion de circuito de tomas	-	-	2,00	120.000	240.000	-	-	2,00	146.100	292.200	-	-	2,00	146.250	292.500
49	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	-	-	1,00	120.000	120.000	-	-	1,00	146.100	146.100	-	-	1,00	146.250	146.250
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	-	-	2,00	144.000	288.000	-	-	2,00	175.320	350.640	-	-	2,00	175.500	351.000
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ fotocelula en galeria	-	-	2,00	144.000	288.000	-	-	2,00	681.800	1.363.600	-	-	2,00	682.500	1.365.000
52	Instalacion de Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	-	-	2,00	560.000	1.120.000	-	-	2,00	827.900	1.655.800	-	-	2,00	828.750	1.657.500
53	Instalacion de agua corriente	-	-	1,00	680.000	680.000	-	-	1,00	925.300	925.300	-	-	1,00	926.250	926.250
54	Montaje de artefactos sanitarios	-	-	1,00	760.000	760.000	-	-	1,00	925.300	925.300	-	-	1,00	926.250	926.250
55	Desague cloacal	-	-	1,00	1.440.000	1.440.000	-	-	1,00	1.753.200	1.753.200	-	-	1,00	1.755.000	1.755.000
56	Registro 40x40	-	-	1,00	320.000	320.000	-	-	1,00	389.600	389.600	-	-	1,00	390.000	390.000
56	Limpieza final	-	-	27,10	5.600	151.760	-	-	27,10	6.818	184.768	-	-	27,10	6.825	184.958
				TOTAL GUARANIES		95.696.328					116.510.279					116.529.900

MUNICIPALIDAD DE GUARANIES
 CP AURORA SOLEDAD CARRERA
 RESPONSABLE DE LA UOC



SECRETARÍA DE LA EMPRESA NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS



REPÚBLICA DE PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Asesor al Director

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lote 2 - Construcción de cocina + despensa: 6,05 x 6,10m - con vigas y tirantes de hº aº con tejas y tejuelones - Esc. Bas. N° 6938 "Virgen del Carmen"

Ítem	Descripción	CLEM S.A.			LYR DE Jannely Domínguez Arzamendia			GER.CON Ingeniero y Asociados								
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obras	-	-	1,00	640.000	640.000	-	-	1,00	779.200	779.200	-	-	1,00	780.000	780.000
2	Preparación de obra	-	-	40,00	4.000	160.000	-	-	40,00	4.870	194.800	-	-	40,00	4.875	195.000
3	Replanteo	-	-	37,00	4.000	148.000	-	-	37,00	4.870	180.190	-	-	37,00	4.875	180.375
4	Cimiento con PBC.	-	-	6,90	480.000	3.312.000	-	-	6,90	584.400	4.032.360	-	-	6,90	585.000	4.036.300
5	Zapatas de Hº Aº	-	-	0,35	2.240.000	784.000	-	-	0,35	2.727.200	954.520	-	-	0,35	2.730.000	955.500
6	Pilares de Hº Aº	-	-	0,30	2.240.000	672.000	-	-	0,30	2.727.200	818.160	-	-	0,30	2.730.000	819.000
7	Viga cumbreira de galería (Hº Aº)	-	-	0,50	2.240.000	1.120.000	-	-	0,50	2.727.200	1.363.600	-	-	0,50	2.730.000	1.365.000
8	Encadenados de Hº Aº - Inferior v Superior	-	-	2,32	2.240.000	5.196.800	-	-	2,32	2.727.200	6.327.104	-	-	2,32	2.730.000	6.333.600
9	Muros de nivelación de 0.15 cm	-	-	4,60	120.000	552.000	-	-	4,60	146.100	672.060	-	-	4,60	146.250	672.750
10	Rellenos y Compactación	-	-	7,50	76.000	570.000	-	-	7,50	92.530	693.975	-	-	7,50	92.625	694.688
11	Aislación asfáltica de paredes (27,5 ml)	-	-	12,50	144.000	1.800.000	-	-	12,50	175.320	2.191.500	-	-	12,50	175.500	2.193.750
12	Muros de elevación de 0.15 para revocar	-	-	46,60	120.000	5.592.000	-	-	46,60	146.100	6.808.260	-	-	46,60	146.250	6.815.250
13	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	-	-	54,34	144.000	7.824.960	-	-	54,34	175.320	9.526.889	-	-	54,34	175.500	9.536.670
14	Pilares de ladrillo comunes prensados de 0.36x0.36 visto p/ galería nucleo de Hº Aº	-	-	7,50	192.000	1.440.000	-	-	7,50	233.760	1.753.200	-	-	7,50	234.000	1.755.000
15	Envarillado bajo aberturas 2 7/8 por hilada (2 hiladas)	-	-	7,00	36.000	252.000	-	-	7,00	43.830	306.810	-	-	7,00	43.875	307.125
16	Construcción de techo	-	-	52,00	304.000	15.808.000	-	-	52,00	370.120	19.246.240	-	-	52,00	370.500	19.266.000
17	Revoques de paredes interior v exterior a una capa	-	-	94,50	36.000	3.402.000	-	-	94,50	43.830	4.141.935	-	-	94,50	43.875	4.146.188
18	Revoque de paredes al exterior a una capa con hidrofugo inorgánico	-	-	17,00	36.000	612.000	-	-	17,00	43.830	745.110	-	-	17,00	43.875	745.875
19	Revoque de Viga cumbreira, galería v encadenado de Hº Aº	-	-	48,00	36.000	1.728.000	-	-	48,00	43.830	2.103.840	-	-	48,00	43.875	2.106.000
20	Revoque de Pilares de Hº Aº	-	-	3,20	36.000	115.200	-	-	3,20	43.830	140.256	-	-	3,20	43.875	140.400
21	Construcción mesada de Hº Aº (concreto de granito gris)	-	-	6,40	200.000	1.280.000	-	-	6,40	243.500	1.558.400	-	-	6,40	243.750	1.560.000
22	Contrapiso de H- de espesores 10 cms.	-	-	87,28	33.600	2.932.608	-	-	87,28	40.908	3.570.450	-	-	87,28	40.950	3.574.116
23	Carpeta para piso cerámico	-	-	87,28	36.000	3.142.080	-	-	87,28	43.830	3.825.482	-	-	87,28	43.875	3.829.410
24	Piso cerámico de 30 x 30 cms.	-	-	87,28	76.000	6.633.280	-	-	87,28	92.530	8.076.018	-	-	87,28	92.625	8.084.310
25	Zocalo cerámico	-	-	53,90	16.000	862.400	-	-	53,90	19.480	1.049.972	-	-	53,90	19.500	1.051.050
26	Puerta metálica de 0.90 x 2.10	-	-	2,00	480.000	960.000	-	-	2,00	584.400	1.168.800	-	-	2,00	585.000	1.170.000
27	Ventanas metálicas de 0.90 x 2.10	-	-	3,00	480.000	1.440.000	-	-	3,00	584.400	1.753.200	-	-	3,00	585.000	1.755.000
28	Ventanas tipo balcones	-	-	3,00	360.000	1.080.000	-	-	3,00	438.300	1.314.900	-	-	3,00	438.750	1.316.250
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1 - 3 (cemento - arena)	-	-	2,40	60.000	144.000	-	-	2,40	73.050	175.320	-	-	2,40	73.125	175.500
30	Alfeizar de ventanas de revoque 1 - 3 (cemento - arena)	-	-	84,00	44.000	3.696.000	-	-	84,00	53.570	4.499.880	-	-	84,00	53.625	4.504.500
31	Pinturas (epoxica, grado alimenticio)	-	-	10,50	28.000	294.000	-	-	10,50	34.090	357.945	-	-	10,50	34.125	358.313
32	Pintura de pilares vistos con anímolo incoloro	-	-	37,44	28.000	1.048.320	-	-	37,44	34.090	1.276.330	-	-	37,44	34.125	1.277.640
33	Pintura al latex acrílico	-	-	6,50	44.000	286.000	-	-	6,50	53.570	348.205	-	-	6,50	53.625	348.563
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura epoxica, grado alimenticio	-	-	97,19	28.000	2.721.320	-	-	97,19	34.090	3.313.207	-	-	97,19	34.125	3.316.609
35	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	-	-	52,00	38.400	1.996.800	-	-	52,00	46.752	2.431.104	-	-	52,00	46.800	2.433.600
36	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	-	-	3,80	44.000	167.200	-	-	3,80	53.570	203.566	-	-	3,80	53.625	203.775
37	Pintura de puerta metálica con pintura epoxica grado alimenticio	-	-	78,80	28.000	2.206.400	-	-	78,80	34.090	2.686.292	-	-	78,80	34.125	2.689.050
38	Pintura de tirantes v listón de boca de H- A- al latex	-	-	11,00	28.000	308.000	-	-	11,00	34.090	374.990	-	-	11,00	34.125	375.375
39	Pintura con pintura sintética	-	-	5,70	68.000	387.600	-	-	5,70	82.790	471.903	-	-	5,70	82.875	472.388
40	Revestimiento de azulejos	-	-	2,40	184.000	441.600	-	-	2,40	224.020	537.648	-	-	2,40	224.250	538.200
41	Vidrios dobles de 4 mm.	-	-	3,00	120.000	360.000	-	-	3,00	146.100	438.300	-	-	3,00	146.250	438.750
42	Capitel de pilares	-	-	1,00	1.200.000	1.200.000	-	-	1,00	1.461.000	1.461.000	-	-	1,00	1.462.500	1.462.500
43	Rampa pcon piso de granito lavado	-	-	17,50	120.000	2.100.000	-	-	17,50	146.100	2.556.750	-	-	17,50	146.250	2.559.375
44	Canaleta v cano de bajada N2 24 - desarrollo 55 cms.	-	-	3,00	400.000	1.200.000	-	-	3,00	487.000	1.461.000	-	-	3,00	487.500	1.462.500
45	Instalación de Tablero TS	-	-	2,00	200.000	400.000	-	-	2,00	243.500	487.000	-	-	2,00	243.750	487.500
46	Instalación de comando de ventiladores	-	-	7,00	120.000	840.000	-	-	7,00	146.100	1.022.700	-	-	7,00	146.250	1.023.750
47	Instalación de circuito de luces	-	-	5,00	144.000	720.000	-	-	5,00	175.320	876.600	-	-	5,00	175.500	877.500
48	Instalación de circuito de tomas	-	-	2,00	120.000	240.000	-	-	2,00	146.100	292.200	-	-	2,00	146.250	292.500
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	-	-	1,00	120.000	120.000	-	-	1,00	146.100	146.100	-	-	1,00	146.250	146.250
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	-	-	2,00	144.000	288.000	-	-	2,00	175.320	350.640	-	-	2,00	175.500	351.000
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ fotocélula en galería	-	-	2,00	560.000	1.120.000	-	-	2,00	681.800	1.363.600	-	-	2,00	682.500	1.365.000
52	Instalación de Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	-	-	1,00	680.000	680.000	-	-	1,00	827.900	827.900	-	-	1,00	828.750	828.750
53	Instalación de agua corriente	-	-	1,00	760.000	760.000	-	-	1,00	925.300	925.300	-	-	1,00	926.250	926.250
54	Montaje de artefactos sanitarios	-	-	1,00	1.440.000	1.440.000	-	-	1,00	1.753.200	1.753.200	-	-	1,00	1.755.000	1.755.000
55	Desague cloacal	-	-	1,00	320.000	320.000	-	-	1,00	389.600	389.600	-	-	1,00	390.000	390.000
56	Registro 40x40	-	-	27,10	5.600	151.760	-	-	27,10	6.818	184.768	-	-	27,10	6.825	184.958
	Limpieza final	-	-				-	-				-	-			
	TOTAL GUARANÍES					95.696.328					116.510.279					116.529.900



CP-AURORA SOLEDAD CARRERA
RESPONSABLE DE LA UOC



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lote 3 - Readequación para cocina + despensa: 6,00 x 3,00m - con vigas y tirantes de h° a° con tejas y tejuelones - Esc. Bas. N° 261 "Defensores del Chaco"

Item	Descripción	LYR DE Jannely Dominguez Arzamendia			GER.CON Ingeniero y Asociados			CLEM S.A.								
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obras	-	-	1,00	771.200	771.200	-	-	1,00	760.000	760.000	-	-	1,00	800.000	800.000
2	Demolicion de techo de chapa	-	-	10,90	33.740	367.766	-	-	10,90	33.250	362.425	-	-	10,90	35.000	381.500
3	Demolicion de aberturas	-	-	2,00	192.800	385.600	-	-	2,00	190.000	380.000	-	-	2,00	200.000	400.000
4	Demolicion de mamposteria de ladrillo	-	-	40,00	53.020	2.120.800	-	-	40,00	52.250	2.090.000	-	-	40,00	55.000	2.200.000
5	Demolicion de piso alisada	-	-	18,00	33.740	607.320	-	-	18,00	33.250	598.500	-	-	18,00	35.000	630.000
6	Preparacion de obra	-	-	20,00	4.820	96.400	-	-	20,00	4.750	95.000	-	-	20,00	5.000	100.000
7	Replanteo	-	-	20,00	4.820	96.400	-	-	20,00	4.750	95.000	-	-	20,00	5.000	100.000
8	Cimiento con PBC	-	-	5,76	578.400	3.331.584	-	-	5,76	570.000	3.283.200	-	-	5,76	600.000	3.456.000
9	Zapatas de H° A°	-	-	0,35	2.699.200	944.720	-	-	0,35	2.660.000	931.000	-	-	0,35	2.800.000	980.000
10	Pilares de H° A°	-	-	0,10	2.699.200	269.920	-	-	0,10	2.660.000	266.000	-	-	0,10	2.800.000	280.000
11	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	-	-	1,47	2.699.200	3.967.824	-	-	1,47	2.660.000	3.910.200	-	-	1,47	2.800.000	4.116.000
12	Muros de nivelacion de 0.15 cm	-	-	4,60	144.600	665.160	-	-	4,60	142.500	655.500	-	-	4,60	150.000	690.000
13	Relleno y compactacion de interiores	-	-	3,70	91.580	338.846	-	-	3,70	90.250	333.925	-	-	3,70	95.000	351.500
14	Aislacion asfaltica de paredes (18,00 ml)	-	-	5,40	173.520	937.008	-	-	5,40	171.000	923.400	-	-	5,40	180.000	972.000
15	Muros de elevacion de 0.15 para revocar	-	-	63,00	124.600	7.849.800	-	-	63,00	142.500	8.977.500	-	-	63,00	150.000	9.450.000
16	Envarillado bajo aberturas 2 1/8 por hilada (2 hiladas)	-	-	2,00	43.380	86.760	-	-	2,00	42.750	85.500	-	-	2,00	45.000	90.000
17	Construccion de techo	-	-	20,80	366.320	7.619.456	-	-	20,80	361.000	7.508.800	-	-	20,80	380.000	7.904.000
18	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	-	-	126,00	43.380	5.465.880	-	-	126,00	42.750	5.386.500	-	-	126,00	45.000	5.670.000
19	Revoque de Viga cumbrea y encadenado de H° A°	-	-	40,00	43.380	1.735.200	-	-	40,00	42.750	1.710.000	-	-	40,00	45.000	1.800.000
20	Revoque de Pilares de H° A°	-	-	3,20	43.380	138.816	-	-	3,20	42.750	136.800	-	-	3,20	45.000	144.000
21	Construccion mesada de H° A° (conrevestido de granito gris)	-	-	6,40	241.000	1.542.400	-	-	6,40	237.500	1.520.000	-	-	6,40	250.000	1.600.000
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	-	-	20,00	40.488	809.760	-	-	20,00	39.900	798.000	-	-	20,00	42.000	840.000
23	Carpeta para piso ceramico	-	-	20,00	43.380	867.600	-	-	20,00	42.750	855.000	-	-	20,00	45.000	900.000
24	Piso ceramico de 30 x 30 cms.	-	-	20,00	91.580	1.831.600	-	-	20,00	90.250	1.805.000	-	-	20,00	95.000	1.900.000
25	Zocalo ceramico	-	-	24,00	19.280	462.720	-	-	24,00	19.000	456.000	-	-	24,00	20.000	480.000
26	Puerta metalica de 0,90 x 2,10	-	-	2,00	578.400	1.156.800	-	-	2,00	570.000	1.140.000	-	-	2,00	600.000	1.200.000
27	Ventanas tipo balancines	-	-	3,00	433.800	1.301.400	-	-	3,00	427.500	1.282.500	-	-	3,00	450.000	1.350.000
28	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	2,40	72.300	173.520	-	-	2,40	71.250	171.000	-	-	2,40	75.000	180.000
29	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epoxica, grado alimenticio)	-	-	126,00	53.020	6.680.520	-	-	126,00	52.250	6.583.500	-	-	126,00	55.000	6.930.000
30	Pintura de aberturas metalicas con pintura epoxica, grado alimenticio	-	-	6,50	53.020	344.630	-	-	6,50	52.250	339.625	-	-	6,50	55.000	357.500
31	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	-	-	20,80	46.272	962.458	-	-	20,80	45.600	948.480	-	-	20,80	48.000	998.400
32	Pintura de puerta metalica con pintura epoxica grado alimenticio	-	-	3,80	53.020	201.476	-	-	3,80	52.250	198.550	-	-	3,80	55.000	209.000
33	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	-	-	20,80	33.740	701.792	-	-	20,80	33.250	691.600	-	-	20,80	35.000	728.000
34	Pintura de Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	-	-	11,00	33.740	371.140	-	-	11,00	33.250	365.750	-	-	11,00	35.000	385.000
35	Revestimiento de azulejos	-	-	5,70	81.940	467.058	-	-	5,70	80.750	460.275	-	-	5,70	85.000	484.500
36	Vidrios dobles de 4 mm.	-	-	2,40	221.720	532.128	-	-	2,40	218.500	524.400	-	-	2,40	230.000	552.000
37	Canaleta y cano de bajada N2 24 - desarrollo 55 cms.	-	-	17,50	144.600	2.530.500	-	-	17,50	142.500	2.493.750	-	-	17,50	150.000	2.625.000
38	Instalacion de Tablero TS	-	-	3,00	482.000	1.446.000	-	-	3,00	475.000	1.425.000	-	-	3,00	500.000	1.500.000
39	Instalacion de comando de ventiladores	-	-	2,00	241.000	482.000	-	-	2,00	237.500	475.000	-	-	2,00	250.000	500.000
40	Instalacion de circuito de luces	-	-	7,00	144.600	1.012.200	-	-	7,00	142.500	997.500	-	-	7,00	150.000	1.050.000
41	Instalacion de circuito de tomas	-	-	5,00	173.520	867.600	-	-	5,00	171.000	855.000	-	-	5,00	180.000	900.000
42	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	-	-	2,00	144.600	289.200	-	-	2,00	142.500	285.000	-	-	2,00	150.000	300.000
43	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	-	-	1,00	144.600	144.600	-	-	1,00	142.500	142.500	-	-	1,00	150.000	150.000
44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led w fotocelula	-	-	2,00	173.520	347.040	-	-	2,00	171.000	342.000	-	-	2,00	180.000	360.000
45	Provision e instalacion de Extractor Campana inox	-	-	1,00	1.735.200	1.735.200	-	-	1,00	1.710.000	1.710.000	-	-	1,00	1.800.000	1.800.000
46	Instalacion de Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	-	-	2,00	674.800	1.349.600	-	-	2,00	665.000	1.330.000	-	-	2,00	700.000	1.400.000
47	Instalacion de agua corriente	-	-	1,00	1.446.000	1.446.000	-	-	1,00	1.425.000	1.425.000	-	-	1,00	1.500.000	1.500.000
48	Montaje de artefactos sanitarios	-	-	1,00	915.800	915.800	-	-	1,00	902.500	902.500	-	-	1,00	950.000	950.000
49	Desague cloacal	-	-	1,00	2.410.000	2.410.000	-	-	1,00	2.375.000	2.375.000	-	-	1,00	2.500.000	2.500.000
50	Camara septica de 1.50 x 0,90	-	-	1,00	2.892.000	2.892.000	-	-	1,00	2.850.000	2.850.000	-	-	1,00	3.000.000	3.000.000
51	Pozo absorbente de 1.50 x 2,00	-	-	1,00	4.820.000	4.820.000	-	-	1,00	4.750.000	4.750.000	-	-	1,00	5.000.000	5.000.000
52	Registro 40x40	-	-	3,00	385.600	1.156.800	-	-	3,00	380.000	1.140.000	-	-	3,00	400.000	1.200.000
53	Limpieza final	-	-	27,10	6.748	182.871	-	-	27,10	6.650	180.215	-	-	27,10	7.000	189.700
				TOTAL GUARANIES		80.230.872				80.307.395					84.534.100	

MUNICIPALIDAD DE GUARANIES
 CP AURORA SOLEDAD CARRERA
 RESPONSABLE DE LA UOC