

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE 1

Item	Descripción	Cantidad	Miliades Fernandez		Acaldas Figueroa		Molina Nanjaja	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Lletero de obra 1,20 x 2,00	1,00	1.200,000	1.200,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000
2	Limpieza y preparación del terreno	61,50	4.620	284.130	5.500	338.250	5.000	307.500
3	Replanteo	61,50	7.000	480.500	7.500	461.250	7.500	461.250
4	Excavación y carga de cemento en paleta de PBC.	23,00	95.000	2.185.000	95.500	2.196.500	95.500	2.196.500
5	Excavación y carga de zapatas de H' A'	5,83	537.090	3.130.885	538.000	3.136.540	538.000	3.136.540
6	Pilares de H' A'	3,99	2.990.000	11.750.700	3.000.000	11.790.000	3.000.000	11.790.000
7	Vigas de fundación 0,15 x 0,30 H' A'	22,80	307.968	7.021.670	310.000	7.068.000	310.000	7.068.000
8	Vigas de fundación 0,25 x 0,30 H' A'	14,20	298.350	4.236.570	298.350	4.236.570	298.350	4.236.570
9	Losas y vigas techo de H' A'	11,92	356.062	4.244.259	356.062	4.244.259	356.062	4.244.259
10	Losas y vigas techo de H' A'	11,02	2.990.000	32.949.800	2.990.000	32.949.800	2.990.000	32.949.800
11	Loseta sobre puerta de acero	11,02	550.000	6.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12	Mampostería de nivelación de 0,30 cm.	1,00	236.250	850.500	236.250	850.500	236.250	850.500
13	Mampostería de nivelación de 0,30 cm.	3,60	107.000	384.600	110.000	396.000	110.000	396.000
14	Aslación de paredes	22,00	25.602	565.411	26.000	665.600	26.000	665.600
15	Mampostería de ladrillos comunes 0,30 para revocar	1,34	235.000	314.900	236.000	316.240	236.000	316.240
16	Mampostería de ladrillos comunes 0,35 para revocar	1,39	111.780	155.374	111.780	155.374	111.780	155.374
17	Mampostería de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	33,64	251.750	8.468.870	251.750	8.468.870	251.750	8.468.870
18	Mampostería de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	26,04	141.100	3.674.244	141.100	3.674.244	141.100	3.674.244
19	Enrejado bajo aberturas 2 // 8 por hilada (2 hiladas)	42,68	42.350	1.807.498	45.000	1.920.600	45.000	1.920.600
20	Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	89,29	60.865	5.472.372	65.000	5.844.150	65.000	5.844.150
21	Revoque de paredes losas y vigas de H' A'	21,60	29.250	631.800	29.250	631.800	29.250	631.800
22	Revoque de mochetas	56,00	47.779	2.675.624	47.779	2.675.624	47.779	2.675.624
23	Carpetas de nivelación	56,00	29.215	1.636.040	29.215	1.636.040	29.215	1.636.040
24	Piso cerámico P1 4 antideslizante	56,00	107.500	6.020.000	110.000	6.160.000	107.500	6.020.000
25	Zocalo cerámico	31,00	35.800	1.109.800	35.800	1.109.800	35.800	1.109.800
26	Guarda obras O40 de ancho alisada incluye contrapiso	12,64	88.345	1.116.681	90.000	1.137.600	88.345	1.116.681
27	Provisión y colocación de ventanas de vitrios templados de 8mm con periferia de aluminio 1,50 x 1,20	4,00	1.895.000	7.580.000	1.895.000	7.580.000	1.895.000	7.580.000
28	Rejas metálicas para ventanas de 1,50 x 1,20 según diseño	4,00	850.000	3.400.000	850.000	3.400.000	850.000	3.400.000
29	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30	Pintura de paredes al latex	42,68	28.500	1.216.380	28.500	1.216.380	28.500	1.216.380
31	Pintura de pilares al latex	11,70	28.500	333.450	30.000	351.000	28.500	333.450
32	Pintura de losas y vigas al latex	80,00	32.000	408.000	32.000	408.000	32.000	408.000
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	12,75	28.500	360.000	36.000	408.000	32.000	408.000
34	Instalación del tablero TP de 10 AG	88,88	350.000	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
35	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	1,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36	Alimentación de los circuitos de luces	8,00	114.000	912.000	117.000	936.000	114.000	912.000
37	Alimentación de los circuitos de tonas	3,00	114.000	342.000	120.000	360.000	114.000	342.000
38	Alimentación de los circuitos de ventiladores	4,00	764.000	3.056.000	776.000	3.080.000	764.000	3.056.000
39	Alimentación de la red existente	1,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
40	Porta lámparas tipo pilón con teca Led de 30 WATTs	4,00	216.000	864.000	216.000	864.000	216.000	864.000
41	Aslación de losas con techo de chapas onduladas sobre estructura metálica incluye maceda revocada	2,00	142.500	285.000	17.000	34.000	145.000	290.000
42	Pintones acrílicos 1,20 x 2,75	62,00	1.200.000	12.000.000	260.000	16.120.000	250.000	15.500.000
43	Limpieza final y retiro de escombros	1,00	950.000	950.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
44				145.536.539		151.290.671		149.664.852
45								
46								



Asesor de UOC  
Municipalidad de Condor del Ovedo

Item	Descripción	Cantidad	Miguel Ángel Fernández			Aldice Figueroa			Mirna Narváez		
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total			
1	Lletero de obra 1,20 x 2,00	1,00	1.200,000	1.200,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	
2	Umperez y preparación del terreno	61,50	4.620	224.130	5.500	338.250	5.000	461.250	7.500	461.250	
3	Replanteo	61,50	7.000	430.500	95.500	2.196.500	95.500	2.196.500	95.500	2.196.500	
4	Valor de obra con chapas ondulada y postes de 3" x 3" altura de 1,80	23,00	95.000	2.185.000	538.000	3.136.540	538.000	3.136.540	538.000	3.136.540	
5	Excavación y carga de cemento en galpón de H.C.	5,83	537.000	3.130.885	3.000.000	11.780.000	3.000.000	7.068.000	3.000.000	7.068.000	
6	Excavación y carga de zapatas de H.C.	3,99	2.990.000	11.750.700	3.000.000	7.068.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.236.570	
7	Pisuras de H.C.	22,80	307.986	4.236.570	298.350	4.236.570	4.236.570	356.062	2.990.000	600.000	
8	Vigas de fundación 0,15 x 0,30 H.C.	11,92	356.062	4.236.570	356.062	32.949.800	600.000	600.000	600.000	850.500	
9	Vigas de fundación 0,25 x 0,30 H.C.	1,00	550.000	550.000	600.000	236.250	2.420.000	236.250	2.420.000	665.600	
10	Losas y vigas techo de H.C.	3,60	236.250	850.500	236.250	110.000	665.600	26.000	110.000	316.240	
11	Mampostería de nivelación de 0,30 cm.	22,00	107.000	655.411	26.000	316.240	236.000	236.000	236.000	155.374	
12	Mampostería de interiores	25,60	25.602	314.000	236.000	115.374	251.750	141.100	141.100	104.000	
13	Revoque y aplomado de interiores	1,30	236.000	155.374	251.750	3.674.244	26.000	26.000	1.920.600	8.468.870	
14	Aislación de paredes	1,34	236.000	155.374	251.750	3.674.244	26.000	26.000	1.920.600	8.468.870	
15	Mampostería de ladrillos comunes 0,15 para revocar	33,64	111.780	8.468.870	141.100	104.000	46.000	65.000	65.000	631.800	
16	Mampostería de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	26,04	75.000	1.807.698	46.000	5.844.150	29.250	2.075.624	1.636.040	6.020.000	
17	Mampostería de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	42,68	42.350	5.472.372	65.000	5.844.150	29.250	2.075.624	1.636.040	6.020.000	
18	Enrejado bajo aberturas 2 1/8 por hilada (2 hiladas)	89,91	60.865	631.800	47.779	2.675.624	29.215	1.109.800	1.109.800	1.109.800	
19	Revoque de paredes interior y ext. A una capa / Inductivo	21,60	29.250	2.675.624	47.779	2.675.624	29.215	1.109.800	1.109.800	1.109.800	
20	Revoque de pilares losas y vigas de H.C.	56,00	29.215	1.636.040	29.215	1.636.040	6.160.000	1.07.500	35.800	7.580.000	
21	Revoque de muros	56,00	29.215	1.636.040	29.215	1.636.040	6.160.000	1.07.500	35.800	7.580.000	
22	Carpa de nivelación	56,00	107.500	1.07.500	35.800	1.137.600	1.895.000	3.400.000	1.500.000	1.500.000	
23	Contrapiso de H.C.	56,00	107.500	1.07.500	35.800	1.137.600	1.895.000	3.400.000	1.500.000	1.500.000	
24	Flujo cerámico 4 antideslizante	31,00	88.345	1.116.681	90.000	7.580.000	1.895.000	3.400.000	1.500.000	1.500.000	
25	Flujo cerámico 4 antideslizante	12,64	88.345	1.116.681	90.000	7.580.000	1.895.000	3.400.000	1.500.000	1.500.000	
26	Guarda otras 0,40 de ancho aislada incluye contrapiso	4,00	1.895.000	7.580.000	1.895.000	3.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
27	Protección y colocación de ventanas de vidrio templado de 6mm con perfilera de aluminio 1,50 x 1,20	4,00	850.000	3.400.000	850.000	3.400.000	1.216.380	28.500	333.450	2.280.000	
28	Reglas metálicas para ventanas de 1,50 x 1,20 según diseño	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.216.380	30.000	2.400.000	2.400.000	408.000	
29	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	42,68	28.500	333.450	30.000	2.400.000	2.400.000	32.000	28.500	2.280.000	
30	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	11,70	28.500	333.450	30.000	2.400.000	2.400.000	32.000	28.500	2.280.000	
31	Pintura de paredes al latex	80,00	28.500	2.280.000	30.000	408.000	408.000	32.000	28.500	2.280.000	
32	Pintura de pilares al latex	12,75	32.000	408.000	32.000	408.000	408.000	32.000	28.500	2.280.000	
33	Pintura de losas y vigas al latex	88,88	32.000	2.833.080	36.000	3.199.680	350.000	350.000	350.000	350.000	
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	1,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
35	Pintura de ladrillos visto con arandón inodoro	1,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
36	Instalación del tablero TP de 10 A6.	1,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
37	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TV	1,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
38	Alimentación de los circuitos de luces	3,00	342.000	1.026.000	120.000	360.000	360.000	114.000	912.000	912.000	
39	Alimentación de los circuitos de tomas	4,00	764.000	3.056.000	550.000	3.080.000	3.080.000	764.000	3.056.000	3.056.000	
40	Alimentación de los circuitos de ventiladores	1,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
41	Alimentación de la red existente	4,00	864.000	3.456.000	216.000	864.000	864.000	145.000	290.000	290.000	
42	Parabola acrílica con focos Led de 30 WATTS	2,00	142.500	285.000	17.000	34.000	16.120.000	250.000	1.300.000	1.300.000	
43	Fuente lamparas tipo plafón con focos Led de 30 WATTS	62,00	200.000	12.400.000	260.000	16.120.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
44	Aislación de losa con techo de chapas onduladas sobre estructura metálica incluye machada revocada	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
45	Plafones acrílicos 1,20 x 2,25	1,00	950.000	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
46	Limpieza final y retiro de escombros	1,00	950.000	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	

145.536.539

151.290.671

149.664.852



Assesor de UOC  
Municipalidad de Concepción