

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 454846 - LPN 08-2024 OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO Y HOSPITAL DE PUERTO CASADO

Lote 1 - OBRAS COMPLEMENTARIOS HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO				PRECIO REFERENCIAL		JOSE FELIZ GRAU		CONSULTORIA Y SERVICIOS		Obras y Servicios	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	2.00	746,010	1,492,020	746,010	1,492,020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	45.00	181,163	8,152,335	181,163	8,152,335	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72121403-001	Acometida conexión oxígeno	1.00	22,166,830	22,166,830	22,166,830	22,166,830	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72121403-001	Acometida conexión nitrógeno	1.00	22,166,830	22,166,830	22,166,830	22,166,830	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72121403-001	Acometida conexión vacío	1.00	12,989,906	12,989,906	12,989,906	12,989,906	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72121403-001	Acometida conexión aire comprimido	1.00	12,989,906	12,989,906	12,989,906	12,989,906	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	2.00	746,010	1,492,020	746,010	1,492,020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	81.85	181,163	14,828,192	181,163	14,828,192	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	41103003-9999	Vidrio Plumbico imágenes	1.00	11,351,250	11,351,250	11,351,250	11,351,250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72131601-008	Reboque baritado, imágenes.	43.61	643,229	28,048,386	643,229	28,048,386	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,053	2,984,212	746,053	2,984,212	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72102602-007	Mampara sanitaria, incluye puerta.	10.26	3,273,346	33,584,530	3,273,346	33,584,530	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,010	2,984,040	746,010	2,984,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	68.34	181,163	12,380,679	181,163	12,380,679	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,010	2,984,040	746,010	2,984,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	109.70	181,163	19,873,581	181,163	19,873,581	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	72131601-004	Columnas de hormigón armado s/ calculo	3.34	5,486,928	18,310,976	5,486,928	18,310,976	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	72131601-004	Vigas de hormigón armado 0,15 m x 0,30 m	73.00	218,485	15,949,405	218,485	15,949,405	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillo hueco esp. 0,15 m	277.02	140,961	39,048,840	140,961	39,048,840	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	72131601-005	Envarillado en mamposterías	132.76	43,781	5,812,366	43,781	5,812,366	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	72131601-008	Aislación horizontal en U en muros de elevación (revoque con aditivo impermeabilizante y pintura bituminosa)	60.26	51,886	3,126,650	51,886	3,126,650	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	72131601-007	Cubierta de chapa de zinc sinusoidal Nro. 24 pendiente 20% sobre correas de perfiles metálicos tipo doble C de 4 INCLUYE Membrana de espuma una cara aluminizada TBA 10 mm (incluye soporte de alambre galvanizado Nro. 18 en cuadrículas de 20 x 20 cm)	152.51	328,892	50,158,497	328,892	50,158,497	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	72131601-007	Canaleta de chapa doblada Nro.24 desarrollo 40 cm	27.94	109,922	3,071,221	109,922	3,071,221	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	72131601-007	Bocas de desagüe pluvial	8.00	65,453	523,624	65,453	523,624	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. WILLIAMS MOREL
Secretario de Administración
y Finanzas

Lic. Alejandro Prante

Juan A. Speranza M.
Abogado
Mat. C.S. J. 1º 30.184

25	72131601-007	Bajada de chapa doblada Nro. 26 desarrollo 40 cm	30.00	75,164	2,254,920	75,164	2,254,920	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	72131601-007	Cielorraso liso junta tomada de placa de yeso acartonado con estructura de chapa galvanizada masillado y encintada.	126.27	197,485	24,936,135	197,485	24,936,135	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	72131601-008	Revoque de mampostería interior	298.89	56,664	16,936,076	56,664	16,936,076	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	72131601-008	Revoque de mampostería exterior, hidrófugo a 2 capa	194.56	63,343	12,324,062	63,343	12,324,062	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	72131601-008	Azulejado en Baños h = 2.10 m y todo area interna	86.87	156,321	13,580,231	156,321	13,580,231	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10 cm	126.27	53,274	6,726,828	53,274	6,726,828	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	72131601-009	Piso Cerámico	126.27	212,595	26,844,052	212,595	26,844,052	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	72131601-009	Zócalo cerámico	82.26	101,770	8,371,600	101,770	8,371,600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	72131601-010	Puerta placa de madera de 1,10 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	2.00	2,479,814	4,959,628	2,479,814	4,959,628	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	72131601-010	Puerta metalica de 1,10 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	2.00	2,479,814	4,959,628	2,479,814	4,959,628	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	72131601-010	P1 - Puerta placa de madera de 0,80 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	7.00	2,198,732	15,391,124	2,198,732	15,391,124	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	72131601-010	P1 - Puerta metalicade 0,80 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	1.00	2,198,732	2,198,732	2,198,732	2,198,732	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	72131601-010	V1 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 1,60 x 1,00 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	5.00	1,930,850	9,654,250	1,930,850	9,654,250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	72131601-010	V2 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 1,60 x 0,40 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	2.00	1,176,418	2,352,836	1,176,418	2,352,836	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	72131601-010	V2 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 0,50 x 0,40 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	2.00	684,533	1,369,066	684,533	1,369,066	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	72131601-011	Espejos con armazón de aluminio de 0,7 m	0.51	378,165	193,620	378,165	193,620	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	72131601-011	Lavatorio con pedestal	2.00	760,330	1,520,660	760,330	1,520,660	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	72131601-011	Inodoros cisterna alta, con tapa	2.00	871,813	1,743,626	871,813	1,743,626	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	72131601-011	Portarrollos losa de embutir	2.00	113,907	227,814	113,907	227,814	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	72131601-011	Grifería para lavatorio cromado para agua fría	2.00	1,317,268	2,634,536	1,317,268	2,634,536	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	72131601-011	Instalación de agua fría para Lavatorios	2.00	435,389	870,778	435,389	870,778	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	72131601-011	Instalación de agua fría para inodoros	2.00	435,389	870,778	435,389	870,778	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	72131601-011	Instalación de agua fría para duchas	2.00	435,389	870,778	435,389	870,778	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	72131601-011	Instalación de agua fría para piletas	4.00	435,389	1,741,556	435,389	1,741,556	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	72131601-011	Cañerías de distribución de 1	20.00	66,076	1,321,520	66,076	1,321,520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	72131601-011	Cañerías de distribución de 3/4	35.00	55,174	1,931,090	55,174	1,931,090	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA


Lic. WILLIAMS MOREL
 Secretario de Administración
 y Finanzas


Lic. Alejandro Prantte


Juan A. Speranza M.
 Abogado
 Mat. C.S.J. 10° 35 184

51	72131601-011	Instalación de llave de paso con campana de 3/4	2.00	271,368	542,736	271,368	542,736	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	72131601-011	Instalación de llave de paso con campana de 1/2	2.00	218,595	437,190	218,595	437,190	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	72131601-011	Instalación de desagüe cloacal para inodoros	2.00	394,843	789,686	394,843	789,686	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	72131601-011	Instalación de desagüe cloacal para lavatorios	6.00	394,843	2,369,058	394,843	2,369,058	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	72131601-011	Provisión e Instalación de rejilla de piso sifonada	4.00	272,345	1,089,380	272,345	1,089,380	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	72131601-011	Registros cloacales 60x60cm con doble tapa	2.00	667,952	1,335,904	667,952	1,335,904	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	72131601-011	Registros cloacales 40x40cm con doble tapa	2.00	584,904	1,169,808	584,904	1,169,808	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	72131601-011	Registros pluviales 40x40cm con rejilla metálica	7.00	768,652	5,380,564	768,652	5,380,564	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	72131601-001	Tablero con barras para 15 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos	1.00	2,576,585	2,576,585	2,576,585	2,576,585	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	72131601-001	Alimentación de Tablero Seccionales desde Tablero Principal	20.00	87,741	1,754,820	87,741	1,754,820	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	72131601-001	Bocas de Luces, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	15.00	271,368	4,070,520	271,368	4,070,520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	72131601-001	Bocas de tomas universales con tierra, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	15.00	271,368	4,070,520	271,368	4,070,520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	72131601-001	Bocas de tomas especial para 25 A con tierra, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	6.00	613,760	3,682,560	613,760	3,682,560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	72131601-001	Bocas para ducha electrica, incluye cajas de conexión, electroductos, cables y artefacto standard.	9.00	613,760	5,523,840	613,760	5,523,840	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	72131601-001	Instalaciones eléctricas (Colocación de electro ducto y cableado de Luces de Emergencia).	3.00	274,350	823,050	274,350	823,050	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	72131601-001	Iluminación de emergencia	3.00	229,399	688,197	229,399	688,197	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	72131601-001	Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares	19.00	404,064	7,677,216	404,064	7,677,216	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,010	2,984,040	746,010	2,984,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	72131601-001	Registros eléctricos de 40 x 40 cm	3.00	626,428	1,879,284	626,428	1,879,284	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	72131601-012	Pintura de paredes exterior al látex, color preparado en fábrica, manos necesarias	194.56	44,927	8,741,031	44,927	8,741,031	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	72131601-012	Pintura de paredes interior al látex, color preparado en fábrica, manos necesarias	298.89	40,775	12,187,077	40,775	12,187,077	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	72131601-012	Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco	36.25	53,924	1,954,691	53,924	1,954,691	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	72131601-012	Pintura de Aberturas metalicas c/ pintura sintética satinado blanco	13.80	53,924	744,313	53,924	744,313	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	72131601-012	Pintura Canaleta y caño de bajada con base anti óxido y pintura sintética	57.94	53,924	3,124,357	53,924	3,124,357	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	92121702-002	Extintores ABC de 6kg, con su cartelera de señalética (incluye colocación)	1.00	712,307	712,307	712,307	712,307	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA


Lic. WILLIAMS MOREL
 Secretario de Administración
 y Finanzas


Lic. Alejandro Prantte


Lic. A. Speranza M.
 Abogado
 Mat. C.S.J. 1º 30 184

76	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	55.60	181,163	10,072,663	181,163	10,072,663	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	72131601-013	Limpieza de Obra y Retiro de escombros	1.00	513,625	513,625	513,625	513,625	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	76101503-9998	Desinfección del bloque	1.00	1,016,000	1,016,000	1,016,000	1,016,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,010	2,984,040	746,010	2,984,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	49.70	181,163	9,003,801	181,163	9,003,801	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,010	2,984,040	746,010	2,984,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
82	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	102.10	181,163	18,496,742	181,163	18,496,742	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	72131601-007	Cielorraso liso junta tomada de placa de yeso acartonado con estructura de chapa galvanizada masillado y encintada.	126.12	197,485	24,906,314	197,485	24,906,314	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	72131601-008	Azulejado en COCINA h = 2.10 m y todo area interna	105.29	156,321	16,458,397	156,321	16,458,397	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
85	72131601-009	Piso Ceramico P15	127.00	212,595	26,999,565	212,595	26,999,565	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
86	72131601-009	Zócalo Ceramico	34.90	101,770	3,551,773	101,770	3,551,773	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	72131601-010	P2 - Puerta metalica de 1,10 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15 m, herrajes y cerradura tipo manija)	3.00	2,479,814	7,439,442	2,479,814	7,439,442	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
88	72131601-010	P1 - Puerta placa de madera de 0,80 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	5.00	2,198,732	10,993,660	2,198,732	10,993,660	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
89	72131601-010	Puerta metalica de 0,80 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija), corrediza.	1.00	2,198,732	2,198,732	2,198,732	2,198,732	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
90	72131601-010	V1 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 2,00 x 1,00 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	2.00	2,359,500	4,719,000	2,359,500	4,719,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
91	72131601-010	V1 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 1,60 x 1,00 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	3.00	1,930,850	5,792,550	1,930,850	5,792,550	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
92	72131601-010	V1 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 1,60 x 0,40 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	2.00	1,176,418	2,352,836	1,176,418	2,352,836	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
93	72131601-010	V2 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 0,50 x 0,40 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	1.00	351,943	351,943	351,943	351,943	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
94	72131601-011	Espejos con armazón de aluminio de 0,7 m	0.26	378,165	96,810	378,165	96,810	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
95	72131601-011	Lavatorio con pedestal	1.00	760,330	760,330	760,330	760,330	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
96	72131601-011	Inodoros cisterna alta, con tapa	1.00	871,813	871,813	871,813	871,813	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
97	72131601-011	Portarrollos losa de embutir	1.00	113,907	113,907	113,907	113,907	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
98	72131601-011	Griferia para lavatorio cromado para agua fria	2.00	1,317,268	2,634,536	1,317,268	2,634,536	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA


Lic. WILLIAMS MOREL
 Secretario de Administración
 y Finanzas


Lic. Alejandro Prantte


Lic. A. Speranza M.
 Abogada
 Mat. C.S.J. 1ª 30 184

99	72131601-011	Grifería tipo mezcladora frío/caliente para lavado cromado	2.00	1,317,268	2,634,536	1,317,268	2,634,536	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
100	72131601-011	Provisión e Instalación de Equipos de Termo calefón con capacidad de 100 lts	1.00	3,275,419	3,275,419	3,275,419	3,275,419	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
101	72131601-001	Tablero con barras para 15 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos	1.00	3,354,085	3,354,085	3,354,085	3,354,085	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
102	72131601-001	Alimentación de Tablero Seccionales desde Tablero Principal	20.00	87,741	1,754,820	87,741	1,754,820	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
103	72131601-001	Bocas de Luces, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	15.00	271,368	4,070,520	271,368	4,070,520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
104	72131601-001	Bocas de tomas universales con tierra, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	15.00	271,368	4,070,520	271,368	4,070,520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
105	72131601-001	Bocas de tomas especial para 25 A con tierra, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	5.00	613,760	3,068,800	613,760	3,068,800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
106	72131601-001	Circuito independiente para Termocafeteras, Monofásico.	1.00	653,284	653,284	653,284	653,284	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
107	72131601-001	Instalaciones eléctricas (Colocación de electro ducto y cableado de Luces de Emergencia).	4.00	274,350	1,097,400	274,350	1,097,400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
108	72131601-001	Iluminación de emergencia	4.00	229,399	917,596	229,399	917,596	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
109	72131601-001	Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares	23.00	404,064	9,293,472	404,064	9,293,472	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
110	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,010	2,984,040	746,010	2,984,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
111	72131601-001	Circuito independiente para Aires Acondicionados Trifásicos	2.00	1,038,949	2,077,898	1,038,949	2,077,898	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
112	72131601-012	Pintura de paredes interior al látex, color preparado en fábrica, manos necesarias	351.57	40,775	14,335,332	40,775	14,335,332	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
113	72131601-012	Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco	18.71	53,924	1,008,648	53,924	1,008,648	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
114	72131601-012	Pintura de aberturas meyalica c/pintura sintetic satinado blanco	18.83	53,924	1,015,605	53,924	1,015,605	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
115	92121702-002	Extintores ABC de 6kg. con su cartelera de señalética (incluye colocación)	2.00	712,307	1,424,614	712,307	1,424,614	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
116	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0.30m y contrapiso, ancho 1.00m	51.60	181,163	9,348,011	181,163	9,348,011	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
117	72131601-013	Limpieza de Obra y Retiro de escombros	1.00	1,027,500	1,027,500	1,027,500	1,027,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
118	76101503-9998	Desinfección del bloque	1.00	2,568,750	2,568,750	2,568,750	2,568,750	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
119	72102602-007	Mampara sanitaria , incluye puerta.	10.26	2,962,346	30,393,670	2,962,346	30,393,670	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
120	72131601-010	Barras de sujeción fija de 60cm	1.00	1,635,162	1,635,162	1,635,162	1,635,162	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
121	72131601-010	Barras de sujeción rebatible de 75cm	1.00	1,884,304	1,884,304	1,884,304	1,884,304	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
122	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,010	2,984,040	746,010	2,984,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
123	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0.30m y contrapiso, ancho 1.00m	47.85	181,163	8,668,650	181,163	8,668,650	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
124	72131601-007	Cielorraso desmontable de placa de yeso acartonado con estructura de chapa galvanizada masillado y encintada.	53.18	197,485	10,501,462	197,485	10,501,462	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA


Lic. WILLIAMS MOREL
 Secretario de Administración
 y Finanzas


Lic. Alejandro Prantte


Lic. A. Speranza M.
 Abogado
 Mat. C.S.J. 1º 30 184

125	72131601-008	Azulejado en Baños h = 2.10 m y todo area interna	39.19	156,321	6,126,533	156,321	6,126,533	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
126	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10 cm	53.18	53,274	2,832,898	53,274	2,832,898	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
127	72131601-009	Piso cerámico 40x40	53.18	132,129	7,026,092	132,129	7,026,092	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
128	72131601-009	Zócalo de ceramica	43.30	48,488	2,099,530	48,488	2,099,530	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
129	72131601-010	P1 - Puerta placa de madera de 0,80 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	4.00	2,198,732	8,794,928	2,198,732	8,794,928	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
130	72131601-010	P1 - Puerta metalica de 0,80 x 2,10 m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	2.00	2,198,732	4,397,464	2,198,732	4,397,464	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
131	72131601-010	V1 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 1,60 x 1,00 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	4.00	1,930,850	7,723,400	1,930,850	7,723,400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
132	72131601-010	V2 - Ventana de vidrio templado de 8 mm, de 0,50 x 0,40 m, con una hoja de correr y una fija, color bronce, incluye herrajes y cerradura click chica cromada.	2.00	351,943	703,886	351,943	703,886	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
133	72131601-011	Espesjes con armazón de aluminio de 0,7 m	0.51	378,165	193,620	378,165	193,620	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
134	72131601-011	Lavatorio con pedestal	2.00	760,330	1,520,660	760,330	1,520,660	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
135	72131601-011	Inodoros cisterna alta, con tapa	2.00	871,813	1,743,626	871,813	1,743,626	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
136	72131601-011	Portarroillos losa de embutir	2.00	113,907	227,814	113,907	227,814	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
137	72131601-011	Griferia para lavatorio cromado para agua fria	2.00	1,317,268	2,634,536	1,317,268	2,634,536	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
138	72131601-001	Tablero con barras para 15 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos	1.00	2,576,585	2,576,585	2,576,585	2,576,585	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
139	72131601-001	Alimentación de Tablero Seccionales desde Tablero Principal	20.00	87,741	1,754,820	87,741	1,754,820	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
140	72131601-001	Bocas de Luces, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	6.00	271,368	1,628,208	271,368	1,628,208	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
141	72131601-001	Bocas de tomas universales con tierra, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	14.00	271,368	3,799,152	271,368	3,799,152	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
142	72131601-001	Bocas para ducha electrica, incluye cajas de conexión, electroductos, cables y artefacto standard.	2.00	271,368	542,736	271,368	542,736	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
143	72131601-001	Instalaciones eléctricas (Colocación de electro ducto y cableado de Luces de Emergencia).	4.00	274,350	1,097,400	274,350	1,097,400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
144	72131601-001	Iluminación de emergencia	4.00	229,399	917,596	229,399	917,596	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
145	72131601-001	Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares	10.00	404,064	4,040,640	404,064	4,040,640	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
146	72131601-001	Equipo de luces tipo LED EXTERIOR tipo AP	4.00	746,010	2,984,040	746,010	2,984,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
147	72131601-001	Circuito independiente para Aires Acondicionados Trifásicos	2.00	1,038,949	2,077,898	1,038,949	2,077,898	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
148	72131601-012	Pintura de paredes exterior al látex, color preparado en fábrica, manos necesarias	134.60	44,927	6,047,192	44,927	6,047,192	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA


Lic. WILLIAMS MOREL
 Secretario de Administración
 y Finanzas


Lic. Alejandro Prantte


Lic. A. Speranza M.
 Abogado
 Mat. C.S.J. 1º 30 184

149	72131601-012	Pintura de paredes interior al látex, color preparado en fábrica, manos necesarias	192.74	40,775	7,858,778	40,775	7,858,778	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
150	72131601-012	Enduido de paredes interiores	192.74	17,953	3,460,175	17,953	3,460,175	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
151	72131601-012	Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco	14.96	53,924	806,919	53,924	806,919	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
152	72131601-012	Pintura de Aberturas metalicas c/ pintura sintética satinado blanco	7.48	53,924	403,459	53,924	403,459	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
153	92121702-002	Extintores ABC de 6kg. con su cartelería de señalética (incluye colocación)	1.00	712,307	712,307	712,307	712,307	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
154	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	35.70	181,163	6,467,519	181,163	6,467,519	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
155	72131601-013	Limpieza de Obra y Retiro de escombros	1.00	1,027,500	1,027,500	1,027,500	1,027,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
156	76101503-9998	Desinfección del bloque	1.00	2,055,000	2,055,000	2,055,000	2,055,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
157	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10 cm	173.34	53,274	9,234,515	53,274	9,234,515	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
158	72131601-009	Piso de hormigón armado rodillado espesor 12cm	173.34	385,450	66,813,903	385,450	66,813,903	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
159	72131601-001	Bocas de Luces, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	2.00	271,368	542,736	271,368	542,736	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
160	72131601-001	Luminarias tipo campana tipo policarbonato con foco led de 50w	3.00	1,389,917	4,169,751	1,389,917	4,169,751	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
161	72131601-001	Luminarias tipo AP	2.00	776,058	1,552,116	776,058	1,552,116	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
162	72131601-001	Iluminacion de letras corpóreas (incluye artefacto y cableado)	1.00	6,653,750	6,653,750	6,653,750	6,653,750	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
163	72131601-013	Letras corpóreas de acero inoxidable /según diseño	1.00	35,212,500	35,212,500	35,212,500	35,212,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
164	72131601-009	Guarda obra cementado con cordón de nivelación de 0,30m y contrapiso, ancho 1,00m	16.55	181,163	2,998,248	181,163	2,998,248	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
165	72131601-009	Cantero de mampostería ladrillo comun revocado.	14.80	455,813	6,746,032	455,813	6,746,032	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
166	72131601-013	Limpieza de Obra y Retiro de escombros	1.00	2,095,479	2,095,479	2,095,479	2,095,479	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
167	76101503-9998	Desinfección del bloque	1.00	1,250,553	1,250,553	1,250,553	1,250,553	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
168	72131601-009	Cordon de hormigon simple cargado in situ	153.60	173,425	26,638,080	173,425	26,638,080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
169	72141001-9996	Pavimento tipo ripio, circulación/estacionamiento.	2,075.11	186,063	386,101,192	186,063	386,101,192	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
170	72131601-009	Cementado de acceso/salida ambulancia	697.65	390,693	272,566,971	390,693	272,566,971	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
171	70111713-002	Empastado de talud	1,500.00	42,110	63,165,000	42,110	63,165,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
172	72131601-002	Relleno y compactación mecánica del suelo interior área de estacionamiento.	400.00	153,313	61,325,200	153,313	61,325,200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
173	72131601-004	Puntillón en acceso de hormigon armado, con cabecera de piedra bruta.	27.00	2,768,199	74,741,373	2,768,199	74,741,373	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
174	72131601-009	Cantero de mampostería ladrillo comun revocado.	3.50	455,813	1,595,346	455,813	1,595,346	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
175	72131601-009	Caminero entre bloque cementado con cordón de hormigón y contrapiso, ancho 1,00m	31.95	249,375	7,967,531	249,375	7,967,531	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
176	72131601-011	Cañería de desague cloacal 150 mm	63.00	210,302	13,249,026	210,302	13,249,026	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
177	72131601-011	Cañería de desague pluvial 100 mm	43.50	177,585	7,724,948	177,585	7,724,948	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
178	72131601-011	Cañería de desague pluvial 200 mm	225.00	287,854	64,767,150	287,854	64,767,150	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA


Lic. WILLIAMS MOREL
Secretario de Administración
y Finanzas


Lic. Alejandro Prantte


Lic. A. Speranza M.
Abogado
Mat. C.S.J. 1º 38 184

179	72131601-011	Acometida de cañería 1" alimentación de agua JSFO, desde despues del Muro hasta la obra.	1,025.00	118,334	121,292,350	118,334	121,292,350	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
180	72102303-998	Reservorio de agua tipo botellon 10.000 lts, accesorios conexión 1". Incluye base de material.	1.00	29,532,573	29,532,573	29,532,573	29,532,573	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
181	72131601-011	Acometida de cañería 1" alimentación de agua al reservorio/tanque	102.90	118,334	12,176,569	118,334	12,176,569	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
182	72131601-011	Camilla de patio, incluye cañería y accesorios de conexión.	11.00	423,958	4,663,538	423,958	4,663,538	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
183	72131601-011	Acometida cañería PCI, accesorios de conexión.	1.00	2,277,542	2,277,542	2,277,542	2,277,542	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
184	72131601-011	Cañería distribución PCI 2"	120.35	264,063	31,779,982	264,063	31,779,982	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
185	72131601-001	Acometida aerea a tablero general.	50.00	174,950	8,747,500	174,950	8,747,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
186	72131601-001	Tablero general DIN adosar F+N+T 0,60 modular (LIMITADORA 125 Amp.) con puesta tierra, incluye capacitores, disyuntores y accesorios.	1.00	68,625,000	68,625,000	68,625,000	68,625,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
187	72131601-001	Cableado de alimentacion subterráneo para alumbrado publico	120.00	84,942	10,193,040	84,942	10,193,040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
188	72131601-001	Registro 30x30 con tapa, conexión cableado	8.00	573,263	4,586,104	573,263	4,586,104	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
189	72131601-001	Alumbrado Publico 150W LED con poste de hormigon , brazo corte con abrazadera galvanizada con base de cimentación	5.00	8,928,300	44,641,500	8,928,300	44,641,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
190	72101703-007	Cerramiento de los 3 linderos y una parte frontal incluye cimien to de PBC, poste de Quebracho y tejido galvanizado de 2", terminacion superior con alambre de pua, y accesorios de fijacion	580.00	432,150	250,647,000	432,150	250,647,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
191	72101703-007	Cerramiento frontal incluye cimien to de PBC, poste de caño galvanizado de 2", tejido galvanizado de 2", terminacion superior con alambre de pua, y accesorios de fijacion	108.00	593,950	64,146,600	593,950	64,146,600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
192	72131601-9995	Oficina de guardia en zona de porteria incluye sanitario	12.00	3,583,750	43,005,000	3,583,750	43,005,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
193	72131601-013	Retiro de escombros y desperdicios	1.00	17,736,875	17,736,875	17,736,875	17,736,875	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
194	72131601-013	Limpieza final	1.00	12,828,645	12,828,645	12,828,645	12,828,645	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
Totales					2,811,199,780		2,811,000,000				

Lote 2 - OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL DE PUERTO CASADO				JOSE FELIZ GRAU		CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.		Obras y Servicios S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131701-016	Replanteo y Marcación de la Obra	280.00	11,619	3,253,320	NO COTIZA	NO COTIZA	12,000	3,360,000	12,200	3,416,000
2	72131701-016	Cartel de obras	1.00	2,951,600	2,951,600	NO COTIZA	NO COTIZA	3,100,000	3,100,000	3,150,350	3,150,350
3	72131601-002	Relleno y Compactación Mecánica	112.00	127,200	14,246,400	NO COTIZA	NO COTIZA	105,000	11,760,000	108,300	12,129,600
4	72103003-001	Demolición de paredes sin recuperación de materiales	3.23	20,750	66,919	NO COTIZA	NO COTIZA	20,000	64,500	20,650	66,596


Lic. WILLIAMS MOREL
Secretario de Administración
y Finanzas


Lic. Alejandro Prantte


Lic. A. Speranza M.
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.184

5	72131601-012	Enduido para interior de paredes - materiales, (Aplicar enduido interior en cielorraso o pared y lijar. Limpieza de obra.)	73.40	21,500	1,578,100	NO COTIZA	NO COTIZA	17,500	1,284,500	21,450	1,574,430
6	72131601-012	Pintura Látex para interior (sobre enduido): las paredes serán lijadas con papel de lija n° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, como mínimo 2 mano)	73.40	45,000	3,303,000	NO COTIZA	NO COTIZA	45,000	3,303,000	46,350	3,402,090
7	72131601-012	Pintura exterior del área intervenida	18.00	58,750	1,057,500	NO COTIZA	NO COTIZA	55,000	990,000	60,120	1,082,160
8	72103001-001	Corte y Perfilado del terreno	280.00	42,500	11,900,000	NO COTIZA	NO COTIZA	40,000	11,200,000	43,260	12,112,800
9	72131601-011	Canal de desagüe pluvial con rejilla metálica	72.00	273,000	19,656,000	NO COTIZA	NO COTIZA	290,000	20,880,000	274,500	19,764,000
10	72131601-009	Piso de hormigón armado de 8 cm	37.40	255,532	9,556,897	NO COTIZA	NO COTIZA	265,000	9,911,000	261,300	9,772,620
11	30131703-002	Cordón de hormigón armado	20.80	103,750	2,158,000	NO COTIZA	NO COTIZA	110,000	2,288,000	104,650	2,176,720
12	72131601-004	Zapatas de hormigón armado	2.40	3,603,750	8,649,000	NO COTIZA	NO COTIZA	3,800,000	9,120,000	3,423,000	8,215,200
13	72131601-007	Techo tinglado con chapa termoacustica de 0,40 mm sobre estructura metálica, incluye pilares metálicos	174.00	713,170	124,091,580	NO COTIZA	NO COTIZA	710,000	123,540,000	709,450	123,444,300
14	72131601-001	Provisión e instalación de bocas de luces	12.00	296,250	3,555,000	NO COTIZA	NO COTIZA	280,000	3,360,000	310,560	3,726,720
15	72131601-001	Provisión e instalación de bocas de toma corrientes	8.00	296,250	2,370,000	NO COTIZA	NO COTIZA	280,000	2,240,000	310,560	2,484,480
16	72131601-001	Artefactos de iluminación tipo led	12.00	334,375	4,012,500	NO COTIZA	NO COTIZA	300,000	3,600,000	359,120	4,309,440
17	72131601-007	Canaleta metálica con bajadas	34.00	169,250	5,754,500	NO COTIZA	NO COTIZA	170,000	5,780,000	178,450	6,067,300
18	72131601-009	Canteros para plantas. Construidos en mampostería. 4 x 1,2 m y 0,45 m de alto	2.00	949,860	1,899,720	NO COTIZA	NO COTIZA	1,000,000	2,000,000	1,036,780	2,073,560
19	72131601-010	Puerta metálica doble hoja para conectar al pasillo de 1,50 x 2,15 m, con cerradura y herrajes	1.00	2,850,000	2,850,000	NO COTIZA	NO COTIZA	2,400,000	2,400,000	2,998,650	2,998,650
20	72131601-013	Limpieza final	280.00	17,911	5,015,080	NO COTIZA	NO COTIZA	15,000	4,200,000	18,540	5,191,200
TOTALS					227,925,116			224,381,000		227,158,216	







Llc. WILLIAMS MOREL
 Secretario de Administración
 y Finanzas

Lic. Alejandro Prante

Juan A. Speranza M.
 Abogado
 Mat. C.S.J. 1º 30.184