

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas - MENOR CUANTIA NACIONAL N° 23/2024 - ID 456.254

KUARAHY CONSTRUCTORA DE ARIEL GONZALEZ CACERES																
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N° 24 Impreso en lona o adhesivo - Coronel Oviedo - Calle Quinta Nelúve	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000										
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	N/A	2.445	2.500	6.112.500										
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	N/A	N/A	2.445	6.000	14.670.000										
4	Cordon de H- de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	N/A	N/A	692	40.000	27.680.000										
5	Repleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	N/A	N/A	2.445	12.000	29.340.000										
6	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	N/A	N/A	2.445	60.000	146.700.000										
7	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	N/A	N/A	2.445	5.500	13.447.500										
8	Limpieza Final de Obra	N/A	N/A	2.445	2.000	4.890.000										
9	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N° 24 Impreso en lona o adhesivo. R.L. 3 Corrales - Calle 22 Píannel	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000										
10	Replanteo y marcación de obra	N/A	N/A	1.800	2.500	4.500.000										
11	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	N/A	N/A	1.800	6.000	10.800.000										
12	Cordon de H- de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	N/A	N/A	600	40.000	24.000.000										
13	Repleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	N/A	N/A	1.800	12.000	21.600.000										
14	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	N/A	N/A	1.800	60.000	108.000.000										
15	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	N/A	N/A	1.800	5.500	9.900.000										
16	Limpieza Final de Obra	N/A	N/A	1.800	2.000	3.600.000										
					<b>TOTAL</b>	<b>428.440.000</b>										



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Abg. Mario Arce Martínez**  
 Director U.O.C.  
 Gobernación de Caaguazú