



SECTOR ADMINISTRATIVO
GOBIERNO MUNICIPAL 2023-2025

Defensor del Chaco 170 el
Cabrillero Alvarez y Te. Adolfo Muertinez
Teléfono: +595294 220-382 1-895294 220-388

ANEXO B-02-08

Administración de los bienes públicos de patrimonio del Estado. Equipamiento, custodia, transporte e inventario de los edificios, promueve y presta servicios de mantenimiento en beneficio de la ciudadanía.
Recursos de inversión de la obra pública, en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión.

ITEMS	EMPRESA	DESCRIPCION DEL BIEN	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Promedio	Precio Total PROMEDIO IVA Includido	BRUNO GUILLERME		DISTRIBUIDORA JASY S.A		ECOSTEEL S.A	
							PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1		Preparación de área de trabajo, limpieza de terreno con un equipo especializado, retiro de	m2	554	3.750	2.077.500	4.000	2.216.000	3.750	2.077.500	3.500	1.939.000
2		Destronque de arboles, retiros de excedentes de ramas y raíces, incluye herramientas y mano de	gl	1	2.761.088	2.761.088	3.000.000	3.000.000	2.761.088	2.761.088	2.500.000	2.500.000
3		Raspado de suelo existente con retiro de 0,20m, incluye alquiler de equipos y maquinaria con personal operativo	m2	554	13.031	7.219.313	10.000	5.540.000	13.031	7.219.174	12.000	6.648.000
4		relleno, compactación y nivelación con arena gorda en toda el área, incluye equipos necesarios y	gl	554	10.500	5.817.000	15.000	8.310.000	10.500	5.817.000	9.500	5.263.000
5		Alquiler de contenedores para retiro de residuos y escombros	unidad	5	625.000	3.125.000	650.000	3.250.000	625.000	3.125.000	550.000	2.750.000
6		Alquiler de baño disal para funcionarios durante el proceso de la obra	unidad	1	3.438.750	3.438.750	3.500.000	3.500.000	3.438.750	3.438.750	3.150.000	3.150.000
7		Operador, para almacenamiento de equipos y materiales	unidad	1	4.125.000	4.125.000	4.000.000	4.000.000	4.125.000	4.125.000	3.758.000	3.758.000
8		Vallado de obra perimetral, incluye montaje y retiro una vez finalizada la obra	ml	113	53.750	6.073.750	50.000	5.650.000	53.750	6.073.750	46.500	5.254.500
9		Flete, para traslado de equipos y personal	gl	1	3.125.000	3.125.000	3.000.000	3.000.000	3.657.190	3.657.190	3.046.875	3.046.875
10		Cartel de obra	unidad	1	1.831.875	1.831.875	2.000.000	2.000.000	1.831.875	1.831.875	1.786.078	1.786.078
11		ladrillos comunes para enmarcar el área, incluye materiales y mano de obra	ml	510	67.375	34.361.250	65.000	33.150.000	67.375	34.361.250	58.950	30.064.500
12		Colocación de plástico tipo carpeta negra impermeable para base de hormigon armado	m2	430	17.850	7.675.500	12.000	5.160.000	17.850	7.675.500	17.404	7.483.720
13		Refuerzos con malla metálica de varillas conformadas 4x16, incluye montaje	m2	430	24.250	10.427.500	25.000	10.750.000	24.250	10.427.500	23.644	10.166.920
14		Elaboración de hormigon in situ espesor 7cm, incluye materiales y mano de obra	m2	430	97.500	41.925.000	95.000	40.850.000	97.500	41.925.000	88.500	38.055.000
15		Colocación de juntas de dilatación con planchuelas metálicas o madera fina para evitar fisuras en el	ml	510	11.375	5.801.250	10.000	5.100.000	11.375	5.801.250	11.091	5.656.410
16		Elaboración de canteros con dos hileras de ladrillos comunes revocado y pintado con pintura latex acrílico, incluye mano de obra y materiales	unidad	14	567.500	7.945.000	550.000	7.700.000	567.500	7.945.000	553.313	7.746.382
17		Provisión y colocación de pasto sintético de 10mm de espesor	m2	300	75.011	22.503.375	95.000	28.500.000	75.011	22.503.300	68.950	20.685.000
18		Provisión y colocación de piso tipo goma con diseño artístico, incluye herramientas, materiales y mano de obra	m2	145	402.500	58.362.500	375.000	54.375.000	402.500	58.362.500	361.500	52.417.500
19		Parque de juegos	unidad	1	259.040.500	259.040.500	243.549.000	243.549.000	238.047.373	238.047.373	215.000.000	215.000.000
20		Panel Braille, con colocación	unidad	3	2.350.000	7.050.000	2.200.000	6.600.000	2.350.000	7.050.000	2.291.250	6.873.750
21		Panel de juegos, ábaco, ta te ti	unidad	2	1.887.500	3.775.000	1.900.000	3.800.000	1.887.500	3.775.000	1.840.313	3.680.626

[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Itaugua, Paraguay]