

ANEXO 2

ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 30/2024 -ID N° 455.974 - Construcción de Graderías y Piso de Hªª de Polideportivo en Pirapó del Distrito de Itapúa Poty-Plurianual

EMILIO GUSTAVO CARDOZO P.

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

DANIEL QUINTANA FARINA

Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unil	Precio Total	Cantidad	Unitario Estim	Precio Total	Cantidad	Unitario Estim	Precio Total	Cantidad	Unitario Estim	Precio Total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	275,5	3855	1062052,5	275,5	3.300	909150	275,5	3.300	909150	275,5	3662	1008881
2	72131601-002	Trazado, Replanteo y Marcarción	275,5	4125	1136437,5	275,5	4.000	1102000	275,5	4.000	1102000	275,5	3918	1079409
3	72131601-002	Cartel de obra (Estructura metálica con chapa	1	1353591	1353591,0	1	1.200.000	1200000	1	1.200.000	1200000	1	1312000	1312000
4	72131601-002	Obrador	1	4563136	4563136,0	1	3.800.000	3800000	1	3.800.000	3800000	1	4426000	4426000
5	72131601-002	Vallado de Obra, h=1,50	146	45578	6654388,0	146	45.000	6570000	146	45.000	6570000	146	44000	6424000
6	72141511-001	Excavación para cimientos de Hªª, Zapatas y	38,36	112475	4314541,0	38,36	98.000	3759280	38,36	98.000	3759280	38,36	109000	4181240
7	72131601-004	Zapatas de Hªª, según plano estructural adju	7,32	2678250	19604790,0	7,32	2.600.000	19032000	7,32	2.600.000	19032000	7,32	2544000	18622080
8	72131601-004	Viga inferior de Hªª, según plano estructural	4,92	2931833	14424618,4	4,92	2.900.000	14268000	4,92	2.900.000	14268000	4,92	2760000	13579200
9	72131601-004	Columnas de Hªª, según plano estructural ad	1,41	2744452	3869677,3	1,41	2.700.000	3807000	1,41	2.700.000	3807000	1,41	2660000	3750600
10	72131601-004	Viga de Hªª, según plano estructural adjunto	5,06	3217833	16282235,0	5,06	3.200.000	16192000	5,06	3.200.000	16192000	5,06	3000000	15180000
11	72131601-004	losa de Hªª, según plano estructural adjunto	12,09	3145625	38030606,3	12,09	2500000	30225000	12,09	2500000	30225000	12,09	3000000	36270000
12	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 0,20 cm	27,35	128237	3507282,0	27,35	120.000	3282000	27,35	120.000	3282000	27,35	121600	3325760
13	72131601-008	Revoque con hidrófugo exterior	66,79	33700	2250823,0	66,79	33.000	2204070	66,79	33.000	2204070	66,79	32000	2137280
14	72131601-010	Baranda metálica de 0,90cm de altura de cañ	8,34	508658	4242207,7	8,34	500.000	4170000	8,34	500.000	4170000	8,34	492000	4103280
15	72131601-010	Reja de caños de 30x30mm con postes metáli	50	426564	21328200,0	50	400.000	20000000	50	400.000	20000000	50	426000	21300000
16	72131601-009	Piso de hormigón e=10cm malla #6 cada 15 cr	175	219933	38488275,0	175	195000	34125000	175	195000	34125000	175	213000	37275000
17	72131601-009	Fratachado mecánico y terminación con endu	175	41267	7221725,0	175	36000	6300000	175	36000	6300000	175	39900	6982500
18	72131601-012	Pintura al sintético con colores a elegir. Incluy	173,22	40678	7046243,2	173,22	35000	6062700	173,22	35000	6062700	173,22	39900	6911478
19	72131601-012	Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayá	933,63	70708	66015110,0	933,63	45000	42013350	933,63	45000	42013350	933,63	68000	63486840
20	72131601-012	Pintura impermeable elástica en graderías col	155,27	48543	7537271,6	155,27	42.000	6521340	155,27	42.000	6521340	155,27	46500	7220055
21	72131601-012	Pintura de reja de caños y barandas. Incluye p	64,42	31248	2012996,2	64,42	25000	1610500	64,42	25000	1610500	64,42	30000	1932600
22	72101903-001	Arcos metálicos para fútbol; ancho 3 mts, altu	2	2620597	5241194,0	2	2.300.000	4600000	2	2.300.000	4600000	2	2500000	5000000
23	72101903-001	Caños metálicos para vóley (según diseño - Inc	2	1392562	2785124,0	2	1.200.000	2400000	2	1.200.000	2400000	2	1350000	2700000
24	72131601-005	Muro de 30cm armado (1:3) con varillas de 2x	22,5	173490	3903525,0	22,5	165000	3712500	22,5	165000	3712500	22,5	164000	3690000
25	72131601-002	Relleno de tierra interior y exterior	35	99467	3481345,0	35	80000	2800000	35	80000	2800000	35	96000	3360000
26	72131601-002	Carga de columna con Hormigón - Terminació	4,8	2136702	10256169,6	4,8	2.100.000	10080000	4,8	2.100.000	10080000	4,8	2000000	9600000
27	72131601-013	Limpieza final y remoción de escombros	1	2263333	2263333,0	1	3000000	3000000	1	2.143.700	2143700	1	2200000	2200000
28	72131601-002	Placa de inauguración	1	1258000	1258000,0	1	1.100.000	1100000	1	1.100.000	1100000	1	1140000	1140000

Total por €

300134897,0

284.588.120

288.198.203

258.005.829

258.000.000

284.588.120

5829

Dr. Cfm. Javier Nuñez  
 Director General  
 GOBERNACIÓN DE ITAPUÁ

Abg. Sixto José Jurado  
 Director de Asesoría Jurídica  
 Gobernación de Itapúa

Rickson Del Puerto M.  
 Secretario de Asuntos Municipales  
 Gobernación de Itapúa