

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					COMPARACION DE PRECIOS REDONDEADOS		
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total adjudicado	sin redondear	redondar hacia arriba a partir 0,5	redondear todos
1	83101504-996	Obrador y servicios complementarios	54.900.000	UNI	1,00	1%	N/A	Paraguay	55.668.600	55.668.600	55.668.600,00	55668600,00	55668600,00
2	72101703-007	Vallado de obra	101.168	ml	750,00	1%	N/A	Paraguay	102.585	76.938.750	76.938.750,00	76938750,00	76938750,00
3	82101502-004	Cartel de obra 4,00 x 3,00	810.000	GL	1,00	1%	N/A	Paraguay	821.340	821.340	821.340,00	821340,00	821340,00
4	70111503-002	Destronque de arboles.	270.000	UNI	103,00	1%	N/A	Paraguay	273.780	28.199.340	28.199.340,00	28199340,00	28199340,00
5	72131601-9974	Replanteo y marcacion	4.468	M2	1624,00	1%	N/A	Paraguay	4.531	7.358.344	7.358.344,00	7358344,00	7358344,00
6	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios DN 2"	92.637	m	27,85	1%	N/A	Paraguay	93.934	2.616.062	2.616.061,90	2616062,00	2616062,00
7	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios PVC RIGIDO Ø 200 mm	227.087	m	25,46	1%	N/A	Paraguay	230.267	5.862.598	5.862.597,82	5862598,00	5862598,00
8	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios PVC RIGIDO Ø 150 mm	96.250	m	31,80	1%	N/A	Paraguay	97.598	3.103.616	3.103.616,40	3103616,00	3103617,00
9	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-150	78.250	m	52,20	1%	N/A	Paraguay	79.346	4.141.861	4.141.861,20	4141861,00	4141862,00
10	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-100	56.994	m	23,65	1%	N/A	Paraguay	57.792	1.366.781	1.366.780,80	1366781,00	1366781,00
11	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-75	40.547	m	7,25	1%	N/A	Paraguay	41.115	298.084	298.083,75	298084,00	298084,00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					COMPARACION DE PRECIOS REDONDEADOS		
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total adjudicado	sin redondear	redondar hacia arriba a partir 0,5	redondear todos
12	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-50	28.254	m	7,64	1%	N/A	Paraguay	28.650	218.886	218.886,00	218886,00	218886,00
13	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-40	21.756	m	8,75	1%	N/A	Paraguay	22.061	193.034	193.033,75	193034,00	193034,00
14	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h°a° 0,40 x 0,40 x profundidad variable	508.500	UNI	3,00	1%	N/A	Paraguay	515.619	1.546.857	1.546.857,00	1546857,00	1546857,00
15	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h°a° 0,60 x 0,60 x profundidad variable	571.500	UNI	16,00	1%	N/A	Paraguay	579.501	9.272.016	9.272.016,00	9272016,00	9272016,00
16	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h°a° 0,70 x 0,70 x profundidad variable	702.000	UNI	3,00	1%	N/A	Paraguay	711.828	2.135.484	2.135.484,00	2135484,00	2135484,00
17	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h°a° 0,90 x 0,90 x profundidad variable	868.500	UNI	3,00	1%	N/A	Paraguay	880.659	2.641.977	2.641.977,00	2641977,00	2641977,00
18	70111713-002	Empastado	11.746	M2	2600,00	1%	N/A	Paraguay	11.911	30.968.600	30.968.600,00	30968600,00	30968600,00
19	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja- FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+127 3A	5.881.762	ha	0,48	1%	N/A	Paraguay	5.964.107	2.862.771	2.862.771,36	2862771,00	2862772,00
20	72103004-002	Excavacion no clasificada - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	23.744	M3	4864,16	1%	N/A	Paraguay	24.077	117.114.380	117.114.380,32	117114380,00	117114381,00
21	72141511-004	Excavacion de bolsones - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	28.480	M3	486,42	1%	N/A	Paraguay	28.879	14.047.323	14.047.323,18	14047323,00	14047324,00
22	72131701-016	Terraplen - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	41.923	M3	1371,46	1%	N/A	Paraguay	42.510	58.300.765	58.300.764,60	58300765,00	58300765,00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					COMPARACION DE PRECIOS REDONDEADOS		
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total adjudicado	sin redondear	redondar hacia arriba a partir 0,5	redondear todos
23	72131701-016	Sub Rasante Mejorada CBR = 15%. espesor 80cm - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	68.224	M3	1215,59	1%	N/A	Paraguay	69.180	84.094.516	84.094.516,20	84094516,00	84094517,00
24	72131601-004	Canaleta trapecial revestida de H°A° b=0,40 m° - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	1.188.000	M3	39,36	1%	N/A	Paraguay	1.204.632	47.414.316	47.414.315,52	47414316,00	47414316,00
25	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja - FASE 03 desde la Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	5.881.762	ha	0,09	1%	N/A	Paraguay	5.964.107	536.770	536.769,63	536770,00	536770,00
26	72131601-013	Limpieza de canal 100x100 existente - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	118.800	ml	168,85	1%	N/A	Paraguay	120.464	20.340.346	20.340.346,40	20340346,00	20340347,00
27	72103004-002	Excavacion no clasificada - FASE 03 desde la Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	23.744	M3	1811,18	1%	N/A	Paraguay	24.077	43.607.781	43.607.780,86	43607781,00	43607781,00
28	72141511-004	Excavacion de bolsones - FASE 03 desde la progresiva Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	28.480	M3	181,12	1%	N/A	Paraguay	28.879	5.230.564	5.230.564,48	5230564,00	5230565,00
29	72131701-017	Alcantarilla prefabricada celular de hormigon armado cuadruple de 1,50x1,50m - Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	10.890.000	m	52,00	1%	N/A	Paraguay	11.042.460	574.207.920	574.207.920,00	574207920,00	574207920,00
30	72131601-004	Cabecera de H°A° para alcantarilla de 1,50x1,50 - 45° - Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	22.799.997	UNI	4,00	1%	N/A	Paraguay	23.119.197	92.476.788	92.476.788,00	92476788,00	92476788,00
31	70111713-002	Revestimiento vegetal en taludes desde - Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	11.746	M2	1542,84	1%	N/A	Paraguay	11.911	18.376.767	18.376.767,24	18376767,00	18376768,00
32	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja- FASE 03. Progresiva 0+000 a 0+0100 Vía SECUNDARIA	5.881.762	ha	0,07	1%	N/A	Paraguay	5.964.107	417.487	417.487,49	417487,00	417488,00
33	72131701-016	Terraplen - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+0100 Vía SECUNDARIA	41.923	M3	2215,68	1%	N/A	Paraguay	42.510	94.188.557	94.188.556,80	94188557,00	94188557,00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					COMPARACION DE PRECIOS REDONDEADOS		
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total adjudicado	sin redondear	redondar hacia arriba a partir 0,5	redondear todos
34	72131701-017	Alcantarilla prefabricada celular de hormigon armado doble de 0,80 m x 0,80 m espesor 10cm - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+0100 Vía SECUNDARIA	3.465.000	m	25,00	1%	N/A	Paraguay	3.513.510	87.837.750	87.837.750,00	87837750,00	87837750,00
35	72131601-004	Canaleta trapecial revestida de H°A° b=0,40 m° - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+0100 Vía SECUNDARIA	1.188.000	M3	6,72	1%	N/A	Paraguay	1.204.632	8.095.127	8.095.127,04	8095127,00	8095128,00
36	72131601-004	Pilotes Ø40 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	295.524	ml	105,00	1%	N/A	Paraguay	299.662	31.464.510	31.464.510,00	31464510,00	31464510,00
37	72131601-004	Pilotes Ø60 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	664.928	ml	60,00	1%	N/A	Paraguay	674.237	40.454.220	40.454.220,00	40454220,00	40454220,00
38	72131601-004	Pilotes Ø80 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	1.182.094	ml	474,00	1%	N/A	Paraguay	1.198.644	568.157.256	568.157.256,00	568157256,00	568157256,00
39	72131601-004	Losa Fondo de Tanque Inferior fck=30MPa.Cuántia 83Kg/Metros cubicos	2.697.435	M3	38,63	1%	N/A	Paraguay	2.735.200	105.660.776	105.660.776,00	105660776,00	105660776,00
40	72131601-004	Cabezales Tipo fck=25MPa.Cuántia 135 Kg/m3	2.980.575	M3	443,30	1%	N/A	Paraguay	3.022.304	1.339.787.363	1.339.787.363,20	1339787363,00	1339787364,00
41	72131601-004	Vigas de Equilibrio fck=25MPa.Cuántia 293 Kg/m3	4.785.885	M3	1,15	1%	N/A	Paraguay	4.852.888	5.580.821	5.580.821,20	5580821,00	5580822,00
42	72131601-004	Vigas de Fundacion fck=25MPa.Cuántia 113 Kg/m3	2.995.785	M3	2,70	1%	N/A	Paraguay	3.037.726	8.201.860	8.201.860,20	8201860,00	8201861,00
43	72102504-002	Muros Pantallas fck=30MPa.Cuántia 126 Kg/m3	3.476.070	M3	12,00	1%	N/A	Paraguay	3.524.735	42.296.820	42.296.820,00	42296820,00	42296820,00
44	72102504-002	Muros de Contencion fck=25MPa.Cuántia 90Kg/m3	2.767.050	M3	75,30	1%	N/A	Paraguay	2.805.789	211.275.912	211.275.911,70	211275912,00	211275912,00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					COMPARACION DE PRECIOS REDONDEADOS		
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total adjudicado	sin redondear	redondar hacia arriba a partir 0,5	redondear todos
45	72131601-004	Zapatas de Muros de Contencion fck=25MPa.Cuántia 70Kg/m3	2.100.000	M3	52,00	1%	N/A	Paraguay	2.129.400	110.728.800	110.728.800,00	110728800,00	110728800,00
46	72131601-004	Losas Macizas SS fck=25MPa.Cuántia 150Kg/m3 (Tapa Tanque)	3.363.750	M3	25,76	1%	N/A	Paraguay	3.410.843	87.863.316	87.863.315,68	87863316,00	87863316,00
47	72131601-004	Vigas LPB fck=30MPa.Cuántia 94 Kg/m3	2.806.830	M3	3,13	1%	N/A	Paraguay	2.846.126	8.908.374	8.908.374,38	8908374,00	8908375,00
48	72131601-004	Losas Macizas PB fck=30MPa.Cuántia 107 Kg/m3	3.240.000	M3	116,92	1%	N/A	Paraguay	3.285.360	384.124.291	384.124.291,20	384124291,00	384124292,00
49	72131601-004	Cabezales Entrepiso fck=25MPa.Cuántia 92 Kg/m3	2.552.940	M3	10,36	1%	N/A	Paraguay	2.588.682	26.818.746	26.818.745,52	26818746,00	26818746,00
50	72131601-015	Pilares Entrepiso fck=30MPa.Cuántia 288 Kg/m3	5.087.160	M3	7,66	1%	N/A	Paraguay	5.158.381	39.513.198	39.513.198,46	39513198,00	39513199,00
51	72131601-004	Vigas Entrepiso fck=30MPa.Cuántia 176 Kg/m3	3.973.320	M3	4,00	1%	N/A	Paraguay	4.028.947	16.115.788	16.115.788,00	16115788,00	16115788,00
52	72131601-004	Losas Entrepiso fck=30MPa.Cuántia 109 Kg/m3	3.150.000	M3	48,00	1%	N/A	Paraguay	3.194.100	153.316.800	153.316.800,00	153316800,00	153316800,00
53	72131601-014	Escaleras Entrepiso fck=30MPa.Cuántia 49 Kg/m3	2.710.305	M3	6,50	1%	N/A	Paraguay	2.748.250	17.863.625	17.863.625,00	17863625,00	17863625,00
54	72131601-015	Pilares Tipo. fck=30MPa.Cuántia 299 Kg/m3 al visto	5.196.555	M3	246,36	1%	N/A	Paraguay	5.269.307	1.298.146.473	1.298.146.472,52	1298146473,00	1298146473,00
55	72131601-004	Vigas N1 fck=30MPa.Cuántia 195 Kg/m3 al visto	4.162.275	M3	190,00	1%	N/A	Paraguay	4.220.547	801.903.930	801.903.930,00	801903930,00	801903930,00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					COMPARACION DE PRECIOS REDONDEADOS		
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total adjudicado	sin redondear	redondar hacia arriba a partir 0,5	redondear todos
56	72131601-004	Losas Casetonadas N1 fck=30MPa.Cuántia 143 Kg/m3 al visto	3.645.135	M3	236,00	1%	N/A	Paraguay	3.696.167	872.295.412	872.295.412,00	872295412,00	872295412,00
57	72131601-004	Losas Macizas N1 fck=30MPa.Cuántia 131 Kg/m3 al visto	3.525.795	M3	1,42	1%	N/A	Paraguay	3.575.157	5.076.723	5.076.722,94	5076723,00	5076723,00
58	72131601-004	Vigas N2 fck=30MPa.Cuántia 198 Kg/m3 al visto	4.192.110	M3	152,00	1%	N/A	Paraguay	4.250.800	646.121.600	646.121.600,00	646121600,00	646121600,00
59	72131601-004	Losas Casetonadas N2 fck=30MPa.Cuántia 137 Kg/m3 al visto	3.585.465	M3	205,00	1%	N/A	Paraguay	3.635.662	745.310.710	745.310.710,00	745310710,00	745310710,00
60	72131601-004	Losas Macizas N2 fck=30MPa.Cuántia 169 Kg/m3 al visto	3.903.705	M3	1,34	1%	N/A	Paraguay	3.958.357	5.304.198	5.304.198,38	5304198,00	5304199,00
61	72131601-004	Vigas Techo fck=30MPa.Cuántia 172 Kg/m3 al visto	3.933.540	M3	163,00	1%	N/A	Paraguay	3.988.610	650.143.430	650.143.430,00	650143430,00	650143430,00
62	72131601-004	Losas CasetonadasTecho fck=30MPa.Cuántia 107 Kg/m3 al visto	3.287.115	M3	240,00	-2%	N/A	Paraguay	3.221.373	773.129.520	773.129.520,00	773129520,00	773129520,00
63	72131601-004	Losas Macizas Techo fck=30MPa.Cuántia 145 Kg/m3 al visto	3.665.025	M3	1,34	-2%	N/A	Paraguay	3.591.725	4.812.912	4.812.911,50	4812912,00	4812912,00
64	72131601-004	Vigas Techo Escalera fck=30MPa.Cuántia 92 Kg/m3 al visto	3.137.940	M3	5,81	-2%	N/A	Paraguay	3.075.182	17.866.807	17.866.807,42	17866807,00	17866808,00
65	72131601-004	Losas Macizas Techo Escalera fck=30MPa.Cuántia 76 Kg/m3 al visto	2.978.820	M3	11,72	-2%	N/A	Paraguay	2.919.244	34.213.540	34.213.539,68	34213540,00	34213540,00
66	72131601-004	Vigas Techo Fondo Tanque fck=30MPa.Cuántia 118 Kg/m3 al visto	3.251.564	M3	2,39	-2%	N/A	Paraguay	3.186.533	7.615.814	7.615.813,87	7615814,00	7615814,00

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					COMPARACION DE PRECIOS REDONDEADOS		
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total adjudicado	sin redondear	redondar hacia arriba a partir 0,5	redondear todos
67	72131601-004	Losas Macizas Fondo Tanque fck=30MPa.Cuantia 114 Kg/m3 al visto	3.356.730	M3	6,81	-2%	N/A	Paraguay	3.289.596	22.402.149	22.402.148,76	22402149,00	22402149,00
68	72131601-004	Losas Macizas Tapa Tanque fck=30MPa.Cuantia 65 Kg/m3 al visto	2.869.425	M3	4,28	-2%	N/A	Paraguay	2.812.037	12.035.518	12.035.518,36	12035518,00	12035519,00
69	72131601-004	Muros de Tanque fck=25MPa.Cuantia 119 Kg/m3 al visto	3.055.455	M3	8,40	-2%	N/A	Paraguay	2.994.346	25.152.506	25.152.506,40	25152506,00	25152507,00
70	72131601-014	Escaleras fck=30MPa.Cuantia 89 Kg/m3 al visto	3.082.774	M3	24,50	-2%	N/A	Paraguay	3.021.119	74.017.416	74.017.415,50	74017416,00	74017416,00
Monto total IVA incluido										10.696.183.292	10.696.183.292,61	10.696.183.292,00	10.696.183.313,00

el que figura en el SICP

10.696.183.293,00