

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	NERY PASSI RUMICH AYALA					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
						Variación %	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Variación %	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total
1	83101504-996	Obrador y servicios complementarios	54.900.000	UNI	1,00	1%	N/A	Paraguay	55.668.600	55.668.600	221%	N/A	Paraguay	176.200.203	176.200.203
2	72101703-007	Vallado de obra	101.168	ml	750,00	1%	N/A	Paraguay	102.585	76.938.750	329%	N/A	Paraguay	433.779	325.334.250
3	82101502-004	Cartel de obra 4,00 x 3,00	810.000	GL	1,00	1%	N/A	Paraguay	821.340	821.340	231%	N/A	Paraguay	2.684.880	2.684.880
4	70111503-002	Destronque de arboles.	270.000	UNI	103,00	1%	N/A	Paraguay	273.780	28.199.340	142%	N/A	Paraguay	653.400	67.300.200
5	72131601-9974	Replanteo y marcacion	4.468	M2	1624,00	1%	N/A	Paraguay	4.531	7.358.344	46%	N/A	Paraguay	6.534	10.611.216
6	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios DN 2"	92.637	m	27,85	1%	N/A	Paraguay	93.934	2.616.062	249%	N/A	Paraguay	323.401	9.006.718
7	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios PVC RIGIDO Ø 200 mm	227.087	m	25,46	1%	N/A	Paraguay	230.267	5.862.598	71%	N/A	Paraguay	389.400	9.914.124
8	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios PVC RIGIDO Ø 150 mm	96.250	m	31,80	1%	N/A	Paraguay	97.598	3.103.616	222%	N/A	Paraguay	310.201	9.864.392
9	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-150	78.250	m	52,20	1%	N/A	Paraguay	79.346	4.141.861	296%	N/A	Paraguay	310.201	16.192.492
10	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-100	56.994	m	23,65	1%	N/A	Paraguay	57.792	1.366.781	236%	N/A	Paraguay	191.401	4.526.634
11	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-75	40.547	m	7,25	1%	N/A	Paraguay	41.115	298.084	221%	N/A	Paraguay	130.021	942.652


CPN. Oscar Nicolás Maldonado
Director de Gestión Operativa - DGAF


Lic. Andrea Cabrera Elizaur
Jefa de Presupuesto


Lic. David Gustavo Rojas
Director de Gestión del Talento Humano


Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Interina


Ing. Giovanni F. Elizaur Nicolichia
Asesor


Ing. Ever Rodrigo Duartes M.
Departamento de OBRAS


Ing. Ernesto S. Montalbetti
Departamento de OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682


CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	NERY PASSI RUMICH AYALA					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
						Variación %	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Variación %	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total
12	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-50	28.254	m	7,64	1%	N/A	Paraguay	28.650	218.886	299%	N/A	Paraguay	112.861	862.258
13	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-40	21.756	m	8,75	1%	N/A	Paraguay	22.061	193.034	358%	N/A	Paraguay	99.661	872.034
14	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h*a* 0,40 x 0,40 x profundidad variable	508.500	UNI	3,00	1%	N/A	Paraguay	515.619	1.546.857	4%	N/A	Paraguay	528.155	1.584.465
15	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h*a* 0,60 x 0,60 x profundidad variable	571.500	UNI	16,00	1%	N/A	Paraguay	579.501	9.272.016	26%	N/A	Paraguay	720.224	11.523.584
16	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h*a* 0,70 x 0,70 x profundidad variable	702.000	UNI	3,00	1%	N/A	Paraguay	711.828	2.135.484	23%	N/A	Paraguay	863.504	2.590.512
17	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h*a* 0,90 x 0,90 x profundidad variable	868.500	UNI	3,00	1%	N/A	Paraguay	880.659	2.641.977	21%	N/A	Paraguay	1.047.399	3.142.197
18	70111713-002	Empastado	11.746	M2	2600,00	1%	N/A	Paraguay	11.911	30.968.600	48%	N/A	Paraguay	17.424	45.302.400
19	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja- FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+127 3A	5.881.762	ha	0,48	1%	N/A	Paraguay	5.964.107	2.862.771	685%	N/A	Paraguay	46.200.000	22.176.000
20	72103004-002	Excavacion no clasificada - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	23.744	M3	4864,16	1%	N/A	Paraguay	24.077	117.114.380	35%	N/A	Paraguay	31.944	155.380.727
21	72141511-004	Excavacion de bolsones - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	28.480	M3	486,42	1%	N/A	Paraguay	28.879	14.047.323	165%	N/A	Paraguay	75.407	36.679.473
22	72131701-016	Terraplen - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	41.923	M3	1371,46	1%	N/A	Paraguay	42.510	58.300.765	59%	N/A	Paraguay	66.792	91.602.556


CPN. Oscar Nicolás Maldonado
 Director de Gestión Operativa - DGAF



Lic. Andrea Cabrera Elizaur
 Jefa de Presupuesto


Lic. David Gustavo Rojas
 Director de Gestión del Talento Humano


Mag. Evangelina Cristaldo Denis
 Secretaria General Interina


Ing. Giovanni F. Elizaur Nicolichia
 Asesor


Ing. Ever Rodrigo Duarte M.
 Departamento de OBRAS


Ing. Ernesto S. Montalbetti
 Departamento de OBRAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total	Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total
23	72131701-016	Sub Rasante Mejorada CBR = 15%. espesor 80cm - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	68.224	M3	1215,59	1%	N/A	Paraguay	69.180	84.094.516	147%	N/A	Paraguay	168.579	204.922.947
24	72131601-004	Canaleta trapezoidal revestida de H°A° b=0,40 m° - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	1.188.000	M3	39,36	1%	N/A	Paraguay	1.204.632	47.414.316	90%	N/A	Paraguay	2.259.941	88.951.278
25	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja - FASE 03 desde la Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	5.881.762	ha	0,09	1%	N/A	Paraguay	5.964.107	536.770	685%	N/A	Paraguay	46.200.000	4.158.000
26	72131601-013	Limpieza de canal 100x100 existente - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	118.800	ml	168,85	1%	N/A	Paraguay	120.464	20.340.346	-2%	N/A	Paraguay	116.160	19.613.616
27	72103004-002	Excavacion no clasificada - FASE 03 desde la Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	23.744	M3	1811,18	1%	N/A	Paraguay	24.077	43.607.781	35%	N/A	Paraguay	31.944	57.856.334
28	72141511-004	Excavacion de bolsones - FASE 03 desde la progresiva Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	28.480	M3	181,12	1%	N/A	Paraguay	28.879	5.230.564	165%	N/A	Paraguay	75.407	13.657.716
29	72131701-017	Alcantarilla prefabricada celular de hormigon armado cuadruple de 1,50x1,50m - Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	10.890.000	m	52,00	1%	N/A	Paraguay	11.042.460	574.207.920	-63%	N/A	Paraguay	3.988.975	207.426.700
30	72131601-004	Cabecera de H°A° para alcantarilla de 1,50x1,50 - 45° - Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	22.799.997	UNI	4,00	1%	N/A	Paraguay	23.119.197	92.476.788	-14%	N/A	Paraguay	19.543.525	78.174.100
31	70111713-002	Revestimiento vegetal en taludes desde - Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	11.746	M2	1542,84	1%	N/A	Paraguay	11.911	18.376.767	48%	N/A	Paraguay	17.424	26.882.444
32	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja- FASE 03. Progresiva 0+000 a 0+0100 VIA SECUNDARIA	5.881.762	ha	0,07	1%	N/A	Paraguay	5.964.107	417.487	685%	N/A	Paraguay	46.200.000	3.234.000
33	72131701-016	Terraplen - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+0100 VIA SECUNDARIA	41.923	M3	2215,68	1%	N/A	Paraguay	42.510	94.188.557	59%	N/A	Paraguay	66.792	147.989.699


CPN. Oscar Nicolás Maldonado
Director de Gestión Operativa - DGAF


Lic. Andrea Cabrera Elizaur
Jefa de Presupuesto


Lic. David Gustavo Rojas
Director de Gestión del Talento Humano


Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Interina


Ing. Giovanni F. Elizaur Nicolichia
Asesor


Ing. Ever Rodrigo Duarte M.
Departamento de OBRAS



Ing. Ernesto S. Montalbetti
Departamento de OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total	Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total
34	72131701-017	Alcantarilla prefabricada celular de hormigon armado doble de 0,80 m x 0,80 m espesor 10cm - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+0100 VIA SECUNDARIA	3.465.000	m	25,00	1%	N/A	Paraguay	3.513.510	87.837.750	-28%	N/A	Paraguay	2.490.049	62.251.225
35	72131601-004	Canaleta trapecial revestida de H*A b=0,40 m* - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+0100 VIA SECUNDARIA	1.188.000	M3	6,72	1%	N/A	Paraguay	1.204.632	8.095.127	90%	N/A	Paraguay	2.259.941	15.186.804
36	72131601-004	Pilotes Ø40 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	295.524	ml	105,00	1%	N/A	Paraguay	299.662	31.464.510	205%	N/A	Paraguay	901.813	94.690.365
37	72131601-004	Pilotes Ø60 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	664.928	ml	60,00	1%	N/A	Paraguay	674.237	40.454.220	92%	N/A	Paraguay	1.274.988	76.499.280
38	72131601-004	Pilotes Ø80 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	1.182.094	ml	474,00	1%	N/A	Paraguay	1.198.644	568.157.256	127%	N/A	Paraguay	2.684.932	1.272.657.768
39	72131601-004	Losa Fondo de Tanque Inferior fck=30MPa.Cuántia 83Kg/Metros cubicos	2.697.435	M3	38,63	1%	N/A	Paraguay	2.735.200	105.660.776	70%	N/A	Paraguay	4.589.312	177.285.123
40	72131601-004	Cabezales Tipo fck=25MPa.Cuántia 135 Kg/m3	2.980.575	M3	443,30	1%	N/A	Paraguay	3.022.304	1.339.787.363	59%	N/A	Paraguay	4.727.528	2.095.713.162
41	72131601-004	Vigas de Equilibrio fck=25MPa.Cuántia 293 Kg/m3	4.785.885	M3	1,15	1%	N/A	Paraguay	4.852.888	5.580.821	42%	N/A	Paraguay	6.792.967	7.811.912
42	72131601-004	Vigas de Fundacion fck=25MPa.Cuántia 113 Kg/m3	2.995.785	M3	2,70	1%	N/A	Paraguay	3.037.726	8.201.860	44%	N/A	Paraguay	4.323.769	11.674.176
43	72102504-002	Muros Pantallas fck=30MPa.Cuántia 126 Kg/m3	3.476.070	M3	12,00	1%	N/A	Paraguay	3.524.735	42.296.820	46%	N/A	Paraguay	5.062.609	60.751.308
44	72102504-002	Muros de Contencion fck=25MPa.Cuántia 90Kg/m3	2.767.050	M3	75,30	1%	N/A	Paraguay	2.805.789	211.275.912	53%	N/A	Paraguay	4.243.027	319.499.933


CPN. Oscar Nicolás Maldonado
Director de Gestión Operativa - DGAF



Lic. Andrea Cabrera Elizaur
Jefa de Presupuesto


Lic. David Gustavo Rojas
Director de Gestión del Talento Humano


Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Interina



Ing. Giovanni F. Elizaur Nicolichia
Asesor


Ing. Ever Rodrigo Duarte M.
Departamento de OBRAS


Ing. Ernesto S. Montalbetti
Departamento de OBRAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS


Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	NERY PASSI RUMICH AYALA					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
						Variación %	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Variación %	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total
45	72131601-004	Zapatas de Muros de Contencion fck=25MPa.Cuantia 70Kg/m3	2.100.000	M3	52,00	1%	N/A	Paraguay	2.129.400	110.728.800	114%	N/A	Paraguay	4.502.603	234.135.356
46	72131601-004	Losas Macizas SS fck=25MPa.Cuantia 150Kg/m3 (Tapa Tanque)	3.363.750	M3	25,76	1%	N/A	Paraguay	3.410.843	87.863.316	41%	N/A	Paraguay	4.731.388	121.880.555
47	72131601-004	Vigas LPB fck=30MPa.Cuantia 94 Kg/m3	2.806.830	M3	3,13	1%	N/A	Paraguay	2.846.126	8.908.374	45%	N/A	Paraguay	4.069.846	12.738.618
48	72131601-004	Losas Macizas PB fck=30MPa.Cuantia 107 Kg/m3	3.240.000	M3	116,92	1%	N/A	Paraguay	3.285.360	384.124.291	27%	N/A	Paraguay	4.105.529	480.018.451
49	72131601-004	Cabezales Entrepiso fck=25MPa.Cuantia 92 Kg/m3	2.552.940	M3	10,36	1%	N/A	Paraguay	2.588.682	26.818.746	78%	N/A	Paraguay	4.532.482	46.956.514
50	72131601-015	Pilares Entrepiso fck=30MPa.Cuantia 288 Kg/m3	5.087.160	M3	7,66	1%	N/A	Paraguay	5.158.381	39.513.198	30%	N/A	Paraguay	6.628.882	50.777.236
51	72131601-004	Vigas Entrepiso fck=30MPa.Cuantia 176 Kg/m3	3.973.320	M3	4,00	1%	N/A	Paraguay	4.028.947	16.115.788	31%	N/A	Paraguay	5.220.621	20.882.484
52	72131601-004	Losas Entrepiso fck=30MPa.Cuantia 109 Kg/m3	3.150.000	M3	48,00	1%	N/A	Paraguay	3.194.100	153.316.800	30%	N/A	Paraguay	4.105.529	197.065.392
53	72131601-014	Escaleras Entrepiso fck=30MPa.Cuantia 49 Kg/m3	2.710.305	M3	6,50	1%	N/A	Paraguay	2.748.250	17.863.625	35%	N/A	Paraguay	3.647.996	23.711.974
54	72131601-015	Pilares Tipo. fck=30MPa.Cuantia 299 Kg/m3 al visto	5.196.555	M3	246,36	1%	N/A	Paraguay	5.269.307	1.298.146.473	30%	N/A	Paraguay	6.779.779	1.670.266.354
55	72131601-004	Vigas N1 fck=30MPa.Cuantia 195 Kg/m3 al visto	4.162.275	M3	190,00	1%	N/A	Paraguay	4.220.547	801.903.930	28%	N/A	Paraguay	5.338.611	1.014.336.090


CPN- Oscar Nicolás Maldonado
 Director de Gestión Operativa - DGAF


Lic. Andrea Cabrera Elizaur
 Jefa de Presupuesto


Lic. David Gustavo Rojas
 Director de Gestión del Talento Humano


Mag. Evangelina Cristaldo Denis
 Secretaria General Interina


Ing. Giovanni F. Elizaur Nicolicchia
 Asesor


Ing. Ever Rodrigo Duarte M.
 Departamento de OBRAS


Ing. Ernesto S. Montalbetti
 Departamento de OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 – CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES – ID 454.682

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	NERY PASSI RUMICH AYALA					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
						Variación %	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Variación %	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total
56	72131601-004	Losas Casetonadas N1 fck=30MPa.Cuantia 143 Kg/m3 al visto	3.645.135	M3	236,00	1%	N/A	Paraguay	3.696.167	872.295.412	27%	N/A	Paraguay	4.620.861	1.090.523.196
57	72131601-004	Losas Macizas N1 fck=30MPa.Cuantia 131 Kg/m3 al visto	3.525.795	M3	1,42	1%	N/A	Paraguay	3.575.157	5.076.723	27%	N/A	Paraguay	4.460.673	6.334.156
58	72131601-004	Vigas N2 fck=30MPa.Cuantia 198 Kg/m3 al visto	4.192.110	M3	152,00	1%	N/A	Paraguay	4.250.800	646.121.600	28%	N/A	Paraguay	5.379.763	817.723.976
59	72131601-004	Losas Casetonadas N2 fck=30MPa.Cuantia 137 Kg/m3 al visto	3.585.465	M3	205,00	1%	N/A	Paraguay	3.635.662	745.310.710	29%	N/A	Paraguay	4.620.861	947.276.505
60	72131601-004	Losas Macizas N2 fck=30MPa.Cuantia 169 Kg/m3 al visto	3.903.705	M3	1,34	1%	N/A	Paraguay	3.958.357	5.304.198	28%	N/A	Paraguay	4.981.948	6.675.810
61	72131601-004	Vigas Techo fck=30MPa.Cuantia 172 Kg/m3 al visto	3.933.540	M3	163,00	1%	N/A	Paraguay	3.988.610	650.143.430	28%	N/A	Paraguay	5.023.101	818.765.463
62	72131601-004	Losas CasetonadasTecho fck=30MPa.Cuantia 107 Kg/m3 al visto	3.287.115	M3	240,00	-2%	N/A	Paraguay	3.221.373	773.129.520	41%	N/A	Paraguay	4.620.861	1.109.006.640
63	72131601-004	Losas Macizas Techo fck=30MPa.Cuantia 145 Kg/m3 al visto	3.665.025	M3	1,34	-2%	N/A	Paraguay	3.591.725	4.812.912	27%	N/A	Paraguay	4.652.722	6.234.647
64	72131601-004	Vigas Techo Escalera fck=30MPa.Cuantia 92 Kg/m3 al visto	3.137.940	M3	5,81	-2%	N/A	Paraguay	3.075.182	17.866.807	25%	N/A	Paraguay	3.925.679	22.808.195
65	72131601-004	Losas Macizas Techo Escalera fck=30MPa.Cuantia 76 Kg/m3 al visto	2.978.820	M3	11,72	-2%	N/A	Paraguay	2.919.244	34.213.540	24%	N/A	Paraguay	3.706.195	43.436.605
66	72131601-004	Vigas Techo Fondo Tanque fck=30MPa.Cuantia 118 Kg/m3 al visto	3.251.564	M3	2,39	-2%	N/A	Paraguay	3.186.533	7.615.814	32%	N/A	Paraguay	4.282.342	10.234.797


CPN. Óscar Nicolás Maldonado
 Director de Gestión Operativa - DGAF


Lic. Andrea Cabrera Elizaur
 Jefa de Presupuesto


Lic. David Gustavo Rojas
 Director de Gestión del Talento Humano


Mag. Evangelina Cristaldo Denis
 Secretaria General Interina



Ing. Giovanni F. Elizaur Nicolicchia
 Asesor


Ing. Ever Rodrigo Duartes M.
 Departamento de OBRAS


Ing. Ernesto S. Montalbetti
 Departamento de OBRAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Precio Referencial	Unidad de Medida	Canti- dad	NERY PASSI RUMICH AYALA					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
						Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total	Variación %	Marca	Proce- dencia	Precio Unitario	Monto Total
67	72131601-004	Losas Macizas Fondo Tanque fck=30MPa.Cuántia 114 Kg/m3 al visto	3.356.730	M3	6,81	-2%	N/A	Paraguay	3.289.596	22.402.149	27%	N/A	Paraguay	4.247.229	28.923.629
68	72131601-004	Losas Macizas Tapa Tanque fck=30MPa.Cuántia 65 Kg/m3 al visto	2.869.425	M3	4,28	-2%	N/A	Paraguay	2.812.037	12.035.518	25%	N/A	Paraguay	3.575.059	15.301.253
69	72131601-004	Muros de Tanque fck=25MPa.Cuántia 119 Kg/m3 al visto	3.055.455	M3	8,40	-2%	N/A	Paraguay	2.994.346	25.152.506	57%	N/A	Paraguay	4.807.887	40.386.251
70	72131601-014	Escaleras fck=30MPa.Cuántia 89 Kg/m3 al visto	3.082.774	M3	24,50	-2%	N/A	Paraguay	3.021.119	74.017.416	36%	N/A	Paraguay	4.196.707	102.819.322
Monto total IVA incluido										10.696.183.292					14.990.401.326



CPN. Oscar Nicolás Maldonado
 Director de Gestión Operativa - DGAF


Lic. Andrea Cabrera Elizaur
 Jefa de Presupuesto


Lic. David Gustavo Rojas
 Director de Gestión del Talento Humano


Mag. Evangelina Cristaldo Denis
 Secretaria General Interina


Ing. Giovanni F. Elizaur Nicolichia
 Asesor


Ing. Ever Rodrigo Duarte M.
 Departamento de OBRAS


Ing. Ernesto S. Montalbetti
 Departamento de OBRAS