



Cuadro de Análisis de los Precios
PAVIMENTOS RIGIDOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
ID 451.767

ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI

Nombre de lote: 1 SAN CARLOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial unitario	Precio Ofertado	Precio (mínimo) no menor del 20% del referencial	Precio (máximo) no Mayor del 10% del referencial	Precio no menor del 20% o Mayor del 10% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	2.000.000	1.800.000	1.600.000	2.200.000	SI	1.800.000
2	72131601-9974	Replanteo y Marcacion de obras	M2	1.760,00	21.000	18.900	16.800	23.100	SI	33.264.000
3	72131601-003	Excavación para Cimientos	M3	140,00	70.000	63.000	56.000	77.000	SI	8.820.000
4	81151703-002	Estudio de suelos y calculo estructural: fundacion ,estructura de H-A- y estructura metalica	GL	1,00	25.000.000	22.500.000	20.000.000	27.500.000	SI	22.500.000
5	72131601-003	Zapata de H-A- fck: 210 kg/cm2;(1.50 x 1.50 x 0.40) incluye calculo estructural	M3	27,00	2.930.000	2.637.000	2.344.000	3.223.000	SI	71.199.000
6	72131601-004	Columna de H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.60X0.30) incluye calculo estructural	M3	45,95	3.100.000	2.790.000	2.480.000	3.410.000	SI	128.200.500
7	72131601-004	Viga inferior H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	10,20	2.680.000	2.412.000	2.144.000	2.948.000	SI	24.602.400
8	72131601-004	Viga intermedia H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.759.000	2.483.100	2.207.200	3.034.900	SI	33.770.160
9	72131601-004	Viga superior H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.958.000	2.662.200	2.366.400	3.253.800	SI	36.205.920
10	72131601-007	Techo de Chapa tipo trapezoidal N-26 con estructura en perfleria tipo cabriada segun calculo estructural presentado por la Empresa Contratista	M2	1.883,00	485.000	436.500	388.000	533.500	SI	821.929.500
11	72102304-005	Instalacion de desague pluvial en chapa N-26 DESARROLLO 45 pintado	ml	103,00	175.000	157.500	140.000	192.500	SI	16.222.500
12	72102304-005	Bajada en PVC de 100mm (Incluye pintura)	ml	72,00	95.000	85.500	76.000	104.500	SI	6.156.000
13	72131601-008	Revoque Vigas Superiores	M2	171,00	95.000	85.500	76.000	104.500	SI	14.620.500
14	72131601-008	Revoque de Pilares a una capa de 1.5cm	M2	378,00	95.000	85.500	76.000	104.500	SI	32.319.000
15	72131601-012	Pintura de Pilares a Latex (Incluye Enduido)	M2	378,00	41.000	36.900	32.800	45.100	SI	13.948.200
16	72131601-012	Pintura de Vigas a Latex (Incluye Enduido)	M2	513,00	41.000	36.900	32.800	45.100	SI	18.929.700
17	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra.	GL	1,00	2.200.000	1.980.000	1.760.000	2.420.000	SI	1.980.000
TOTAL										1.286.467.380

Nombre de lote: 2 BELEN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial unitario	Precio Ofertado	Precio (mínimo) no menor del 20% del referencial	Precio (máximo) no Mayor del 10% del referencial	Precio no menor del 20% o Mayor del 10% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	2.000.000	1.800.000	1.600.000	2.200.000	SI	1.800.000
2	72131601-9974	Replanteo y Marcacion de obras	M2	1.760,00	21.000	18.900	16.800	23.100	SI	33.264.000
3	72131601-003	Excavación para Cimientos	M3	140,00	70.000	63.000	56.000	77.000	SI	8.820.000
4	81151703-002	Estudio de suelos y calculo estructural: fundacion ,estructura de H-A- y estructura metalica	GL	1,00	25.000.000	22.500.000	20.000.000	27.500.000	SI	22.500.000
5	72131601-003	Zapata de H-A- fck: 210 kg/cm2;(1.50 x 1.50 x 0.40) incluye calculo estructural	M3	27,00	2.930.000	2.637.000	2.344.000	3.223.000	SI	71.199.000
6	72131601-004	Columna de H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.60X0.30) incluye calculo estructural	M3	45,95	3.100.000	2.790.000	2.480.000	3.410.000	SI	128.200.500
7	72131601-004	Viga inferior H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	10,20	2.680.000	2.412.000	2.144.000	2.948.000	SI	24.602.400
8	72131601-004	Viga intermedia H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.759.000	2.483.100	2.207.200	3.034.900	SI	33.770.160
9	72131601-004	Viga superior H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.958.000	2.662.200	2.366.400	3.253.800	SI	36.205.920
10	72131601-007	Techo de Chapa tipo trapezoidal N-26 con estructura en perfleria tipo cabriada segun calculo estructural presentado por la Empresa Contratista	M2	1.883,00	485.000	436.500	388.000	533.500	SI	821.929.500
11	72102304-005	Instalacion de desague pluvial en chapa N-26 DESARROLLO 45 pintado	ml	103,00	175.000	157.500	140.000	192.500	SI	16.222.500
12	72102304-005	Bajada en PVC de 100mm (Incluye pintura)	ml	72,00	95.000	85.500	76.000	104.500	SI	6.156.000
13	72131601-008	Revoque Vigas Superiores	M2	171,00	95.000	85.500	76.000	104.500	SI	14.620.500
14	72131601-008	Revoque de Pilares a una capa de 1.5cm	M2	378,00	95.000	85.500	76.000	104.500	SI	32.319.000
15	72131601-012	Pintura de Pilares a Latex (Incluye Enduido)	M2	378,00	41.000	36.900	32.800	45.100	SI	13.948.200
16	72131601-012	Pintura de Vigas a Latex (Incluye Enduido)	M2	513,00	41.000	36.900	32.800	45.100	SI	18.929.700
17	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra.	GL	1,00	2.200.000	1.980.000	1.760.000	2.420.000	SI	1.980.000
TOTAL										1.286.467.380

Abg. Teresa Diaz Arguello
Miembro del Comité Evaluador

Lic. Francisca Coronel Gimenez
Miembro del Comité Evaluador

C.P. Kevin Fabrizio Ferris Silva
Miembro del Comité Evaluador

Abog. Wilfrido López Romero
Miembro del Comité Evaluador

Lic. Carlos Chamorro Masqueda
Miembro del Comité Evaluador



JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ

Nombre de lote: 1 SAN CARLOS

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial unitario	Precio Ofertado	Precio (mínimo) no menor del 20% del referencial	Precio (máximo) no Mayor del 10% del referencial	Precio no menor del 20% o Mayor del 10% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	2.000.000	1.700.000	1.600.000	2.200.000	SI	1.700.000
2	72131601-9974	Replanteo y Marcacion de obras	M2	1.760,00	21.000	17.850	16.800	23.100	SI	31.416.000
3	72131601-003	Excavación para Cimientos	M3	140,00	70.000	59.500	56.000	77.000	SI	8.330.000
4	81151703-002	Estudio de suelos y calculo estructural: fundacion ,estructura de H-A- y estructura metalica	GL	1,00	25.000.000	21.250.000	20.000.000	27.500.000	SI	21.250.000
5	72131601-003	Zapata de H-A- fck: 210 kg/cm2;(1.50 x 1.50 x 0.40) incluye calculo estructural	M3	27,00	2.930.000	2.490.500	2.344.000	3.223.000	SI	67.243.500
6	72131601-004	Columna de H- A- fck: 210 kg/cm2; (0.60X0.30) incluye calculo estructural	M3	45,95	3.100.000	2.635.000	2.480.000	3.410.000	SI	121.078.250
7	72131601-004	Viga inferior H- A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	10,20	2.680.000	2.278.000	2.144.000	2.948.000	SI	23.235.600
8	72131601-004	Viga intermedia H- A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.759.000	2.345.150	2.207.200	3.034.900	SI	31.894.040
9	72131601-004	Viga superior H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.958.000	2.514.300	2.366.400	3.253.800	SI	34.194.480
10	72131601-007	Techo de Chapa tipo trapezoidal N-26 con estructura en perfilera tipo cabriada segun calculo estructural presentado por la Empresa Contratista	M2	1.883,00	485.000	412.250	388.000	533.500	SI	776.266.750
11	72102304-005	Instalacion de desague pluvial en chapa N-26 DESARROLLO 45 pintado	ml	103,00	175.000	148.750	140.000	192.500	SI	15.321.250
12	72102304-005	Bajada en PVC de 100mm (incluye pintura)	ml	72,00	95.000	80.750	76.000	104.500	SI	5.814.000
13	72131601-008	Revoque Vigas Superiores	M2	171,00	95.000	80.750	76.000	104.500	SI	13.808.250
14	72131601-008	Revoque de Pilares a una capa de 1.5cm	M2	378,00	95.000	80.750	76.000	104.500	SI	30.523.500
15	72131601-012	Pintura de Pilares a Latex (incluye Enduido)	M2	378,00	41.000	34.850	32.800	45.100	SI	13.173.300
16	72131601-012	Pintura de Vigas a Latex (Incluye Enduido)	M2	513,00	41.000	34.850	32.800	45.100	SI	17.878.050
17	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra.	GL	1,00	2.200.000	1.870.000	1.760.000	2.420.000	SI	1.870.000
TOTAL										1.214.996.970

Nombre de lote: 2 BELEN

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial unitario	Precio Ofertado	Precio (mínimo) no menor del 20% del referencial	Precio (máximo) no Mayor del 10% del referencial	Precio no menor del 20% o Mayor del 10% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	2.000.000	1.700.000	1.600.000	2.200.000	SI	1.700.000
2	72131601-9974	Replanteo y Marcacion de obras	M2	1.760,00	21.000	17.850	16.800	23.100	SI	31.416.000
3	72131601-003	Excavación para Cimientos	M3	140,00	70.000	59.500	56.000	77.000	SI	8.330.000
4	81151703-002	Estudio de suelos y calculo estructural: fundacion ,estructura de H-A- y estructura metalica	GL	1,00	25.000.000	21.250.000	20.000.000	27.500.000	SI	21.250.000
5	72131601-003	Zapata de H-A- fck: 210 kg/cm2;(1.50 x 1.50 x 0.40) incluye calculo estructural	M3	27,00	2.930.000	2.490.500	2.344.000	3.223.000	SI	67.243.500
6	72131601-004	Columna de H- A- fck: 210 kg/cm2; (0.60X0.30) incluye calculo estructural	M3	45,95	3.100.000	2.635.000	2.480.000	3.410.000	SI	121.078.250
7	72131601-004	Viga inferior H- A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	10,20	2.680.000	2.278.000	2.144.000	2.948.000	SI	23.235.600
8	72131601-004	Viga intermedia H- A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.759.000	2.345.150	2.207.200	3.034.900	SI	31.894.040
9	72131601-004	Viga superior H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.958.000	2.514.300	2.366.400	3.253.800	SI	34.194.480
10	72131601-007	Techo de Chapa tipo trapezoidal N-26 con estructura en perfilera tipo cabriada segun calculo estructural presentado por la Empresa Contratista	M2	1.883,00	485.000	412.250	388.000	533.500	SI	776.266.750
11	72102304-005	Instalacion de desague pluvial en chapa N-26 DESARROLLO 45 pintado	ml	103,00	175.000	148.750	140.000	192.500	SI	15.321.250
12	72102304-005	Bajada en PVC de 100mm (incluye pintura)	ml	72,00	95.000	80.750	76.000	104.500	SI	5.814.000
13	72131601-008	Revoque Vigas Superiores	M2	171,00	95.000	80.750	76.000	104.500	SI	13.808.250
14	72131601-008	Revoque de Pilares a una capa de 1.5cm	M2	378,00	95.000	80.750	76.000	104.500	SI	30.523.500
15	72131601-012	Pintura de Pilares a Latex (incluye Enduido)	M2	378,00	41.000	34.850	32.800	45.100	SI	13.173.300
16	72131601-012	Pintura de Vigas a Latex (Incluye Enduido)	M2	513,00	41.000	34.850	32.800	45.100	SI	17.878.050
17	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra.	GL	1,00	2.200.000	1.870.000	1.760.000	2.420.000	SI	1.870.000
TOTAL										1.214.996.970

[Firma]
Lic. Francisca Coronel Giménez
Miembro del Comité Evaluador

[Firma]
C.F. Kevin Facundo Forte Silva
Miembro del Comité Evaluador



[Firma]
Abog. Wilfrido López Romero
Miembro del Comité Evaluador

[Firma]
Lic. Carlos Chamorro Masqueda
Miembro del Comité Evaluador

[Firma]
Abg. Teresa Blaz Arguello
Miembro del Comité Evaluador



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

Carlos A. López d'Brasil

Telefax: (0595-331) 242207 - 242718 - 242957

Concepción - Paraguay



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de tinglados municipales en los distritos de San Carlos Y Belén

ID 454108

Nombre de lote: 1. LOTE San Carlos

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ		ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	
2	72131601-9974	Replanteo y Marcacion de obras	M2	1.760,00	17.850	31.416.000	18.900	33.264.000	
3	72131601-003	Excavación para Cimientos	M3	140,00	59.500	8.330.000	63.000	8.820.000	
4	81151703-002	Estudio de suelos y calculo estructural: fundacion ,estructura de H-A- y estructura metalica	GL	1,00	21.250.000	21.250.000	22.500.000	22.500.000	
5	72131601-003	Zapata de H-A- fck: 210 kg/cm2;(1.50 x 1.50 x 0.40) incluye calculo estructural	M3	27,00	2.490.500	67.243.500	2.637.000	71.199.000	
6	72131601-004	Columna de H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.60X0.30) incluye calculo estructural.	M3	45,95	2.635.000	121.078.250	2.790.000	128.200.500	
7	72131601-004	Viga inferior H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	10,20	2.278.000	23.235.600	2.412.000	24.602.400	
8	72131601-004	Viga intermedia H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.345.150	31.894.040	2.483.100	33.770.160	
9	72131601-004	Viga superior H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.514.300	34.194.480	2.662.200	36.205.920	
10	72131601-007	Techo de Chapa tipo trapezoidal N-26 con estructura en perfilera tipo cabriada segun calculo estructural presentado por la Empresa Contratista	M2	1.883,00	412.250	776.266.750	436.500	821.929.500	
11	72102304-005	Instalacion de desagüe pluvial en chapa N-26 DESARROLLO 45 pintado	ml	103,00	148.750	15.321.250	157.500	16.222.500	
12	72102304-005	Bajada en PVC de 100mm (incluye pintura)	ml	72,00	80.750	5.814.000	85.500	6.156.000	
13	72131601-008	Revoque Vigas Superiores	M2	171,00	80.750	13.808.250	85.500	14.620.500	
14	72131601-008	Revoque de Pilares a una capa de 1.5cm	M2	378,00	80.750	30.523.500	85.500	32.319.000	
15	72131601-012	Pintura de Pilares a Latex (incluye Enduido)	M2	378,00	34.850	13.173.300	36.900	13.948.200	
16	72131601-012	Pintura de Vigas a Latex (Incluye Enduido)	M2	513,00	34.850	17.878.050	36.900	18.929.700	
17	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra.	GL	1,00	1.870.000	1.870.000	1.980.000	1.980.000	
					PRECIO TOTAL		1.214.996.970		1.286.467.380

Nombre de lote: 2 LOTE Belen

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ		ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	
2	72131601-9974	Replanteo y Marcacion de obras	M2	1.760,00	17.850	31.416.000	18.900	33.264.000	
3	72131601-003	Excavación para Cimientos	M3	140,00	59.500	8.330.000	63.000	8.820.000	
4	81151703-002	Estudio de suelos y calculo estructural: fundacion ,estructura de H-A- y estructura metalica	GL	1,00	21.250.000	21.250.000	22.500.000	22.500.000	
5	72131601-003	Zapata de H-A- fck: 210 kg/cm2;(1.50 x 1.50 x 0.40) incluye calculo estructural	M3	27,00	2.490.500	67.243.500	2.637.000	71.199.000	
6	72131601-004	Columna de H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.60X0.30) incluye calculo estructural.	M3	45,95	2.635.000	121.078.250	2.790.000	128.200.500	
7	72131601-004	Viga inferior H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	10,20	2.278.000	23.235.600	2.412.000	24.602.400	
8	72131601-004	Viga intermedia H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.345.150	31.894.040	2.483.100	33.770.160	
9	72131601-004	Viga superior H-A- fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	13,60	2.514.300	34.194.480	2.662.200	36.205.920	
10	72131601-007	Techo de Chapa tipo trapezoidal N-26 con estructura en perfilera tipo cabriada segun calculo estructural presentado por la Empresa Contratista	M2	1.883,00	412.250	776.266.750	436.500	821.929.500	
11	72102304-005	Instalacion de desagüe pluvial en chapa N-26 DESARROLLO 45 pintado	ml	103,00	148.750	15.321.250	157.500	16.222.500	
12	72102304-005	Bajada en PVC de 100mm (incluye pintura)	ml	72,00	80.750	5.814.000	85.500	6.156.000	
13	72131601-008	Revoque Vigas Superiores	M2	171,00	80.750	13.808.250	85.500	14.620.500	
14	72131601-008	Revoque de Pilares a una capa de 1.5cm	M2	378,00	80.750	30.523.500	85.500	32.319.000	
15	72131601-012	Pintura de Pilares a Latex (incluye Enduido)	M2	378,00	34.850	13.173.300	36.900	13.948.200	
16	72131601-012	Pintura de Vigas a Latex (Incluye Enduido)	M2	513,00	34.850	17.878.050	36.900	18.929.700	
17	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra.	GL	1,00	1.870.000	1.870.000	1.980.000	1.980.000	
					PRECIO TOTAL	38.033.250	1.214.996.970	40.270.500	1.286.467.380

TOTAL GENERAL

2.429.993.940

2.572.934.700

[Signature]
C.P. Kevin Fabrizio Feris Silva
 Miembro del Comité Evaluador

[Signature]
Lic. Francisca Coronel Giménez
 Miembro del Comité Evaluador

[Signature]
Abg. Teresa Díaz Arguello
 Miembro del Comité Evaluador



[Signature]
Abog. Wilfrido López Romero
 Miembro del Comité Evaluador

[Signature]
Lic. Carlos Chamorro Masqueda
 Miembro del Comité Evaluador