

ANEXO 3-Tabla Comparativa de Precios

SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN NACIONAL 1864-1870



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N°

licitación PÚBLICA NACIONAL ANDE – CAF N° 1819/2024,
PARA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE
OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ZONA ESTE.

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS EN GUARANIES

ID 442 973

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	JL Y COMPAÑÍA SA		ING. JUAN ARAR CASOLA		RITTER CONSTRUCCIONES SRL		P&V SA		PUNTA COSNTRUCCIONES DE LUIS R BOVEDA	
				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	Conf. de Planos y permisos municipales	1	glb	9.600.000	9.600.000	10.200.000	10.200.000	12.462.116	12.462.116	10.651.967	10.651.967	16.194.800	16.194.800
2	Proyecto y Calculo Estructural	1	glb	20.100.000	20.100.000	20.400.000	20.400.000	18.344.234	18.344.234	22.143.900	22.143.900	33.666.700	33.666.700
3	Valiado de Obra,Deposito,Sanitario	1	glb	2.090.000	2.090.000	2.040.000	2.040.000	2.791.513	2.791.513	2.308.793	2.308.793	3.510.200	3.510.200
4	Movi. de Suelo, perf. y prepar. de terreno	1	glb	20.300.000	20.300.000	20.400.000	20.400.000	23.262.616	23.262.616	22.608.661	22.608.661	34.373.300	34.373.300
5	Replanteo de Fundaciones	240	m2	18.000	4.320.000	20.400	4.896.000	4.154	996.960	19.966	4.791.840	7.700	1.848.000
6	Excavacion para zapatas(1,60x1,60)	11	un	322.000	3.542.000	340.000	3.740.000	46.525	354.510	3.899.610	3.899.610	394.500	4.339.500
7	Zapatas promedio (1,60x1,60)	11	m3	2.480.000	27.280.000	2.720.000	29.920.000	3.451.956	37.971.516	2.739.313	30.132.443	3.332.300	36.655.300
8	Pilares (15x50)	10	m3	3.020.000	30.200.000	3.128.000	31.280.000	4.208.905	42.089.050	3.494.415	33.494.150	4.761.800	47.618.000
9	Encadenado inferior (15x40)	7	m3	2.860.000	20.020.000	3.128.000	21.896.000	3.458.154	24.207.078	3.180.374	22.262.618	3.513.900	24.597.300
10	Vigas Intermedias (15x50)	7	m3	2.900.000	20.300.000	3.128.000	21.896.000	3.458.154	24.207.078	3.180.374	22.262.618	3.513.900	24.597.300
11	Losa de H.A para techo de PB esp. 15cm	5	m3	3.100.000	15.500.000	3.264.000	16.320.000	3.458.154	17.290.770	3.371.760	16.858.800	3.781.400	18.907.000
12	Vigas Superiores (15x50)	7	m3	3.020.000	21.140.000	3.264.000	22.848.000	3.458.154	24.207.078	3.290.425	23.032.975	3.871.400	28.525.000
13	Losas de Hormigon Armado para fachada	6	m3	3.060.000	18.360.000	3.264.000	19.584.000	3.458.154	20.748.924	3.371.760	20.230.560	3.781.400	22.688.400
14	Niv. de paredes + Asistacion Horizontal	90	m1	37.000	3.330.000	40.800	3.672.000	29.742	2.676.780	40.934	3.684.060	91.300	8.217.000
15	Mov. de suelo - Relleno de tierra	320	m2	80.500	25.760.000	81.600	26.112.000	80.787	25.851.840	89.587	28.667.840	134.800	43.136.000
16	Mov. de suelo - Relleno de tierra	72	m3	135.000	9.720.000	136.000	9.792.000	157.853	11.365.416	145.991	10.511.352	100.200	7.214.400
17	Contrapiso sobre suelo natural	240	m2	69.500	16.680.000	74.800	17.952.000	56.511	13.562.640	77.336	18.560.640	47.500	11.400.000
18	Carpeta sobre contrapiso	240	m2	59.200	14.208.000	61.200	14.688.000	38.574	9.257.760	65.658	15.757.920	54.300	13.032.000
19	Contrapiso/Carpeta sobre losa	175	m2	81.200	14.210.000	74.800	13.090.000	95.085	16.639.875	89.749	15.706.075	101.200	17.710.000
20	Contrapiso sobre losa con cascotes	40	m2	70.500	2.820.000	74.800	2.992.000	56.511	2.260.440	77.336	3.093.440	53.700	2.148.000
21	Techo de chapa sandwich tipo termopanel	220	m2	425.000	93.500.000	435.200	95.744.000	606.489	133.427.580	472.403	103.928.660	567.900	124.938.000
22	Tablero principal con RST	1	glb	8.950.000	8.950.000	9.520.000	9.520.000	12.960.600	12.960.600	9.713.880	9.713.880	13.593.300	13.593.300
23	Puntos de señal débil para area de TV	10	UN	690.000	6.900.000	680.000	6.800.000	940.474	9.404.740	744.820	7.448.200	539.400	5.394.000
24	Estruc. con corrugados,cableados,Enchuf	200	UN	186.000	37.200.000	170.000	34.000.000	211.025	42.205.000	204.295	40.859.000	231.200	46.240.000
25	Aliment. para aires acond. 60.000BTU	6	UN	400.000	2.400.000	400.000	2.400.000	465.252	2.791.512	442.878	2.657.664	786.000	4.716.000
26	Registros electric. 40x40 con tapa ciega	30	m1	1.990.000	59.700.000	2.040.000	61.200.000	124.621	3.738.630	2.214.390	66.431.700	729.200	21.876.000
27	Cañ. de Desag.alimen.(Baño- frio)	2	un	5.350.000	10.700.000	5.300.000	10.608.000	6.430.451	12.860.902	5.902.542	11.805.084	5.034.700	10.069.400
28	Cañ. de Desag.alim.-cocina-frio caliente	1	un	2.860.000	2.860.000	2.992.000	2.992.000	4.436.513	4.436.513	3.179.088	3.179.088	5.034.700	5.034.700
29	Reg. de desague pluvial 40x40 crejilla	6	un	450.000	2.700.000	476.000	2.856.000	315.457	1.892.742	494.358	2.966.148	616.400	3.698.400
30	Reg. de desague cloac 40x40 tapa doble	6	un	450.000	2.700.000	476.000	2.856.000	315.457	1.892.742	494.358	2.966.148	616.400	3.698.400
31	Cañ. de des. cloa. l/ cam. sep y pozo C.	40	m1	96.300	3.852.000	108.800	4.352.000	141.237	5.649.480	106.130	4.245.200	127.900	5.116.000
32	Cañ. de des. y bajadas pluviales	70	m1	185.500	12.985.000	204.000	14.280.000	202.717	14.190.190	206.349	14.444.430	100.200	7.014.000
33	Cañ. de des. y bajadas pluviales	120	m1	108.800	12.960.000	108.800	12.960.000	141.237	16.948.440	119.260	14.311.200	53.900	6.468.000
34	Cañ de alimen. de agua hasta reservorio	1	un	2.100.000	2.100.000	2.040.000	2.040.000	2.622.444	2.622.444	2.248.837	2.248.837	3.863.300	3.863.300
35	Pozo ciego: 2diámetro profundidad 3m	1	un	3.960.000	3.960.000	4.760.000	4.760.000	4.680.770	4.680.770	4.327.969	4.327.969	5.908.000	5.908.000
36	Prevenccion contra incendios	1	glb	26.500.000	26.500.000	27.200.000	27.200.000	38.217.155	38.217.155	29.296.849	29.296.849	52.232.400	52.232.400
37	Revoques	672	m2	73.000	49.056.000	74.800	50.265.600	64.060	43.048.320	80.666	54.207.552	54.100	36.355.200
38	PUERTAS de aluminio tipo lambril	3	un	2.000.000	6.000.000	2.040.000	6.120.000	2.721.726	8.165.178	2.201.154	6.603.462	2.943.500	8.830.500
39	vidrios int. y exteriores (vent y puert)	35	m2	1.020.000	35.700.000	1.156.000	40.460.000	1.246.211	43.617.385	1.133.881	39.685.835	1.232.900	43.151.500
40	Pisos + Argamasa (PB Y PA)	30	m2	143.000	4.290.000	136.000	4.080.000	137.000	4.110.000	145.876	4.376.280	175.900	5.277.000
41	Zocalos,Argamasa,Pastina,Niveladores	250	m1	38.600	9.650.000	40.800	10.200.000	12.545	3.136.250	165.094	2.806.598	54.200	13.550.000
42	Reves. de Rizado en aluminio en fachadas	17	m2	152.300	16.625.000	136.000	2.312.000	69.385	1.179.545	165.094	2.806.598	168.700	2.867.900
43	Reves. en Glasroc en aluminio en fach	25	m2	665.000	16.625.000	680.000	17.000.000	1.113.282	27.832.050	738.130	18.433.250	1.417.800	35.445.000
44	Piso Tce de grosor 23 mm(50 x 50)	25	m2	360.000	82.800.000	204.000	46.920.000	277.489	63.822.470	400.359	92.082.570	739.700	170.131.000
45	Ciclornasos de yeso acartonado(PA)	240	m2	170.900	41.016.000	190.400	45.696.000	207.701	49.848.240	190.323	45.677.520	231.200	55.488.000
46	Buñas per. en todos los ambientes	150	m2	1.569.000	4.707.000	1.632.000	4.896.000	38.217	5.732.550	206.676	31.001.400	77.100	11.565.000
47	Mesadas de granito en baños	655	m2	70.400	46.112.000	74.800	48.994.000	49.552	32.456.560	78.312	51.294.360	42.400	27.772.000
48	Enluido y Pintura Interior	40	m2	158.200	6.328.000	163.200	6.528.000	182.777	7.311.080	167.979	6.719.160	184.900	7.396.000
49	Impermea sobre voladizos tela-liquido	265	m2	70.400	18.656.000	74.800	19.822.000	78.312	19.696.920	20.752.680	20.752.680	42.400	11.236.000
50	Pint Interior y enluido a dos capas	1	glb	3.000.000	3.000.000	2.720.000	2.720.000	3.821.715	3.821.715	3.192.392	3.192.392	4.238.000	4.238.000
51	Contenedores + Limpieza de Obra	1	glb	2.100.000	2.100.000	2.040.000	2.040.000	3.323.230	3.323.230	2.308.793	2.308.793	3.510.200	3.510.200
52	Desmonte existente en obra	30	m2	1.560.000	30.600.000	1.560.000	30.600.000	996.969	29.909.070	1.133.881	34.016.430	1.695.200	50.856.000
53	Vidrios templados	1	glb	3.960.000	3.960.000	3.808.000	3.808.000	5.815.654	5.815.654	4.376.740	4.376.740	8.899.800	8.899.800
54	Ataeracos sanitarios	1	glb	38.000.000	38.000.000	34.000.000	34.000.000	47.572.050	47.572.050	39.259.455	39.259.455	59.688.400	59.688.400
55	Luminarias (Plafones led y dicroicas)	1	glb	19.300.000	19.300.000	20.400.000	20.400.000	26.494.458	26.494.458	21.289.067	21.289.067	26.737.900	26.737.900
56	Acondicionador d/Aire 60.000 BTU	2	glb	13.800.000	27.600.000	13.600.000	27.200.000	23.262.616	46.525.232	15.192.127	30.384.254	46.195.000	92.389.000
57	Letras Corpo (Exteriores) en chapalmin	2	un	1.087.783.600	1.087.783.600	1.088.863.600	1.088.863.600	1.147.260.778	1.147.260.778	1.200.609.117	1.200.609.117	1.394.887.900	1.394.887.900

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

[Handwritten Signature]

ANEXO 3-Tabla Comparativa de Precios

SECRETARÍA DE LA ENERGÍA NACIONAL 1861 - 1870



PRESDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – CAF N° 1819/2024,
PARA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE
OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ZONA ESTE.

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS EN GUARANIES

ID 442973

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	JL Y COMPAÑÍA SA		ING. JUAN ARAR CASOLA		RITTER CONSTRUCCIONES SRL		P&V SA		PUNTAL COSNTRUCCIONES DE LUIS R BOVEDA	
				Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	Conf. de Planos y permisos municipales	1	glb	9.600.000	9.600.000	10.200.000	10.200.000	12.462.116	12.462.116	10.651.967	10.651.967	16.194.800	16.194.800
2	Proyecto y Cálculo Estructural	1	glb	20.100.000	20.100.000	20.400.000	20.400.000	18.344.234	18.344.234	22.143.900	22.143.900	33.666.700	33.666.700
3	Vallado de Obra,Deposito,Sanitario	1	glb	2.090.000	2.090.000	2.040.000	2.040.000	2.791.513	2.791.513	2.308.793	2.308.793	3.510.200	3.510.200
4	Movi. de Suelo, perf., y preparar. de terreno	1	glb	20.300.000	20.300.000	20.400.000	20.400.000	23.262.616	23.262.616	22.608.661	22.608.661	34.373.300	34.373.300
5	Replanteo de Fundaciones	240	m2	18.000	4.320.000	20.400	4.896.000	4.154	996.960	19.966	4.791.840	7.700	1.848.000
6	Excavacion para zapatas(1,60x1,60)	11	un	322.000	3.542.000	340.000	3.740.000	46.525	511.775	354.510	3.899.610	394.500	4.339.500
7	Zapatas promedio (1,60x1,60)	11	m3	2.480.000	27.280.000	2.720.000	29.920.000	3.451.956	37.971.516	3.013.443	33.332.300	36.655.300	40.990.000
8	Pilares (15x50)	10	m3	3.020.000	30.200.000	3.128.000	31.280.000	4.208.905	42.089.050	3.349.415	33.494.150	4.761.800	47.618.000
9	Enclenado inferior (15x40)	7	m3	2.860.000	20.020.000	3.128.000	24.096.000	3.458.154	24.207.078	3.180.374	22.262.618	3.513.900	24.597.300
10	Vigas Intermedias (15x50)	7	m3	2.900.000	20.300.000	3.128.000	24.096.000	3.458.154	24.207.078	3.180.374	22.262.618	3.513.900	24.597.300
11	Losas de H.A. para techo de PB esp. 15cm	5	m3	3.100.000	15.500.000	3.264.000	16.320.000	3.458.154	17.290.770	3.371.760	16.858.800	3.781.400	18.907.000
12	Vigas Superiores (15x50)	7	m3	3.020.000	21.140.000	3.264.000	22.848.000	3.458.154	24.207.078	3.290.425	23.032.975	4.075.000	28.525.000
13	Losas de Hormigon Armado para fachada	6	m3	3.060.000	18.360.000	3.264.000	19.584.000	3.458.154	20.748.924	3.371.760	22.688.400	3.781.400	22.688.400
14	Niv. de paredes + Aislacion Horizontal	90	m1	37.000	3.330.000	40.800	3.672.000	29.742	2.676.780	40.934	3.684.060	91.300	8.217.000
15	Paredes 15CM ladrillo hueco(12x18x25)	320	m2	80.500	25.760.000	81.600	26.112.000	80.787	25.851.840	89.587	28.667.840	134.800	43.136.000
16	Mov. de suelo - Relleno de tierra	72	m3	135.000	9.720.000	136.000	9.792.000	157.853	11.365.416	145.991	10.511.352	100.200	7.214.400
17	Contrapiso sobre suelo natural	240	m2	69.500	16.680.000	74.800	17.952.000	56.511	13.562.640	77.336	18.560.640	47.500	11.400.000
18	Carpeta sobre contrapiso	240	m2	59.200	14.208.000	61.200	14.688.000	38.574	16.639.875	65.658	15.757.920	54.300	13.032.000
19	Contrapiso/Carpeta sobre losa	175	m2	81.200	14.210.000	74.800	13.090.000	95.085	16.639.875	89.749	15.706.075	101.200	17.710.000
20	Contrapiso sobre losa con cascotes	40	m2	2.820.000	112.800.000	74.800	2.992.000	56.511	2.260.440	77.336	3.093.440	53.700	2.148.000
21	Techo de chapa sandwich tipo termopanel	220	m2	425.000	93.500.000	435.200	95.744.000	606.489	133.427.580	472.403	103.928.660	567.900	124.938.000
22	Tablero principal con RST	1	glb	8.950.000	8.950.000	9.520.000	9.520.000	12.960.600	12.960.600	9.713.880	9.713.880	13.593.300	13.593.300
23	Puntos de señal débil para area de TV	10	UN	690.000	6.900.000	680.000	6.800.000	940.474	9.404.740	744.820	7.448.200	539.400	5.394.000
24	Estruc. con corrugados,cableados,Enchuf	200	UN	186.000	37.200.000	170.000	34.000.000	211.025	42.205.000	204.295	40.859.000	231.200	46.240.000
25	Aliment. para aires acond. 60,000BTU	2	UN	400.000	800.000	408.000	816.000	465.252	930.504	442.878	885.756	786.000	1.572.000
26	Registros eléctrico. 40x40 con tapa ciega	6	un	500.000	3.000.000	544.000	3.264.000	548.333	3.289.998	543.567	3.261.402	601.000	3.606.000
27	Cañ. de desag. para aires acondic.	30	ml	1.990.000	59.700.000	2.040.000	61.200.000	124.621	3.738.630	2.214.390	66.431.700	729.200	21.876.000
28	Cañ. de Desag.alimen.(Baño- frio)	2	un	5.350.000	10.700.000	5.300.000	10.600.000	6.430.541	12.860.902	5.902.542	11.805.084	5.034.700	10.069.400
29	Cañ. de Desag.alim.-cocina-frio caliente	1	un	2.860.000	2.860.000	2.992.000	2.992.000	4.436.513	4.436.513	3.179.088	3.179.088	5.034.700	5.034.700
30	Reg. de desag. pluvial 40x40 c/rejilla	6	un	450.000	2.700.000	476.000	2.856.000	315.457	1.892.742	494.358	2.966.148	616.400	3.698.400
31	Regi. de desag. cloac. 40x40 tapa doble	6	un	450.000	2.700.000	476.000	2.856.000	315.457	1.892.742	494.358	2.966.148	616.400	3.698.400
32	Cañ. de des. cloa. b/ cam. sep y pozo C.	40	ml	96.300	3.852.000	108.800	4.352.000	141.237	5.049.480	106.130	4.245.200	127.900	5.116.000
33	Cañ. de des. y bajadas pluviales	70	ml	185.500	12.985.000	204.000	204.000	202.717	14.190.190	206.349	14.444.430	100.200	7.014.000
34	Cañ. de alimen. de agua hasta reservorio	120	ml	108.000	12.960.000	108.800	13.056.000	141.237	16.948.440	119.260	14.311.200	53.900	6.468.000
35	Cam sep.70m x 1,40m. profundidad 1,20m	1	un	2.100.000	2.100.000	2.040.000	2.040.000	2.622.444	2.622.444	2.248.837	2.248.837	3.863.300	3.863.300
36	Pozo ciego: 2diametro. profundidad 3m	1	un	3.960.000	3.960.000	4.760.000	4.760.000	4.680.770	4.680.770	4.327.969	4.327.969	5.908.000	5.908.000
37	Prevenccion contra incendios	1	glb	26.500.000	26.500.000	27.200.000	27.200.000	38.217.155	38.217.155	29.296.849	29.296.849	52.232.400	52.232.400
38	Revoques	672	m2	73.000	49.056.000	74.800	50.265.600	64.060	43.048.320	80.666	54.207.552	54.100	36.355.200
39	PUERTAS de aluminio tipo lambril	3	un	2.000.000	6.000.000	2.040.000	6.120.000	2.721.726	8.165.178	2.201.154	6.603.462	2.943.500	8.830.500
40	vidrios int. y exteriores (vent y puert)	35	m2	1.020.000	35.700.000	1.156.000	40.460.000	1.246.211	43.617.385	1.133.881	39.685.835	1.232.900	43.151.500
41	Pisos + Argamasa (PB Y PA)	30	m2	143.000	4.290.000	136.000	4.080.000	137.000	4.110.000	145.876	4.376.280	175.900	5.277.000
42	Zocalos.Argamasa.Pastina.Niveladores	250	m1	38.600	9.650.000	40.800	10.200.000	12.545	3.136.250	42.912	10.728.000	54.200	13.550.000
43	Azulejos.Argamasa.Pastina tipo (baños)	17	m2	152.300	2.389.100	136.000	2.312.000	69.385	1.179.545	165.094	2.806.598	168.700	2.867.900
44	Reves. de Ripado en aluminio en fachadas	25	m2	665.000	16.625.000	680.000	17.000.000	1.113.282	27.832.050	738.130	18.453.250	1.417.800	35.445.000
45	Reves. en Glasroc en aluminio en fach	25	m2	665.000	16.625.000	680.000	17.000.000	1.113.282	27.832.050	738.130	18.453.250	1.417.800	35.445.000
46	Piso Tec de grosor 23 mm(50 x 50)	230	m2	360.000	82.800.000	204.000	46.920.000	277.489	63.822.470	400.359	92.082.570	739.700	170.131.000
47	Cielorrasos de yeso acartonado(PA)	240	m2	170.900	41.016.000	190.400	45.696.000	207.701	49.848.240	190.323	45.677.520	231.200	55.488.000
48	Baños per. en todos los ambientes	150	m2	28.500.000	4.275.000.000	190.400	28.500.000	38.217	206.676	206.676	31.000.400	77.100	11.565.000
49	Mesadas de granito en baños	3	m2	1.569.000	4.707.000	1.632.000	4.896.000	1.628.383	4.885.149	1.732.561	5.197.683	2.003.400	6.010.200
50	Enluido y Pintura Interior	655	m2	70.400	46.112.000	74.800	48.994.000	49.552	32.456.560	78.312	51.294.360	42.400	27.772.000
51	Impresma sobre voladizos tela-liquido	40	m2	158.200	6.328.000	162.000	6.480.000	182.777	6.711.080	167.979	6.711.080	184.900	7.396.000
52	Pint Interior y enluido a dos capas	265	m2	70.400	18.656.000	74.800	19.822.000	74.328	19.696.920	78.312	20.752.680	42.400	11.236.000
53	Contenedores + Limpieza de Obra	1	glb	3.000.000	3.000.000	2.720.000	2.720.000	3.821.715	3.821.715	3.192.392	3.192.392	4.238.000	4.238.000
54	Desmonte existente en obra	1	glb	2.100.000	2.100.000	2.040.000	2.040.000	3.323.230	3.323.230	2.308.793	2.308.793	3.510.200	3.510.200
55	Vidrios templados	30	m2	1.020.000	30.600.000	1.156.000	34.680.000	996.969	29.909.070	1.133.881	34.016.430	1.695.200	50.856.000
56	Arrefriacos sanitarios	1	glb	3.960.000	3.960.000	3.808.000	3.808.000	5.815.654	5.815.654	4.376.740	4.376.740	8.899.800	8.899.800
57	Luminarias (Plafones led y diroforas)	1	glb	38.000.000	38.000.000	34.000.000	34.000.000	47.572.050	47.572.050	39.259.455	39.259.455	59.688.400	59.688.400
58	Acondicionador d/Aire 60.000 BTU	2	glb	19.300.000	38.600.000	20.400.000	40.800.000	26.494.458	52.988.916	21.289.067	42.578.134	26.737.900	53.475.800
59	Letras Corpo (Exteriores) en chapa pini	2	un	13.800.000	27.600.000	13.600.000	27.200.000	23.262.616	46.525.232	15.192.127	30.384.254	23.097.500	46.195.000
					1.087.783.600		1.088.863.600		1.147.260.778		1.200.609.117		1.394.887.900

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

[Firma manuscrita]