



Municipalidad de Lambare
 Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Anexo B 02 08 al Decreto N° 1092/2024

MEMOR CUANTIA NACIONAL N° 19/2024 "CONSTRUCCION DE YINGLADO Y VEREDA (1R. ETAPA) PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 1029 PROF. MARÍA DELCÁRMEN ACHUCARRO" - ID 455734

Item	Descripción	CORPORACIÓN LEMURIA				CONSTRUCTORA FENAR				EMPPROPAR S.A.				COG		
		Grupo 1 - Construcción de tinglado y vereda	Contrato Adierto: No.	Abastecimiento Simultaneo: No	EMPPROPAR S.A.	Grupo 1 - Construcción de tinglado y vereda	Contrato Adierto: No.	Abastecimiento Simultaneo: No	EMPPROPAR S.A.	Grupo 1 - Construcción de tinglado y vereda	Contrato Adierto: No.	Abastecimiento Simultaneo: No	EMPPROPAR S.A.	COG	Precio Total	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Tareas preliminares: Replanteo y marcación	540	4.350	2.349.000	540	5.000	2.700.000	540	3.500	1.890.000	540	4.000	2.160.000	540	4.000	2.160.000
2	Tareas preliminares: Instalación de tablero eléctrico provisorio	1	2.175.000	2.175.000	1	2.500.000	2.500.000	1	1.800.000	1.800.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000
3	Tareas preliminares: Vallado perimetral	1	1.460.295	1.460.295	1	1.678.500	1.678.500	1	1.600.000	1.600.000	1	1.342.800	1.342.800	1	1.342.800	1.342.800
4	Movimiento de suelo: Excavación para zapatas de H ⁹ A ⁸	47	59.813	2.820.781	47	68.750	3.242.250	47	90.000	4.244.400	47	55.000	2.593.800	47	55.000	2.593.800
5	Movimiento de suelo: Excavación para vigas de fundación	7	59.813	430.654	7	68.750	495.000	7	90.000	648.000	7	55.000	396.000	7	55.000	396.000
6	Movimiento de suelo: Relleno y compactación de zanjas de fundación	43	119.625	5.128.324	43	137.500	5.894.625	43	120.000	5.144.400	43	110.000	4.715.700	43	110.000	4.715.700
7	Estructura de Hormigón armado: Zapatas de fundación, incluye hormigón de	17	2.896.362	49.672.608	17	3.329.152	57.094.957	17	2.400.000	41.160.000	17	2.663.322	45.675.972	17	2.663.322	45.675.972
8	Estructura de Hormigón armado: Vigas de fundación 20x40 cm	90	182.810	16.452.900	90	204.327	18.389.430	90	140.000	12.600.000	90	163.462	14.711.580	90	163.462	14.711.580
9	Estructura de Hormigón armado: Encadenado intermedio 20x40 cm	90	187.764	16.452.900	90	210.127	18.911.430	90	160.000	14.400.000	90	168.102	15.129.180	90	168.102	15.129.180
10	Estructura de Hormigón armado: Encadenado superior 20x40 cm	90	236.062	21.245.580	90	271.336	24.420.240	90	200.000	18.000.000	90	217.069	19.536.210	90	217.069	19.536.210
11	Estructura de Hormigón armado: Columnas 25x40 cm, incluyen fustes de	150	269.414	40.541.419	150	309.671	46.599.292	150	220.000	33.105.600	150	247.737	37.279.464	150	247.737	37.279.464
12	Estructura metálica: Techo metálico sobre columnas de H ⁹ A ⁸	607	265.350	160.974.578	607	305.000	185.028.250	607	240.000	145.596.000	607	244.000	148.022.600	607	244.000	148.022.600
13	Construcción de Vereda: Poda y destronque de arboles con retiro, limpieza	2	1.305.000	2.610.000	2	1.500.000	3.000.000	2	1.000.000	2.000.000	2	1.200.000	2.400.000	2	1.200.000	2.400.000
14	Construcción de Vereda: Poda de arboles existentes con retiro	2	739.500	1.479.000	2	850.000	1.700.000	2	500.000	1.000.000	2	680.000	1.360.000	2	680.000	1.360.000
15	Construcción de Vereda: Demolición de piso existente	138	14.616	2.017.008	138	16.800	2.318.400	138	15.000	2.070.000	138	13.440	1.854.720	138	13.440	1.854.720
16	Construcción de Vereda: Desmonte de suelo	28	43.848	1.210.205	28	50.400	1.391.040	28	45.000	1.242.000	28	40.320	1.112.832	28	40.320	1.112.832
17	Construcción de Vereda: Excavación y carga de muro de contención	35	665.028	23.442.237	35	764.400	26.945.100	35	550.000	19.387.500	35	611.520	21.556.800	35	611.520	21.556.800
18	Construcción de Vereda: Muro de nivelación de ladrillos comunes	14	152.006	2.158.485	14	174.720	2.481.024	14	140.000	1.988.000	14	139.776	1.984.819	14	139.776	1.984.819
19	Construcción de Vereda: Cordón perimetral	46	45.675	2.119.320	46	52.500	2.436.000	46	50.000	2.320.000	46	42.000	1.948.800	46	42.000	1.948.800
20	Construcción de Vereda: Contrapiso de H ⁹ de cascoses - 10 cm.	138	88.670	12.236.460	138	101.920	14.064.960	138	65.000	8.970.000	138	81.536	11.251.968	138	81.536	11.251.968
21	Construcción de Vereda: Piso de hormigón - e = 0,10m	138	117.450	16.208.100	138	135.000	18.630.000	138	170.000	23.460.000	138	108.000	14.904.000	138	108.000	14.904.000
22	Construcción de Vereda: Baranda metálica (protección borde de canal)	38	626.400	23.552.640	38	720.000	27.072.000	38	300.000	11.280.000	38	576.000	21.657.600	38	576.000	21.657.600
23	Construcción de Vereda: Pintura de baranda metálica	75	63.336	4.762.867	75	72.800	5.474.560	75	32.000	2.406.400	75	58.240	4.379.688	75	58.240	4.379.688
24	Reparación de muralla: Instalación eléctrica exterior	7	130.500	913.500	7	150.000	1.050.000	7	40.000	280.000	7	120.000	840.000	7	120.000	840.000
25	Reparación de muralla: Revoque de muros a una capa - h = 2,70 m	125	40.535	5.078.225	125	46.592	5.837.046	125	40.000	5.011.200	125	37.274	4.669.687	125	37.274	4.669.687
26	Reparación de muralla: Colocación de enduido cementicio exterior - color gris	125	73.950	9.264.456	125	85.000	10.648.800	125	50.000	6.264.000	125	68.000	8.519.040	125	68.000	8.519.040
27	Rampa (Incluye pintura y señalética)	1	565.500	565.500	1	650.000	650.000	1	650.000	650.000	1	520.000	520.000	1	520.000	520.000
28	Vallado protección de obra	1	898.552	898.552	1	1.032.818	1.032.818	1	1.000.000	1.000.000	1	826.254	826.254	1	826.254	826.254
29	Obrador	1	1.517.396	1.517.396	1	1.744.133	1.744.133	1	1.800.000	1.800.000	1	1.395.306	1.395.306	1	1.395.306	1.395.306
30	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM., ALTURA 4,00 M	1	1.886.247	1.886.247	1	2.168.100	2.168.100	1	1.000.000	1.000.000	1	1.734.480	1.734.480	1	1.734.480	1.734.480
31	Limpieza final	540	7.395	3.993.300	540	8.500	4.590.000	540	2.500	1.350.000	540	6.800	3.672.000	540	6.800	3.672.000
				435.163.397			500.187.955			374.437.500			400.150.540			400.150.540

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
 Oscar Javier Noguera
 Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones