



Municipalidad de Lambaré
 Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Anexo B 02 08 al Decreto N° 1092/2024

MEMOR CUANTIA NACIONAL N° 19/2024 "CONSTRUCCION DE VINGLADO Y VEREDA (1R. ETAPA) PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 1029 PROF. MARÍA DELCÁRMEN ACHUCARRO" - ID 455734

Item	Descripción	Grupo 1 - Construcción de tinglado y vereda				CONTRACTORA FENAR				EMPROPAR S.A.				COG	
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Abastecimiento Simultaneo: No	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	540,00	4.350	2.349.000	540,00	5.000	2.700.000	540,00	3.500	1.890.000	540,00	4.000	2.160.000		
2	Trabajos preliminares: Instalación de tablero eléctrico provisorio	1,00	2.175.000	2.175.000	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	2.000.000	2.000.000		
3	Trabajos preliminares: Vallado perimetral	1,00	1.460.295	1.460.295	1,00	1.678.500	1.678.500	1,00	1.600.000	1.600.000	1,00	1.342.800	1.342.800		
4	Movimiento de suelo: Excavación para zapatas de H²A°	47,16	59.813	2.820.781	47,16	68.750	3.242.250	47,16	90.000	4.244.400	47,16	55.000	2.593.800		
5	Movimiento de suelo: Excavación para vigas de fundación	7,20	59.813	430.654	7,20	68.750	495.000	7,20	90.000	648.000	7,20	55.000	396.000		
6	Movimiento de suelo: Relleno y compactación de zanjas de fundación	42,87	119.625	5.128.324	42,87	137.500	5.894.625	42,87	120.000	5.144.400	42,87	110.000	4.715.700		
7	Estructura de Hormigon armado: Zapatas de fundación, incluye hormigon de	17,15	2.896.362	49.672.608	17,15	3.329.152	57.094.957	17,15	2.400.000	41.160.000	17,15	2.663.322	45.675.972		
8	Estructura de Hormigon armado: Vigas de fundación 20x40 cm	90,00	177.764	15.998.760	90,00	204.327	18.389.430	90,00	140.000	12.600.000	90,00	163.462	14.711.580		
9	Estructura de Hormigon armado: Encadenado intermedio 20x40 cm	90,00	183.810	16.452.900	90,00	210.127	18.911.430	90,00	160.000	14.400.000	90,00	168.102	15.128.180		
10	Estructura de Hormigon armado: Encadenado superior 20x40 cm	90,00	236.062	21.245.580	90,00	271.336	24.420.240	90,00	200.000	18.000.000	90,00	217.069	19.536.210		
11	Estructura de Hormigon armado: Columnas 25x40 cm, incluyen fustes de	150,48	266.414	40.541.419	150,48	309.671	46.599.292	150,48	220.000	33.105.600	150,48	247.737	37.279.464		
12	Estructura metálica: Techo metálico sobre columnas de H² A²	606,65	265.350	160.974.578	606,65	305.000	185.028.250	606,65	240.000	145.596.000	606,65	244.000	148.022.600		
13	Construcción de Vereda: Poda y destronque de arboles con retiro, limpieza	2,00	1.305.000	2.610.000	2,00	1.500.000	3.000.000	2,00	1.000.000	2.000.000	2,00	1.200.000	2.400.000		
14	Construcción de Vereda: Poda de arboles existentes con retiro	2,00	739.500	1.479.000	2,00	850.000	1.700.000	2,00	500.000	1.000.000	2,00	680.000	1.360.000		
15	Construcción de Vereda: Demolición de piso existente	138,00	14.616	2.017.008	138,00	16.800	2.318.400	138,00	15.000	2.070.000	138,00	13.440	1.854.720		
16	Construcción de Vereda: Desmonte de suelo	27,60	43.848	1.210.205	27,60	50.400	1.391.040	27,60	45.000	1.242.000	27,60	40.320	1.112.832		
17	Construcción de Vereda: Excavación y carga de muro de contención	35,25	665.028	23.442.237	35,25	764.400	26.945.100	35,25	550.000	19.387.500	35,25	611.520	21.556.080		
18	Construcción de Vereda: Muro de nivelación de ladrillos comunes	14,20	152.006	2.158.485	14,20	174.720	2.481.024	14,20	140.000	1.988.000	14,20	139.776	1.984.819		
19	Construcción de Vereda: Cordon perimetral	46,40	45.675	2.119.320	46,40	52.500	2.436.000	46,40	50.000	2.320.000	46,40	42.000	1.948.800		
20	Construcción de Vereda: Contrapiso de H² de cascoses - 10 cm.	138,00	88.670	12.236.460	138,00	101.920	14.064.960	138,00	65.000	8.970.000	138,00	81.536	11.251.968		
21	Construcción de Vereda: Piso de hormigon - e = 0,10m	138,00	117.450	16.208.100	138,00	135.000	18.630.000	138,00	170.000	23.460.000	138,00	108.000	14.904.000		
22	Construcción de Vereda: Baranda metálica (protección borde de canal)	37,60	626.400	23.552.640	37,60	720.000	27.072.000	37,60	300.000	11.280.000	37,60	576.000	21.657.600		
23	Construcción de Vereda: Pintura de baranda metálica	75,20	63.336	4.762.867	75,20	72.800	5.474.560	75,20	32.000	2.406.400	75,20	58.240	4.379.648		
24	Reparación de muralla: Instalación eléctrica exterior	7,00	130.500	913.500	7,00	150.000	1.050.000	7,00	150.000	1.050.000	7,00	120.000	840.000		
25	Reparación de muralla: Revoco de muros a una capa - h = 2,70 m	125,28	40.535	5.078.225	125,28	46.592	5.837.046	125,28	40.000	5.011.200	125,28	37.274	4.669.687		
26	Reparación de muralla: Colocación de enduido cementicio exterior - color gris	125,28	73.950	9.264.456	125,28	85.000	10.648.800	125,28	50.000	6.264.000	125,28	68.000	8.519.040		
27	Rampa (incluye pintura y señalética)	1,00	565.500	565.500	1,00	650.000	650.000	1,00	650.000	650.000	1,00	520.000	520.000		
28	Vallado protección de obra	1,00	898.552	898.552	1,00	1.032.818	1.032.818	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	826.254	826.254		
29	Obrador	1,00	1.517.396	1.517.396	1,00	1.744.133	1.744.133	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	1.395.306	1.395.306		
30	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM., ALTURA 4,00 M	1,00	1.886.247	1.886.247	1,00	2.168.100	2.168.100	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.734.480	1.734.480		
31	Limpieza final	540,00	7.395	3.993.300	540,00	8.500	4.590.000	540,00	2.500	1.350.000	540,00	6.800	3.672.000		
				435.163.397			500.187.955			374.437.500			400.150.540		



Oscar Javier Noguera
 Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones