



Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 55/2024 CON ID N°453681 -CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL PARA LA ESC.BAS. N°3788 SUB OFICIAL INSP.O.S.IRRAZABAL MUTTI DE LA CIUDAD DE LUQUE - PLURIANUAL - 2024 - 2025.

INVERSAN TRADING COMPANY S.A. RUC N° 80089280-1 CORREO:inversan.tc@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	2,4	450.200	1.080.480	-112.488	-19,99%
2	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	116.818	14	93.400	1.307.600	-23.418	-20,05%
3	Destronque árbol extra grande, incluye extracción de raices	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	871.780	2	697.500	1.395.000	-174.280	-19,99%
4	Poda de Arbustos (por sector - exterior/interior)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	209.139	2	167.300	334.600	-41.839	-20,01%
5	Destronque de árbol mediano, incluye extracción de raices	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	422.682	2	338.100	676.200	-84.582	-20,01%
6	Limpieza inicial de Terreno (incluye remocion de plantas)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	8.503	101	6.800	686.800	-1.703	-20,03%
7	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	101	2.400	242.400	-501	-17,27%
8	Remoción de cordón existente (en ambos lados del muro a demoler)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	14.005	75,03	11.200	840.336	-2.805	-20,03%
9	Remoción de baranda/rejas existentes en muralla	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	7.703	39,42	6.200	244.404	-1.503	-19,51%
10	Demolición de muralla (incluye solo mamposteria)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	97.027	30,6	77.600	2.374.560	-19.427	-20,02%
11	Demolición de muro de PBC y nivelacion existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	303.802	18,64	243.100	4.531.384	-60.702	-19,98%
12	Remoción de tejido y postes de H° existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	9.906	30	7.900	237.000	-2.006	-20,25%

Dr. Osvaldo Chakizaidi
 Director de la U.O.C. de la
 Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jimenez D.
 Jefa de Dpto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

J. Angulo

Dra. Tania Bavera Cousirat.
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipal
 Municipalidad de Luque

13	Remoción de portones metalicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	132.088	3	105.600	316.800	-26.488	-20,05%
14	Remoción de carteles (incluye reubicación de carteles existentes)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	132.088	1	105.600	105.600	-26.488	-20,05%
15	Excavación para Zapata	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	52.710	12,96	42.000	544.320	-10.710	-20,32%
16	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.221.940	3,9	1.777.500	6.932.250	-444.440	-20,00%
17	Encadenado inferior de H° A° (0,20x 0,13)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.228.420	2,18	1.782.700	3.886.286	-445.720	-20,00%
18	Encadenado superior de H° A° (0,27x0,13)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.228.420	0,24	1.782.700	427.848	-445.720	-20,00%
19	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.857.162	3,5	2.285.800	8.000.300	-571.362	-20,00%
20	Envarillado 2Φ8 3 hiladas antes de la terminacion del muro y en el medio del mismo (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	22.452	130,5	18.000	2.349.000	-4.452	-19,83%
21	Excavación de zanjas para fundaciones corridas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	71.548	21,83	57.300	1.250.859	-14.248	-19,91%
22	Carga de Cimiento de PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	484.708	21,83	387.700	8.463.491	-97.008	-20,01%
23	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	110.242	113,84	88.200	10.040.688	-22.042	-19,99%
24	Aislacion horizontal con pintura impermeabilizante asfáltica	Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	23.623	84,14	19.900	1.674.386	-3.723	-15,76%
25	Cordón de mampostería de ladrillo común - material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	48.744	69,19	39.100	2.705.329	-9.644	-19,78%
26	Rejas Metalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	356.243	12,48	285.100	3.558.048	-71.143	-19,97%
27	Mantenimiento y reparacion de porton metalico de acceso a patio de juegos existente (incluye recolocacion, herrajes y pintura sintetica de terminacion)	Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	990.660	1	793.000	793.000	-197.660	-19,95%
28	Porton Metalico acceso peatonal (incluye colocacion, materiales, herrajes y cerraduras, terminacion se preve en rubro de pintura)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	356.243	4,9	285.100	1.396.990	-71.143	-19,97%
29	Revoque de paredes ambas caras a dos capas (revoque con hidrófugo)	Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	38.790	227,68	31.100	7.080.848	-7.690	-19,82%
30	Revoque de pilares de H°A°, encadenado superior y zocalos (encadenado inferior + muro pbc areas visibles)	Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.733	51,88	51.800	2.687.384	-12.933	-19,98%
31	Buñas con malla de poliester de alta flexibilidad (incluye materiales + MDO)	Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	43.214	90,95	34.600	3.146.870	-8.614	-19,93%
32	Revoque de cordón - en U (material y MDO)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	19.421	69,19	15.600	1.079.364	-3.821	-19,67%
33	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética - incluye mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	39.224	12,48	31.400	391.872	-7.824	-19,95%
34	Pintura de porton metalico con Pintura Sintética - incluye mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	39.224	9,8	31.400	307.720	-7.824	-19,95%
35	Pintura paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	27.045	227,68	21.700	4.940.656	-5.345	-19,76%
36	Pintura de pilares de H°A°, encadenado superior y zocalos (encadenado inferior + muro pbc areas visibles)revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	27.045	51,88	21.600	1.120.608	-5.445	-20,13%

Arq. *[Firma]* Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad De Luque

[Firma]
 Dr. *[Firma]* Makdonado
 Director de la U.O.C. de la
 Municipalidad de Luque

[Firma]
 Abog. *[Firma]* Victoria Jimenez D.
 Jefa de Depto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Judiciales
 Municipalidad de Luque

[Firma]
 Dra. Tania Bavera Cousirat.
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

37	Pintura al agua de cordón - en U – incluye material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	13.154	68,99	10.600	731.294	-2.554	-19,42%
38	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	51.402	6,93	41.200	285.516	-10.202	-19,85%
39	Colocacion de carpeta de regularización	Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	36.597	6,93	29.300	203.049	-7.297	-19,94%
40	Provision + Colocacion de piso de canto rodado cargado "in situ". Colores a elección	Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	120.105	6,93	96.100	665.973	-24.005	-19,99%
41	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono) Provision + Colocacion + Regadio.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	65.022	30,75	52.100	1.602.075	-12.922	-19,87%
42	Saneamiento de Puesto de Medición existente	Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	500.334	1	400.500	400.500	-99.834	-19,95%
43	Limpieza Final de la Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	7.925	101	6.400	646.400	-1.525	-19,24%
TOTAL							91.686.088		

Arq. Arian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jimenez D.
 Jefa de Dpto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

Director de la U.O.C. de la
 Municipalidad de Luque
 U.O.C.



Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 55/2024 CON ID N°453681 -CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL PARA LA ESC.BAS. N°3788 SUB OFICIAL INSP.O.S.IRRAZABAL MUTTI DE LA CIUDAD DE LUQUE - PLURIANUAL - 2024 - 2025.

METALURGICA SAN FRANCISCO RUC N° 2371824-2 CORREO:licitaciones@sanfran.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obra Estandar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	2,4	458.527	1.100.465	-104.161	-18,51%
2	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	116.818	14	96.155	1.346.170	-20.663	-17,69%
3	Destronque árbol extra grande, incluye extracción de raices	presentación: EVENTO	Nacional	871.780	2	706.655	1.413.310	-165.125	-18,94%
4	Poda de Arbustos (por sector - exterior/interior)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	209.139	2	168.566	337.132	-40.573	-19,40%
5	Destronque de árbol mediano, incluye extracción de raices	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	422.682	2	340.682	681.364	-82.000	-19,40%
6	Limpieza inicial de Terreno (incluye remocion de plantas)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	8.503	101	7.200	727.200	-1.303	-15,32%
7	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	101	2.350	237.350	-551	-18,99%
8	Remoción de cordón existente (en ambos lados del muro a demoler)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	14.005	75,03	11.388	854.442	-2.617	-18,69%
9	Remoción de baranda/rejas existentes en muralla	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	7.703	39,42	6.809	268.411	-894	-11,61%

Dr. Armando Maldonado
 Director de Asesoría J.G.C de la
 Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jimenez
 Jefa de Dpto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

Laura Coussirat
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

10	Demolición de muralla (incluye solo mampostería)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	97.027	30,6	78.204	2.393.042	-18.823	-19,40%
11	Demolición de muro de PBC y nivelación existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	303.802	18,64	249.864	4.657.465	-53.938	-17,75%
12	Remoción de tejido y postes de H° existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	9.906	30	7.984	239.520	-1.922	-19,40%
13	Remoción de portones metálicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	132.088	3	108.463	325.389	-23.625	-17,89%
14	Remoción de carteles (incluye reubicación de carteles existentes)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	132.088	1	105.963	105.963	-26.125	-19,78%
15	Excavación para Zapata	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	52.710	12,96	45.200	585.792	-7.510	-14,25%
16	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.221.940	3,9	1.890.000	7.371.000	-331.940	-14,94%
17	Encadenado inferior de H° A° (0,20x 0,13)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.228.420	2,18	1.899.107	4.140.053	-329.313	-14,78%
18	Encadenado superior de H° A° (0,27x0,13)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.228.420	0,24	1.796.107	431.066	-432.313	-19,40%
19	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.857.162	3,5	2.502.873	8.760.056	-354.289	-12,40%
20	Envarillado 2Φ8 3 hiladas antes de la terminación del muro y en el medio del mismo (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	22.452	130,5	18.096	2.361.528	-4.356	-19,40%
21	Excavación de zanjas para fundaciones corridas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	71.548	21,83	57.468	1.254.526	-14.080	-19,68%
22	Carga de Cimiento de PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	484.708	21,83	390.675	8.528.435	-94.033	-19,40%
23	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	110.242	113,84	88.855	10.115.253	-21.387	-19,40%
24	Aislación horizontal con pintura impermeabilizante asfáltica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	23.623	84,14	20.400	1.716.456	-3.223	-13,64%
25	Cordón de mampostería de ladrillo común - material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	48.744	69,19	39.188	2.711.418	-9.556	-19,60%
26	Rejas Metálicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	356.243	12,48	287.132	3.583.407	-69.111	-19,40%
27	Mantenimiento y reparación de portón metálico de acceso a patio de juegos existente (incluye recolocación, herrajes y pintura sintética de	Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	990.660	1	798.472	798.472	-192.188	-19,40%
28	Portón Metálico acceso peatonal (incluye colocación, materiales, herrajes y cerraduras, terminación se preve en rubro de pintura)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	356.243	4,9	287.132	1.406.947	-69.111	-19,40%
29	Revoque de paredes ambas caras a dos capas (revoque con hidrófugo)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	38.790	227,68	31.270	7.119.554	-7.520	-19,39%

Arq. Aaron Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Dr. Claudio Challewando
Director de la U.O.C.
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jimenez
Jefa de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Tania Bava Coustrat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

30	Revoque de pilares de HºAº, encadenado superior y zocalos (encadenado inferior + muro pbc areas visibles)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.733	51,88	57.450	2.980.506	-7.283	-11,25%
31	Buñas con malla de poliester de alta flexibilidad (incluye materiales + MDO)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	43.214	90,95	40.100	3.647.095	-3.114	-7,21%
32	Revoque de cordón - en U (material y MDO)	lineal presentación: EVENTO	Nacional	19.421	69,19	18.333	1.268.460	-1.088	-5,60%
33	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética - incluye mano de obra	cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	39.224	12,48	33.400	416.832	-5.824	-14,85%
34	Pintura de porton metalico con Pintura Sintetica - incluye mano de obra	cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	39.224	9,8	33.100	324.380	-6.124	-15,61%
35	Pintura paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	27.045	227,68	26.000	5.919.680	-1.045	-3,86%
36	Pintura de pilares de HºAº, encadenado superior y zocalos (encadenado inferior + muro pbc areas visibles) revocadas al agua	unidad de medida: Metros cuadrados	Nacional	27.045	51,88	22.100	1.146.548	-4.945	-18,28%
37	Pintura al agua de cordón - en U - incluye material y mano de obra	lineal	Nacional	13.154	68,99	11.000	758.890	-2.154	-16,38%
38	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	51.402	6,93	47.500	329.175	-3.902	-7,59%
39	Colocacion de carpeta de regularización	unidad de medida: Metros cuadrados	Nacional	36.597	6,93	34.200	237.006	-2.397	-6,55%
40	Provision + Colocacion de piso de canto rodado cargado "in situ". Colores a eleccion	cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	120.105	6,93	110.000	762.300	-10.105	-8,41%
41	Area verde (colocacion de cesped siempre verde en panes con base de abono) Provision + Colocacion + Regadio.	cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	65.022	30,75	52.908	1.626.921	-12.114	-18,63%
42	Saneamiento de Puesto de Medicion existente	unidad de medida: Unidad Medida Global	Nacional	500.334	1	500.050	500.050	-284	-0,06%
43	Limpieza Final de la Obra	unidad de medida: Metros cuadrados	Nacional	7.925	101	7.200	727.200	-725	-9,15%
TOTAL							96.216.229		

Arq. Adrian Gonzalez
 Director de Obras Publicas Municipal
 Municipalidad de Luque

Dra. Tania Gonzalez
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

Dra. Tania Gonzalez
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

Abog. Paula Victoria Jimenez
 Jefa de Dep. Agr. Judicial
 Municipalidad de Luque





Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 55/2024 CON ID N°453681 -CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL PARA LA ESC.BAS. N°3788 SUB OFICIAL INSP.O.S.IRRAZABAL MUTTI DE LA CIUDAD DE LUQUE - PLURIANUAL - 2024 - 2025.

EM CONSTRUCCIONES RUC N° CORREO:erico17_meaurio@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas.
1	Cartel de Obra Estandar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	2,4	503.125	1.207.500	-59.563	-10,59%
2	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	116.818	14	95.000	1.330.000	-21.818	-18,68%
3	Destronque árbol extra grande, incluye extracción de raices	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	871.780	2	700.000	1.400.000	-171.780	-19,70%
4	Poda de Arbustos (por sector - exterior/interior)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	209.139	2	170.000	340.000	-39.139	-18,71%
5	Destronque de árbol mediano, incluye extracción de raices	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	422.682	2	340.000	680.000	-82.682	-19,56%

Dra. Amanda Maldonado
Directora de la U.O.C de la Municipalidad de Luque



Tania Bavera

Dra. Tania Bavera Colina
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipal
Municipalidad de Luque


6	Limpieza inicial de Terreno (incluye remocion de plantas)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	8.503	101	7.000	707.000	-1.503	-17,68%
7	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	101	2.400	242.400	-501	-17,27%
8	Remoción de cordón existente (en ambos lados del muro a demoler)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	14.005	75,03	12.000	900.360	-2.005	-14,32%
9	Remoción de baranda/rejas existentes en muralla	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	7.703	39,42	6.500	256.230	-1.203	-15,62%
10	Demolición de muralla (incluye solo mamposteria)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	97.027	30,6	80.000	2.448.000	-17.027	-17,55%
11	Demolición de muro de PBC y nivelacion existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	303.802	18,64	255.000	4.753.200	-48.802	-16,06%
12	Remoción de tejido y postes de H° existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	9.906	30	8.500	255.000	-1.406	-14,19%
13	Remoción de portones metalicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	132.088	3	110.000	330.000	-22.088	-16,72%
14	Remoción de carteles (incluye reubicación de carteles existentes)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	132.088	1	110.000	110.000	-22.088	-16,72%
15	Excavación para Zapata	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	52.710	12,96	43.500	563.760	-9.210	-17,47%
16	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.221.940	3,9	2.221.940	8.665.566	0	0,00%

Arq. *[Firma]* Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

[Firma] Armando Maldonado
 Director de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

[Firma] Silvia Victoria Jimenez
 Jefa del Depto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

[Firma] Sandra Barea
 Jefa de Gabinete
 Municipalidad de Luque



17	Encadenado inferior de H° A° (0,20x 0,13)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.228.420	2,18	2.228.420	4.857.956	0	0,00%
18	Encadenado superior de H° A° (0,27x0,13)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.228.420	0,24	2.228.420	534.821	0	0,00%
19	Pilares de H° A°. Fck= 210 Kg/cm2.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.857.162	3,5	2.857.162	10.000.067	0	0,00%
20	Envarillado 2Φ8 3 hiladas antes de la terminacion del muro y en el medio del mismo (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	22.452	130,5	22.452	2.929.986	0	0,00%
21	Excavación de zanjas para fundaciones corridas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	71.548	21,83	60.000	1.309.800	-11.548	-16,14%
22	Carga de Cimiento de PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	484.708	21,83	484.708	10.581.176	0	0,00%
23	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	110.242	113,84	110.242	12.549.949	0	0,00%
24	Aislacion horizontal con pintura impermeabilizante asfáltica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	23.623	84,14	23.623	1.987.639	0	0,00%
25	Cordón de mampostería de ladrillo común - material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	48.744	69,19	48.744	3.372.597	0	0,00%
26	Rejas Metalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	356.243	12,48	320.619	4.001.325	-35.624	-10,00%
27	Mantenimiento y reparacion de porton metalico de acceso a patio de juegos existente (incluye recolocacion, herrajes y pintura sintetica de terminacion)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	990.660	1	990.660	990.660	0	0,00%

Arq. Adrian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

Dra. Tania Cervera Cossirat.
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque



Abn. Alicia Victoria Jimenez
 Jefe de Dep. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

28	Porton Metalico acceso peatonal (incluye colocacion, materiales, herrajes y cerraduras, terminacion se preve en rubro de pintura)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	356.243	4,9	356.243	1.745.591	0	0,00%
29	Revoque de paredes ambas caras a dos capas (revoque con hidrófugo)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	38.790	227,68	33.000	7.513.440	-5.790	-14,93%
30	Revoque de pilares de HºAº, encadenado superior y zocalos (encadenado inferior + muro pbc areas visibles)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.733	51,88	54.000	2.801.520	-10.733	-16,58%
31	Buñas con malla de poliester de alta flexibilidad (incluye materiales + MDO)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	43.214	90,95	43.214	3.930.313	0	0,00%
32	Revoque de cordón - en U (material y MDO)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	19.421	69,19	19.421	1.343.739	0	0,00%
33	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética - incluye mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	39.224	12,48	32.000	399.360	-7.224	-18,42%
34	Pintura de porton metalico con Pintura Sintética - incluye mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	39.224	9,8	32.000	313.600	-7.224	-18,42%
35	Pintura paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	27.045	227,68	22.000	5.008.960	-5.045	-18,65%
36	Pintura de pilares de HºAº, encadenado superior y zocalos (encadenado inferior + muro pbc areas visibles)revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	27.045	51,88	22.000	1.141.360	-5.045	-18,65%
37	Pintura al agua de cordón - en U - incluye material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	13.154	68,99	13.154	907.494	0	0,00%
38	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	51.402	6,93	45.748	317.034	-5.654	-11,00%

D. Armando Maldonado
 Director de Asesoría Técnica
 Municipalidad de Luque

Dr. Tania Bavera Coustrat
 Directora de Gacimete
 Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

Dr. Tania Bavera Coustrat
 Directora de Gacimete
 Municipalidad de Luque



Arq. Adrian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

Dr. Tania Bavera Coustrat
 Directora de Gacimete
 Municipalidad de Luque

39	Colocacion de carpeta de regularización	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	36.597	6,93	38.427	266.299	1.830	5,00%
40	Provision + Colocacion de piso de canto rodado cargado "in situ". Colores a elección	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	120.105	6,93	126.110	873.942	6.005	5,00%
41	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono) Provision + Colocacion + Regadio.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	65.022	30,75	54.000	1.660.500	-11.022	-16,95%
42	Saneamiento de Puesto de Medición existente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	500.334	1	420.000	420.000	-80.334	-16,06%
43	Limpieza Final de la Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	7.925	101	6.500	656.500	-1.425	-17,98%
TOTAL							106.604.645		

Arq. Marian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

Dra. Amanda Maldonado
 Director de la U.O.C de la
 Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat.
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

Abog. Alicia Vignani
 Jefa de Depto. Adm. y Jurídico
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

