

De nuestra consideración:

La empresa SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A, con RUC: 80104373-5, en calidad de oferente del llamado de referencia, se dirige a ustedes, con relación a vuestra **Nota C.E.O. N° 01/2024** fechada el **23 de octubre de 2024**, de la cual acusamos recibo; para remitirles en tiempo y forma la explicación detallada de la composición de precios ofertados, y al mismo tiempo aclararles que nuestra firma está en condiciones y capacidad para proveer los bienes y servicios solicitados.

LPN N° 24/2024

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL

ID N° 442070

PLANILLA DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO DEL PRODUCTO	COSTO DE MANO DE OBRA	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FLETE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	RETENCION LEY 7021/22	UTILIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Cambio provision y colocacion de canerias para desagues pluviales	19.000		570	133	133	2.273	91	2.800	25.000
4	Cambio provision y colocacion de codos para desagues cloacales	16.000		480	112	112	1.909	76	2.311	21.000
6	Mantenimiento y reposición de desengrasador para pileta	74.000		2.220	518	518	9.000	360	12.384	99.000
7	Cambio provision y colocacion de espejos	90.000		2.700	630	630	10.909	436	14.695	120.000
8	Cambio provision y colocacion de acometidas por sector	64.000		1.920	448	448	7.727	309	10.148	85.000
9	Cambio provision y colocacion de Cisterna	71.000		2.130	497	497	8.636	345	11.894	95.000
10	Cambio provision y colocacion de inodoro	163.000		4.890	1.141	1.141	19.727	789	26.312	217.000
11	Cambio provision y colocacion de asientos para inodoro	49.000		1.470	343	343	5.909	236	7.699	65.000
13	Cambio provision y colocacion de mezcladora	199.000		5.970	1.393	1.393	24.091	964	32.189	265.000
14	Reposición y colocación de barra de apoyo (en acero inoxidable) en baño para minusválidos	210.000		6.300	1.470	1.470	25.455	1.018	34.287	280.000
15	Cambio provision y colocacion de MINGITORIOS	203.000		6.090	1.421	1.421	24.545	982	32.541	270.000
17	Reparacion de rajaduras en techos planos y terraza	71.000		2.130	497	497	8.636	345	11.894	95.000
18	Aislación lana de roca 50mm	25.000		750	175	175	3.000	120	3.780	33.000
19	Cambio provision y colocacion de aislaciones de membrana asfaltica	106.000		3.180	742	742	12.793	512	16.756	140.725
20	Cambio provision y colocacion de aislaciones de membrana tipo aluminio	170.000		5.100	1.190	1.190	20.575	823	27.445	226.323
21	Cambio provision y colocacion de Membrana liquida acrilica impermeable	23.000		690	161	161	2.727	109	3.152	30.000
23	Placa fonoabsorbente 30mm	122.000		3.660	854	854	14.727	589	19.316	162.000
24	Reparacion de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Alre Luz	16.000		480	112	112	1.909	76	2.311	21.000
27	Reparacion de canaleta embutida con aislacion para exterior	17.000		510	119	119	2.091	84	3.077	23.000
31	Revoque en lugares por ruptura	19.000		570	133	133	2.273	91	2.800	25.000
32	Reparacion de roturas o quiebres de estructura Yeso	41.000		1.230	287	287	5.000	200	6.996	55.000
33	Reparacion de rorura pared con envarillado	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
38	Cambio provision y colocacion de pisos layotita	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO DEL PRODUCTO	COSTO DE MANO DE OBRA	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FLETE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	RETENCION LEY 7021/22	UTILIDAD	PRECIO UNITARIO
39	Cambio provision y colocacion de piso granito	64.000		1.920	448	448	7.727	309	10.148	85.000
40	Cambio provision y colocacion de piso vereda	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
41	Cambio provision y colocacion de azulejos de bano	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
42	Cambio provision y colocacion de mesada para bano	263.000		7.890	1.841	1.841	31.818	1.273	42.337	350.000
43	Cambio provision y colocacion de lavatorio de acero inoxidable	101.000		3.030	707	707	12.273	491	16.792	135.000
44	Cambio provision y colocacion de Bacha de acero inoxidable	124.000		3.720	868	868	15.000	600	19.944	165.000
45	Cambio provision y colocacion de zocalo mesada marmol	49.000		1.470	343	343	5.909	236	7.699	65.000
46	Cambio provision y colocacion zocalo porcelanato	15.000		450	105	105	1.818	73	2.449	20.000
47	Cambio provision y colocacion zocalo PD4	15.000		450	105	105	1.818	73	2.449	20.000
48	Cambio provision y colocacion zocalo MADERA	23.000		690	161	161	2.727	109	3.152	30.000
49	Puerta de multilaminado melaminico de 0,60x1,70 m, incluye herrajes y cerradura	360.000		10.800	2.520	2.520	40.341	1.614	25.955	443.750
50	Cambio provision y colocacion zocalo CERAMICA	16.000		480	112	112	1.955	78	2.763	21.500
51	Lustre de mamparas de madera	26.000		780	182	182	3.182	127	4.547	35.000
52	Reparacion mamparas de madera	41.000		1.230	287	287	5.000	200	6.996	55.000
54	Reparacion de mamparas de madera ciega	30.000		900	210	210	3.636	145	4.898	40.000
55	Reparacion de mamparas Durlock	38.000		1.140	266	266	4.545	182	5.601	50.000
57	Cambio provision y colocacion mamparas de vidrios	336.000		10.080	2.352	2.352	40.745	1.630	55.041	448.200
59	Reparacion Externa de Edificio	23.000		690	161	161	2.727	109	3.152	30.000
60	Limpieza de obra	98.000		2.940	686	686	11.818	473	15.397	130.000
61	Banco de hierro fundido y madera plazoleta, con anclaje de dado de hormigón, largo 160cm.	660.000		19.800	4.620	4.620	77.273	3.091	80.596	850.000
62	Cambio provision y colocacion de alveolar	71.000		2.130	497	497	8.636	345	11.894	95.000
65	Hormigón armado fck 18MPa	443.000		13.290	3.101	3.101	53.636	2.145	71.726	590.000
66	Hormigón armado fck 21MPa	507.000		15.210	3.549	3.549	61.455	2.458	82.779	676.000
67	Hormigón armado fck 30MPa	563.000		16.890	3.941	3.941	68.182	2.727	91.319	750.000
68	Reparacion de piso de hormigon demolicion y retiro	64.000		1.920	448	448	7.727	309	10.148	85.000
69	Cambio provision y colocacion tapa registros	70.000		2.100	490	490	8.477	339	11.354	93.250
72	Cambio provision y colocacion de puerta con vidrio	413.000		12.390	2.891	2.891	50.000	2.000	66.828	550.000
74	Abertura doble vidriado hermético (DVH), perfilería AL	559.000		16.770	3.913	3.913	67.727	2.709	90.968	745.000
75	Abertura doble vidriado hermético (DVH), perfilería PVC	674.000		20.220	4.718	4.718	81.636	3.265	109.442	898.000
77	Pinturas de puertas y ventanas	98.000		2.940	686	686	11.818	473	15.397	130.000
78	Reparacion de ventanas	90.000		2.700	630	630	10.909	436	14.695	120.000
80	Siliconado de estructuras normal	21.000		630	147	147	2.545	102	3.429	28.000
81	Siliconado Estructuras con silicona estructural	23.000		690	161	161	2.727	109	3.152	30.000
82	Realizacion de aberturas en estructura mamposteria	143.000		4.290	1.001	1.001	17.273	691	22.744	190.000
83	Revestimiento piedra Wasmosy	268.000		8.040	1.876	1.876	32.495	1.300	43.863	357.450
84	Muro de piedra 30cm	304.000		9.120	2.128	2.128	36.832	1.473	49.469	405.150
85	Servicio de pintura interior	188.000		5.640	1.316	1.316	22.727	909	30.092	250.000
86	Servicio de pintura exterior	188.000		5.640	1.316	1.316	22.727	909	30.092	250.000
87	Servicio de pintura exterior antihumedad	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
88	Servicio de pintura exterior altura	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO DEL PRODUCTO	COSTO DE MANO DE OBRA	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FLETE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	RETENCION LEY 7021/22	UTILIDAD	PRECIO UNITARIO
91	Servicio de pintura cielorraso	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
92	Servicio de pintura baranda escalera	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
93	Servicio de pintura escalera emergencia	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
107	Desengrasador kitchenett	100.000		3.000	700	700	12.068	483	15.799	132.750
108	Cambio y provision placa ACM	77.000		2.310	539	539	9.273	371	11.968	102.000
110	Reparacion de cortinas verticales	67.000		2.010	469	469	8.136	325	11.090	89.500
111	Cambio provision y colocacion de cortinas verticales	83.000		2.490	581	581	10.000	400	12.948	110.000
112	Cambio provision y colocacion de PLOTEADOS fachada	167.000		5.010	1.169	1.169	20.232	809	27.165	222.554
113	Cielorraso de PVC simil madera	89.000		2.670	623	623	10.736	429	14.018	118.100
114	Panel nucleo PIR e:50mm	174.000		5.220	1.218	1.218	21.068	843	28.183	231.750
115	Revestido de placa antihumedad de yeso.	70.000		2.100	490	490	8.523	341	11.806	93.750
117	Cambio provision y colocacion de letras corporeas fachada	90.000		2.700	630	630	10.909	436	14.695	120.000
118	Cambio provision y colocacion de letras corporeas fachada Edid Ambar	86.000		2.580	602	602	10.455	418	14.343	115.000
120	Paca MDF 18mm con tapacanto.	70.000		2.100	490	490	8.468	339	11.263	93.150
121	Paca MDF 18mm Brillante con tapacanto.	79.000		2.370	553	553	9.545	382	12.597	105.000
125	Cambio provision y colocacion de zocalo de alfombra	50.000		1.500	350	350	6.000	240	7.560	66.000
126	Cambio provision y colocacion de piso de goma antideslizante	77.000		2.310	539	539	9.364	375	12.874	103.000
130	Cambio provision y colocacion de piso vinilico antideslizante	56.000		1.680	392	392	6.818	273	9.445	75.000
131	Cambio provision y colocacion de piso antideslizante transparente	59.000		1.770	413	413	7.116	285	9.275	78.271
132	Extracción de ploteados y/o polarizados.	28.000		840	196	196	3.409	136	4.723	37.500
142	Reparación y mantenimiento de piso parquet	56.000		1.680	392	392	6.818	273	9.445	75.000
145	Colocacion de canaletas	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
146	Colocacion de Vidrio Templado de 10mm grador	236.000		7.080	1.652	1.652	28.636	1.145	38.834	315.000
147	Provision y colocacion de toldos metalico	173.000		5.190	1.211	1.211	20.909	836	27.643	230.000
148	Reparacion y pintura de persianas	195.000		5.850	1.365	1.365	23.636	945	31.838	260.000
150	Demolicion y reposicion piso ceramico	49.000		1.470	343	343	5.909	236	7.699	65.000
152	Reposicion de cielorraso de yeso	60.000		1.800	420	420	7.289	292	9.957	80.177
153	Provision y cambio de placa controladora de apertura de puertas	488.000		14.640	3.416	3.416	59.091	2.364	79.073	650.000
155	Pintura al latex mástil	68.000		2.040	476	476	8.182	327	10.499	90.000
157	cambio provision y colocacion de reflectores	154.000		4.620	1.078	1.078	18.655	746	25.023	205.200
158	Cambio provision y colocacion de focos para reflectores	55.000		1.650	385	385	6.636	265	8.678	73.000
159	Cambio provision y colocacion de artefactos luminicos	83.000		2.490	581	581	10.000	400	12.948	110.000
160	Cambio provision y colocacion de luces de emergencia	64.000		1.920	448	448	7.711	308	9.988	84.824
161	Cambio provision y colocacion de termotanque 100L	502.000		15.060	3.514	3.514	60.886	2.435	82.340	669.750
162	Tanque hidroneumático 50l	353.000		10.590	2.471	2.471	42.727	1.709	57.032	470.000
163	Tanque hidroneumático 100l	647.000		19.410	4.529	4.529	78.409	3.136	105.487	862.500
164	Tanque hidroneumático 500l	1.457.000		43.710	10.199	10.199	176.591	7.064	237.737	1.942.500
165	Cambio provision y colocacion de motor de porton electrico	525.000		15.750	3.675	3.675	63.636	2.545	85.718	700.000
166	Cambio provision y colocacion de motor de porton electrico	525.000		15.750	3.675	3.675	63.636	2.545	85.718	700.000
167	Cambio provision y colocacion de tubos fluorescentes de 20 40watts y circulares con sus accesorios	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
174	Provision e instalacion de electroducto embutido	21.000		630	147	147	2.545	102	3.429	28.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO DEL PRODUCTO	COSTO DE MANO DE OBRA	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FLETE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	RETENCION LEY 7021/22	UTILIDAD	PRECIO UNITARIO
175	Cambio provision y colocacion de lamparas dicroicas de 50 220	19.000		570	133	133	2.273	91	2.800	25.000
179	Cambio y provision de ventilador de techo	188.000		5.640	1.316	1.316	22.727	909	30.092	250.000
180	Cambio y provision de ventilador industrial de pared con humidificador	713.000		21.390	4.991	4.991	86.364	3.455	115.810	950.000
181	Cambio provision y colocacion de forzadores electricos	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
182	Cambio y colocacion de puerta cortafuego	825.000		24.750	5.775	5.775	100.000	4.000	134.700	1.100.000
183	Restauracion y/o reparacion de edificios	251.000		7.530	1.757	1.757	30.364	1.215	40.378	334.000
184	Cambio y colocacion de puerta tipo reja para retén.	638.000		19.140	4.466	4.466	77.273	3.091	103.564	850.000
185	Cambio y colocacion de puerta metálica chapa plegada	225.000		6.750	1.575	1.575	27.273	1.091	36.736	300.000
186	Servicio camión canasta 8hs.	1.450.000		43.500	10.150	10.150	157.955	6.318	59.427	1.737.500
191	Provision de Baterias 9 y 12 voltios	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
192	Cambio y provisión de artefacto fluorescente de embutir 4x20W	146.000		4.380	1.022	1.022	17.727	709	24.140	195.000
196	Cambio Fusible NH	19.000		570	133	133	2.273	91	2.800	25.000
198	Cambio provisión y colocacion de valvula automatica con sensor para mingitorios ecomatic	263.000		7.890	1.841	1.841	31.818	1.273	42.337	350.000
199	Cambio y provisión de colgante tipo industrial acrílico 40cm E40 con foco LED.	137.000		4.110	959	959	16.636	665	22.670	183.000
200	Cambio y provisión de colgante tipo industrial led de 192W. 4000K	398.000		11.940	2.786	2.786	48.182	1.927	64.379	530.000
212	Cambio provision y colocacion de llave termomagnetica trifasica de 50 amper	90.000		2.700	630	630	10.909	436	14.695	120.000
213	Cambio provision y colocacion de llave termomagnetica trifasica de 63 amper	90.000		2.700	630	630	10.909	436	14.695	120.000
214	Cambio provision y colocacion de forzadores electricos	34.000		1.020	238	238	4.091	164	5.249	45.000
215	Provision de bandeja metalica con tapas para recorrido de cable electrico de 50cm x 10cm alto	38.000		1.140	266	266	4.545	182	5.601	50.000

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

En la ciudad de Asunción, a los 08 días del mes de marzo de 2021, reunidos:

Por una parte: La firma ENGINEERING S.A, con domicilio en Ruta Capitán Andrés Insfrán N° 1570 casi Lara Castro, ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto por el Lic. Juan Andrés Campos Cervera Arroyo, con documento de Identidad N° 2.041.220, según Poder Especial otorgado por la firma, y a los efectos de este documento denominado **EL CONTRATANTE**.-

Por la otra el: Ing. Guillermo Marusyn, con documento de identidad N° 4.190.435, con domicilio en Coronel Martínez N°452, en representación de SERVING S.A, en su carácter de representante legal y a los efectos de este documento denominado **EL PROVEEDOR**, suscriben el Presente Contrato de Provisión de provisión de servicios que se registrá por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: La prestación de los servicios descritos en el presente documento se llevará a cabo, según detalle establecido en la solicitud de cotización.

SEGUNDA: DESCRIPCION DE LOS BIENES: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.** (Según detalle).

CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA				
ITEM	CANT	U. M.	P.UNIT	TOTAL
DESMONTAJE DE MAMPARAS, CIRCUITOS ELECTRICOS, CIRCUITOS DE SEÑALES DEBILES CON RECUPERO DE MATERIALES.	1	Gl.	11.000.000	11.000.000
PROVISION E INSTALACION DE MAMPARAS TIPO EUCATEX COLOR BEIGE CON PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR OCRE.	685.5	M ²	185.000	126.817.500
PUERTAS DE MAMPARAS 0.8*2.1M ² , CON CERRADURA TIPO POMO COLOR PLATA y 2 BISAGRAS INCLUYE MARCO.	17	U	795.000	13.515.000
VENTANA DE VIDRIO 1.20x1M ² CON MARCO DE ALUMINIO Y BASE DE 1.20*0.25M ² RECPETORA DE DOCUMENTOS.	8	U	470.000	3.760.000
PINTURA INTERIOR DOS MANOS COLOR BIANCO SERENO	193.5	M ²	65.500	12.674.250
COLOCACION DE CAJAS DE ADOSAR CON DOS TOMAS CON TIERRA, INCLUYE CABLEADO Y CABLE CANAL	23	Gl	145.000	3.335.000
TOTALES				171.101.750


El presupuesto incluye el transporte al sitio indicado por la **CONTRATANTE** de todos los materiales para el servicio cotizado.

TERCERA: PRECIO: Se fija, de acuerdo a la oferta presentada, en la suma de *Guaraníes Ciento Setenta y Un Millones Ciento Un Mil Setecientos Cincuenta.* (Gs.171.101.750) IVA INCLUIDO.

CUARTA: FORMA DE PAGO; **EL CONTRATANTE** abonará a **EL PROVEEDOR** conforme al certificado de avance semanal para cada item, dentro del plazo de 30 días a partir de la presentación de la certificación correspondiente.

QUINTA: **GARANTIA:** 3 meses a partir de la entrega definitiva de cada item.

SEXTA: LAS PARTES, libremente y de buena fe, dejan especialmente aclarado que la relación jurídica originada por este acuerdo se halla regulada por las disposiciones contenidas en el libro III, Título II, Capítulo IV del Código Civil Paraguayo, relativa a contrato de Servicios.


Lic. Andrés Campos Cervera
engineering s.a.



SERVING
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.

**CONSTANCIA DE RECEPCION SATISFACTORIA DE BIENES Y/O
SERVICIOS.**

La empresa ENGINEERING S.A.E.C.A., certifica que la empresa SERVING S.A, con Ruc: 80104373-5, ha prestado servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS", como contratista en nuestras obras, por un monto de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA GS. (171.101.750 gs.), los trabajos fueron realizados en marzo y abril del 2021, cumpliendo satisfactoriamente con todas las obligaciones en tiempo y forma.

Se expide el presente documento para los fines que hubiere lugar en la ciudad de

Asunción, a los 12 días del mes de mayo de 2021.



Lic. Andres Campos Cervera
engineering s.a.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

En la ciudad de Asunción, a los 9 días del mes de enero de 2023, reunidos:

Por una parte: La firma ENGINEERING S.A.E.C.A, con domicilio en Ruta Capitán Andrés Insfrán N° 1570 casi Lara Castro, ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto por el Lic. Juan Andrés Campos Cervera Arroyo, con documento de Identidad N° 2.041.220, según Poder Especial otorgado por la firma, y a los efectos de este documento denominado **EL CONTRATANTE**.-

Por la otra el: Ing. Guillermo Marusyn, con documento de identidad N° 4.190.435, con domicilio en Coronel Martínez N°452, en representación de SERVING S.A, en su carácter de representante legal y a los efectos de este documento denominado **EL PROVEEDOR**, suscriben el Presente Contrato de Provisión de provisión de servicios que se regirá por las siguientes Clausulas: -----

PRIMERA: LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: La prestación de los servicios descritos en el presente documento se llevará acabo, según detalle establecido en la solicitud de cotización.-----

SEGUNDA: DESCRIPCION DE LOS BIENES: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.** (Según detalle).-----

CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA				
ITEM	CANT	U. M.	P.UNIT	TOTAL
DESMONTAJE DE MAMPARAS.	1	GL.	7.500.000	7.500.000
PROVISION E INSTALACION DE MAMPARAS TIPO EUCATEX COLOR BEIGE CON PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR OCRE.	526	M ²	205.000	107.830.000
PUERTAS DE MAMPARAS 0.8*2.1M ² , CON CERRADURA TIPO POMO COLOR PLATA y 2 BISAGRAS INCLUYE MARCO.	12	U	825.000	9.900.000
VENTANA DE VIDRIO 1.20x1M ² CON MARCO DE ALUMINIO Y BASE DE 1.20*0.25M ² RECEPTORA DE DOCUMENTOS.	6	U	490.000	2.940.000
MAMPOSTERIA 0,15 LADRILLO COMUN	48	M ²	135.000	6.480.000
ENCADENADO 0.25*0.15 CON VARILLA DEL 8	16	ML	150.000	2.400.000
AISLACION IGNIFUGA	16	ML	45.000	720.000
INSTALACION ELECTRICA	1	GL	4.700.000	4.700.000
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO LED 20X20CM DE EMBUTIR	24	U.	185.000	4.400.000
INSTALACION SANITARIA PARA 2 BAÑOS	1	GL	9.850.000	9.850.000
APERTURA DE VANO EN PARED 2.10*0.9 E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA	2	U	950.000	1.900.000
DESMONTAJE DE SANITARIOS Y APERTURAS	1	GL	1.100.000	1.100.000
REVOQUES	96	M ²	135.000	12.960.000
CARPETA DE NIVELACION	1	GL	4.700.000	4.700.000
COLOCACION DE PISO PORCELANATO BEIGE 60X60CM ²	56	M ²	165.000	9.240.000
CIELORRASO DE YESO	65	M ²	125.000	8.125.000
REVESTIDO DE AZULEJO BLANCO 40X25CM	39	M ²	145.000	5.655.000
PINTURA AL AGUA	61	M ²	55.000	3.355.000
MESADA DE GRANITO DOBLE BACHA 2.20*0.55	2	U	2.100.000	4.200.000
INSTALACION DE MINGITORIOS E INODOROS RECUPERADOS	1	GL	2.750.000	2.750.000
DIVISORIA DE GRANITO MINGITORIOS	3	U	750.000	2.250.000
INSTALACION DE PUERTAS PLACAS PINTADAS EN BLANCO	8	U.	700.000	5.600.000
TOTALES				218.595.000

El presupuesto incluye el transporte al sitio indicado por la **CONTRATANTE** de todos los materiales para el servicio cotizado.-----


TERCERA: PRECIO: Se fija, de acuerdo a la oferta presentada, en la suma de *Guaraníes Doscientos Dieciocho Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil. (Gs.218.595.000) IVA INCLUIDO.*-----

CUARTA: FORMA DE PAGO; EL CONTRATANTE abonará a **EL PROVEEDOR** conforme a certificado de avance semanal, dentro del plazo de 30 días a partir de la presentación de la certificación correspondiente.-----

QUINTA: GARANTIA: 12 meses a partir de la entrega definitiva de cada ítem. -----

SEXTA: LAS PARTES, libremente y de buena fe, dejan especialmente aclarado que la relación jurídica originada por este acuerdo se halla regulada por las disposiciones contenidas en el libro III, Título II, Capítulo IV del Código Civil Paraguayo, relativa a contrato de Servicios.-----



SERVING
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A.


engineering sacca
RUC: 80047628-7

CONSTANCIA DE RECEPCION SATISFACTORIA DE BIENES Y/O SERVICIOS.

La empresa ENGINEERING S.A.E.C.A., certifica que la empresa SERVING S.A, con Ruc: 80104373-5, ha prestado servicios de "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS", como contratista en nuestras obras, por un monto de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL GS. (218.595.000 gs.), los trabajos fueron realizados en enero y parte de febrero del 2023, cumpliendo satisfactoriamente con todas las obligaciones en tiempo y forma.

Se expide el presente documento para los fines que hubiere lugar en la ciudad de Asunción, a los 27 días del mes de febrero de 2023.



engineering sacca
RUC: 80047625-7