

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

Lote 1 - Lote 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - MARCA THYSENKRUPP										
Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSENKRUPP Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000)							TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
1	72154010-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1		mínimo: 1,00 máximo: 1,00		0	procedencia:	
	1.1	CASA DE MAQUINAS (sala de máquinas) (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.2	BLOQUEO ELECTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.3	CONTROL (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.4	CONJUNTO DE TRACCION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.6	VERIFICACION DE PUERTAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.8	LIMPIEZA DE LA PARTE INFERIOR DEL CARRO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.9	LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	302.495	-	302.495	302.495	BRASIL	0%
	1.10	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE FRENO MECÁNICO (BOBINA Y VASTAGO). (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS).	unidad	1	316.899	-	316.899	316.899	BRASIL	0%
							Total por Grupo:	3.039.354		

Grupo 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSEN KRUPP - Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000)							TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	
2	72101506-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSEN KRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1		mínimo: 1,00 máximo: 1,00		0	procedencia:	#iDIV/OI
	2.1	Provisión de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	unidad	1	515.789	-	515.789	515.789	BRASIL	0%
	2.2	Mano de obra para cambio de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.3	Provisión de Zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	unidad	1	1.384.341	-	1.384.341	1.384.341	BRASIL	0%
2.4	Mano de obra para cambio de zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	unidad	1	305.550	-	305.550	305.550	BRASIL	0%
2.5	Provisión de Rele RA 400110 (X08.034.033).	unidad	1	774.683	-	774.683	774.683	BRASIL	0%
2.6	Mano de obra para cambio de Rele RA 400110 (X08.034.033).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.7	Provisión de Rele RA 400060 (X08.034.032).	unidad	1	1.062.863	-	1.062.863	1.062.863	BRASIL	0%
2.8	Mano de obra para cambio de Rele RA 400060 (X08.034.032).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.9	Provisión de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	unidad	1	108.226	-	108.226	108.226	BRASIL	0%
2.10	Mano de obra para cambio de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.11	Provisión de Cuchilla 1/8" llave sur (12.35.012/0).	unidad	1	80.574	-	80.574	80.574	BRASIL	0%
2.12	Mano de obra para cambio de Cuchilla 1/8" llave sur (12.35.012/0).	unidad	1	54.824	-	54.824	54.824	BRASIL	0%
2.13	Provisión de Correa motor operador (X07.008.056).	unidad	1	548.157	-	548.157	548.157	BRASIL	0%
2.14	Mano de obra para cambio de Correa motor operador (X07.008.056).	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.15	Provisión de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	unidad	1	74.045	-	74.045	74.045	BRASIL	0%
2.16	Mano de obra para cambio de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.17	Provisión de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	unidad	1	16.805	-	16.805	16.805	BRASIL	0%
2.18	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	unidad	1	39.074	-	39.074	39.074	BRASIL	0%
2.19	Provisión de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33 (Z0395.EF.2)	unidad	1	97.980	-	97.980	97.980	BRASIL	0%
2.20	Mano de obra para cambio de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33 (Z0395.EF.2)	unidad	1	124.690	-	124.690	124.690	BRASIL	0%
2.21	Provisión de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	unidad	1	30.339	-	30.339	30.339	BRASIL	0%
2.22	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	unidad	1	49.574	-	49.574	49.574	BRASIL	0%
2.23	Provisión de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	unidad	1	267.866	-	267.866	267.866	BRASIL	0%
2.24	Mano de obra para cambio de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.25	Provisión de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	unidad	1	181.904	-	181.904	181.904	BRASIL	0%
2.26	Mano de obra para cambio de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.27	Provisión de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	unidad	1	182.719	-	182.719	182.719	BRASIL	0%
2.28	Mano de obra para cambio de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.29	Provisión de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	unidad	1	909.724	-	909.724	909.724	BRASIL	0%
2.30	Mano de obra para cambio de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.31	Provisión de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267. G.1).	unidad	1	8.187.628	-	8.187.628	8.187.628	BRASIL	0%
2.32	Mano de obra para cambio de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267. G.1).	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.33	Provisión de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207. B.2).	unidad	1	39.416	-	39.416	39.416	BRASIL	0%
2.34	Mano de obra para cambio de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207. B.2).	unidad	1	39.074	-	39.074	39.074	BRASIL	0%
2.35	Provisión de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	unidad	1	33.051	-	33.051	33.051	BRASIL	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.36	Mano de obra para cambio de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	unidad	1	24.953	-	24.953	24.953	BRASIL	0%
2.37	Provisión de Ventilador de cabina (3Y.5260. L.2).	unidad	1	1.274.105	-	1.274.105	1.274.105	BRASIL	0%
2.38	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina (3Y.5260.L.2).	unidad	1	62.013	-	62.013	62.013	BRASIL	0%
2.39	Provisión de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	unidad	1	432.167	-	432.167	432.167	BRASIL	0%
2.40	Mano de obra para cambio de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	unidad	1	62.013	-	62.013	62.013	BRASIL	0%
2.41	Provisión de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	unidad	1	250.857	-	250.857	250.857	BRASIL	0%
2.42	Mano de obra para cambio de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.43	Provisión de Cable maniobra para cabina (X08.006.049). cotizar por un metro	unidad	1	398.000	-	398.000	398.000	BRASIL	0%
2.44	Mano de obra para cambio de Cable maniobra para cabina (X08.006.049).	unidad	1	127.425	-	127.425	127.425	BRASIL	0%
2.45	Provisión de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	unidad	1	7.028	-	7.028	7.028	BRASIL	0%
2.46	Mano de obra para cambio de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	unidad	1	2.037	-	2.037	2.037	BRASIL	0%
2.47	Provisión de Cadena para operador (X955010.080).	unidad	1	234.255	-	234.255	234.255	BRASIL	0%
2.48	Mano de obra para cambio de Cadena para operador (X955010.080).	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.49	Provisión de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	unidad	1	600.915	-	600.915	600.915	BRASIL	0%
2.50	Mano de obra para cambio de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.51	provisión de Rollete D76 carro de puerta.	unidad	1	182.617	-	182.617	182.617	BRASIL	0%
2.52	Mano de obra para cambio de Rollete D76 carro de puerta.	unidad	1	46.647	-	46.647	46.647	BRASIL	0%
2.53	provisión de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	unidad	1	23.527	-	23.527	23.527	BRASIL	0%
2.54	Mano de obra para cambio de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	unidad	1	24.953	-	24.953	24.953	BRASIL	0%
2.55	provisión de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	unidad	1	35.138	-	35.138	35.138	BRASIL	0%
2.56	Mano de obra para cambio de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	unidad	1	24.953	-	24.953	24.953	BRASIL	0%
2.57	Provisión de Cabo de acero. Cotizar por metro.	unidad	1	53.981	-	53.981	53.981	BRASIL	0%
2.58	Mano de obra para cambio de Cabo de acero.	unidad	1	6.700.000	-	6.700.000	6.700.000	BRASIL	0%
2.59	provisión de Resorte para vástago.	unidad	1	81.582	-	81.582	81.582	BRASIL	0%
2.60	Mano de obra para cambio de Resorte para vástago.	unidad	1	24.953	-	24.953	24.953	BRASIL	0%
2.61	Provisión de Bujes y arandelas.	unidad	1	11.204	-	11.204	11.204	BRASIL	0%
2.62	Mano de obra para cambio de Bujes y arandelas.	unidad	1	2.037	-	2.037	2.037	BRASIL	0%
2.63	Provisión de Nylon para corrediza T3- 160- 161.	unidad	1	356.400	-	356.400	356.400	BRASIL	0%
2.64	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza T3-160- 161.	unidad	1	49.000	-	49.000	49.000	BRASIL	0%
2.65	Provisión de Nylon para corrediza 160- 161.	unidad	1	220.000	-	220.000	220.000	BRASIL	0%
2.66	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza 160- 161.	unidad	1	49.000	-	49.000	49.000	BRASIL	0%
2.67	Provisión de Rollete de nylon para cadena operador.	unidad	1	57.851	-	57.851	57.851	BRASIL	0%
2.68	Mano de obra para cambio de Rollete de nylon para cadena operador.	unidad	1	24.953	-	24.953	24.953	BRASIL	0%
2.69	Provisión de Aceite SAE 140 por litro.	unidad	1	264.810	-	264.810	264.810	BRASIL	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.70	Mano de obra para cambio de Aceite SAE 140 para máquina de tracción, por litro.	unidad	1	161.567	-	161.567	161.567	BRASIL	0%
2.71	Provisión de Ventilador de cabina convencional.	unidad	1	1.016.463	-	1.016.463	1.016.463	BRASIL	0%
2.72	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina convencional.	unidad	1	49.397	-	49.397	49.397	BRASIL	0%
2.73	Provisión de Peso de puerta.	unidad	1	21.389	-	21.389	21.389	BRASIL	0%
2.74	Mano de obra para cambio de Peso de puerta.	unidad	1	11.204	-	11.204	11.204	BRASIL	0%
2.75	Provisión de Contacto fijo para CAMES.	unidad	1	39.212	-	39.212	39.212	BRASIL	0%
2.76	Mano de obra para cambio de Contacto fijo para CAMES.	unidad	1	11.204	-	11.204	11.204	BRASIL	0%
2.77	Mano de obra para Rebobinado motor tracción 7,5/11 kilovatios.	unidad	1	10.005.383	-	10.005.383	10.005.383	BRASIL	0%
2.78	Mano de obra para Rebobinado motor operador puerta	unidad	1	3.913.237	-	3.913.237	3.913.237	BRASIL	0%
2.79	Provisión de rulemanes de máquina de tracción	unidad	1	1.410.840	-	1.410.840	1.410.840	BRASIL	0%
2.80	Mano de obra para cambio de rulemanes de máquina de tracción	unidad	1	220.000	-	220.000	220.000	BRASIL	0%
2.81	Mano de obra para Rectificación de Regla guiadora	unidad	1	3.361.050	-	3.361.050	3.361.050	BRASIL	0%
2.82	Provisión de reten eje sin fin de maquina	unidad	1	355.782	-	355.782	355.782	BRASIL	0%
2.83	Mano de obra para cambio de reten eje sin fin de maquina	unidad	1	80.000	-	80.000	80.000	BRASIL	0%
2.84	Provisión de Remachado de puerta de cabina	unidad	1	712.950	-	712.950	712.950	BRASIL	0%
2.85	Mano de obra para cambio de Remachado de puerta de cabina	unidad	1	90.000	-	90.000	90.000	BRASIL	0%
2.86	Mano de obra para Reparación de Rampa de puerta	unidad	1	763.875	-	763.875	763.875	BRASIL	0%
2.87	Mano de obra para Reparación modulo capacitivo 110V	unidad	1	860.633	-	860.633	860.633	BRASIL	0%
2.88	Mano de obra de Reparación modulo capacitivo 12V	unidad	1	763.875	-	763.875	763.875	BRASIL	0%
2.89	Provisión de POLEA	unidad	1	12.700.000	-	12.700.000	12.700.000	BRASIL	0%
2.90	Mano de obra por cambio de POLEA	unidad	1	3.201.000	-	3.201.000	3.201.000	BRASIL	0%
2.91	Mano de obra para Reparación de Regla menco.	unidad	1	2.576.805	-	2.576.805	2.576.805	BRASIL	0%
2.92	Provisión de Contactor de fuerza para cuadro de comando	unidad	1	1.628.276	-	1.628.276	1.628.276	BRASIL	0%
2.93	Mano de obra para cambio de Contactor de fuerza para cuadro de comando	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.94	Provisión de Fusible U-R 63 A 500 V	unidad	1	334.740	-	334.740	334.740	BRASIL	0%
2.95	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 63 A 500 V	unidad	1	70.000	-	70.000	70.000	BRASIL	0%
2.96	Provisión de Llave inducción electromagnética	unidad	1	2.299.215	-	2.299.215	2.299.215	BRASIL	0%
2.97	Mano de obra para cambio de Llave inducción electromagnética	unidad	1	53.523	-	53.523	53.523	BRASIL	0%
2.98	Provisión de Modulo MCOP p/operador de puerta	unidad	1	1.248.019	-	1.248.019	1.248.019	BRASIL	0%
2.99	Mano de obra para cambio de Modulo MCOP p/operador de puerta	unidad	1	53.523	-	53.523	53.523	BRASIL	0%
2.100	Provisión de Modulo MCP-5	unidad	1	13.976.380	-	13.976.380	13.976.380	BRASIL	0%
2.101	Mano de obra para cambio de Modulo MCP-5	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.102	Provisión de módulo TACENC 1 - Acople de MCOP	unidad	1	1.890.700	-	1.890.700	1.890.700	BRASIL	0%
2.103	Mano de obra para cambio de módulo TACENC 1 - Acople de MCOP	unidad	1	250.000	-	250.000	250.000	BRASIL	0%
2.104	Provisión de Nylon corredizas en X	unidad	1	55.333	-	55.333	55.333	BRASIL	0%
2.105	Mano de obra para cambio de Nylon corredizas en X	unidad	1	18.518	-	18.518	18.518	BRASIL	0%
2.106	Provisión de Contacto de puerta operador	unidad	1	453.487	-	453.487	453.487	BRASIL	0%
2.107	Mano de obra para cambio de Contacto de puerta operador	unidad	1	120.000	-	120.000	120.000	BRASIL	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.108	Provisión de Indicador digital tridimensional	unidad	1	5.301.904	-	5.301.904	5.301.904	BRASIL	0%
2.109	Mano de obra para cambio de Indicador digital tridimensional	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.110	Provision de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	unidad	1	86.761.611	-	86.761.611	86.761.611	BRASIL	0%
2.111	Mano de obra para cambio de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	unidad	1	540.000	-	540.000	540.000	BRASIL	0%
2.112	Provisión de Modulo MCINV-2PW8	unidad	1	16.201.076	-	16.201.076	16.201.076	BRASIL	0%
2.113	Mano de obra para cambio de Modulo MCINV-2PW8	unidad	1	340.000	-	340.000	340.000	BRASIL	0%
2.114	Provisión de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	unidad	1	131.013	-	131.013	131.013	BRASIL	0%
2.115	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	unidad	1	50.494	-	50.494	50.494	BRASIL	0%
2.116	Provisión de Modulo IGBT DG22	unidad	1	53.332.734	-	53.332.734	53.332.734	BRASIL	0%
2.117	Mano de obra para cambio de Modulo IGBT DG22	unidad	1	1.030.000	-	1.030.000	1.030.000	BRASIL	0%
2.118	Provisión de Llave Electrónica 110V	unidad	1	1.590.795	-	1.590.795	1.590.795	BRASIL	0%
2.119	Mano de obra para cambio de Llave Electrónica 110V	unidad	1	115.850	-	115.850	115.850	BRASIL	0%
2.120	Provisión de Monitor para PC de Control de 17	unidad	1	840.333	-	840.333	840.333	BRASIL	0%
2.121	Mano de obra para cambio de Monitor para PC de Control de 17	unidad	1	49.397	-	49.397	49.397	BRASIL	0%
2.122	Provisión de Conector Flex para módulo MC INV - 2PW8	unidad	1	790.000	-	790.000	790.000	BRASIL	0%
2.123	Mano de obra para cambio de Conector Flex para módulo MCINV - 2PW8	unidad	1	75.000	-	75.000	75.000	BRASIL	0%
2.124	Mano de obra para Reparación de Sistema de Monitoreo Ascensores TK - visión	unidad	1	4.583.250	-	4.583.250	4.583.250	BRASIL	0%
2.125	Provisión de controlador (placa electrónica)	unidad	1	4.583.250	-	4.583.250	4.583.250	BRASIL	0%
2.126	Mano de obra para cambio de controlador (placa electrónica).	unidad	1	1.884.225	-	1.884.225	1.884.225	BRASIL	0%
2.127	Provisión de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	unidad	1	1.781.890	-	1.781.890	1.781.890	BRASIL	0%
2.128	Mano de obra para cambio de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	unidad	1	124.000	-	124.000	124.000	BRASIL	0%
2.129	Mano de obra para refuerzo de braket	unidad	1	116.350	-	116.350	116.350	BRASIL	0%
2.130	Provisión de Braket	unidad	1	540.000	-	540.000	540.000	BRASIL	0%
2.131	Mano de obra para cambio de Braket.	unidad	1	168.517	-	168.517	168.517	BRASIL	0%
2.132	Provisión de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	unidad	1	480.150	-	480.150	480.150	BRASIL	0%
2.133	Mano de obra para cambio de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	unidad	1	56.000	-	56.000	56.000	BRASIL	0%
2.134	Provisión de iluminación de Emergencia dentro de la cabina	unidad	1	340.500	-	340.500	340.500	BRASIL	0%
2.135	Mano de obra para cambio de iluminación de Emergencia dentro de la cabina.	unidad	1	191.000	-	191.000	191.000	BRASIL	0%
2.136	Provisión de encoder (generador de pulsos)	unidad	1	15.791.600	-	15.791.600	15.791.600	BRASIL	0%
2.137	Mano de obra para cambio de encoder (generador de pulsos).	unidad	1	350.000	-	350.000	350.000	BRASIL	0%
2.138	Provisión del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.139	Mano de obra para cambio del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	unidad	1	31.064	-	31.064	31.064	BRASIL	0%
2.140	Provisión de polea de desvío	unidad	1	5.100.000	-	5.100.000	5.100.000	BRASIL	0%
2.141	Mano de obra para cambio de polea de desvío	unidad	1	450.000	-	450.000	450.000	BRASIL	0%
2.142	Provisión de cable viajero, amallado. Cotizar por un metro.	unidad	1	375.000	-	375.000	375.000	BRASIL	0%
2.143	Mano de obra para cambio de cable viajero, amallado.	unidad	1	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	BRASIL	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.144	Mano de obra para rectificación de soporte guiador	unidad	1	800.000	-	800.000	800.000	BRASIL	0%
2.145	Provisión de batería de resistencias de frenado.	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.146	Mano de obra para cambio de batería de resistencias de frenado.	unidad	1	1.780.538	-	1.780.538	1.780.538	BRASIL	0%
2.147	Provision de contactor de freno (incluye contactos auxiliares).	unidad	1	894.715	-	894.715	894.715	BRASIL	0%
2.148	Mano de obra para cambio de contactor de freno (incluye contactos auxiliares).	unidad	1	117.370	-	117.370	117.370	BRASIL	0%
2.149	Provisión de contactor de motor principal (incluye contactos auxiliares).	unidad	1	1.680.525	-	1.680.525	1.680.525	BRASIL	0%
2.150	Mano de obra para cambio de contactor de motor principal (incluye contactos auxiliares).	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.151	Provisión de luz dentro de la cabina, luz blanca, led.	unidad	1	327.448	-	327.448	327.448	BRASIL	0%
2.152	Mano de obra para cambio de luz dentro de la cabina, luz blanca, led.	unidad	1	49.397	-	49.397	49.397	BRASIL	0%
2.153	Provisión de llave de final de carrera	unidad	1	488.513	-	488.513	488.513	BRASIL	0%
2.154	Mano de obra para cambio de llave de final de carrera.	unidad	1	49.397	-	49.397	49.397	BRASIL	0%
2.155	Provisión de placa de llamada POC.	unidad	1	2.052.074	-	2.052.074	2.052.074	BRASIL	0%
2.156	Mano de obra por cambio de placa de llamada POC.	unidad	1	163.350	-	163.350	163.350	BRASIL	0%
2.157	Mano de obra para rectificación de polea de tracción	unidad	1	3.055.500	-	3.055.500	3.055.500	BRASIL	0%
2.158	Provisión de intercomunicador para cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)	unidad	1	5.069.400	-	5.069.400	5.069.400	BRASIL	0%
2.159	Mano de obra para cambio de intercomunicador para cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)	unidad	1	117.370	-	117.370	117.370	BRASIL	0%
2.160	Provisión de palanca de cerradura	unidad	1	99.915	-	99.915	99.915	BRASIL	0%
2.161	Mano de obra para cambio de Provisión de palanca de cerradura.	unidad	1	24.953	-	24.953	24.953	BRASIL	0%
2.162	Provisión de Rueda de suspensión de un canal	unidad	1	183.132	-	183.132	183.132	BRASIL	0%
2.163	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de un canal	unidad	1	24.953	-	24.953	24.953	BRASIL	0%
2.164	Provisión de Rueda de suspensión de dos canales	unidad	1	267.000	-	267.000	267.000	BRASIL	0%
2.165	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de dos canales	unidad	1	24.953	-	24.953	24.953	BRASIL	0%
2.166	Provisión de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSEN CMC-4	unidad	1	1.248.019	-	1.248.019	1.248.019	BRASIL	0%
2.167	Mano de obra para cambio de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSEN CMC-4	unidad	1	49.397	-	49.397	49.397	BRASIL	0%
2.168	Provisión de botonera de cabina kit completo	unidad	1	14.615.475	-	14.615.475	14.615.475	BRASIL	0%
2.169	Mano de obra para cambio de botonera de cabina kit completo	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.170	Provisión de indicador de posición de cabina	unidad	1	7.475.790	-	7.475.790	7.475.790	BRASIL	0%
2.171	Mano de obra para cambio de indicador de posición de cabina	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.172	Provisión de equipo indicador direccional de viaje para piso.	unidad	1	5.301.904	-	5.301.904	5.301.904	BRASIL	0%
2.173	Mano de obra para cambio de equipo indicador direccional de viaje para piso.	unidad	1	112.035	-	112.035	112.035	BRASIL	0%
2.174	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso	unidad	1	27.282	-	27.282	27.282	BRASIL	0%
2.175	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso	unidad	1	12.700	-	12.700	12.700	BRASIL	0%
2.176	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	unidad	1	34.000	-	34.000	34.000	BRASIL	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.177	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	unidad	1	12.700	-	12.700	12.700	BRASIL	0%
2.178	Reparación de guía de cabina y soportes de guías. (Dejar en óptimas condiciones mecánicas).	unidad	1	1.120.350	-	1.120.350	1.120.350	BRASIL	0%
2.179	Mano de obra para reparación de bufer (amortiguador) dejar en óptimas condiciones mecánicas.	unidad	1	763.875	-	763.875	763.875	BRASIL	0%
2.180	Provisión de cable multifilar con aislación mecánica de 2x1 mm2. Cotizar por un metro.	unidad	1	35.000	-	35.000	35.000	BRASIL	0%
2.181	Mano obra para montaje de cable multifilar con aislación mecánica de 2x1 mm2	unidad	1	20.428	-	20.428	20.428	BRASIL	0%
2.182	Provisión de cable multifilar con aislación mecánica de 2x2 mm2. Cotizar por un metro.	unidad	1	42.000	-	42.000	42.000	BRASIL	0%
2.183	Mano obra para montaje de cable multifilar con aislación mecánica de 2x2 mm2	unidad	1	20.428	-	20.428	20.428	BRASIL	0%
2.184	Provisión de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	unidad	1	7.800.000	-	7.800.000	7.800.000	BRASIL	0%
2.185	Mano de obra para cambio de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	unidad	1	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	BRASIL	0%
2.186	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión, Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico.	unidad	1	2.490.000	-	2.490.000	2.490.000	BRASIL	0%
2.187	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico.	unidad	1	220.000	-	220.000	220.000	BRASIL	0%
2.188	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	unidad	1	590.000	-	590.000	590.000	BRASIL	0%
2.189	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	unidad	1	90.000	-	90.000	90.000	BRASIL	0%
2.190	Provisión de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad.	unidad	1	4.014.192	-	4.014.192	4.014.192	BRASIL	0%
2.191	Mano de obra para cambio de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad	unidad	1	150.000	-	150.000	150.000	BRASIL	0%
2.192	Contacto tipo fin de carrera.	unidad	1	780.000	-	780.000	780.000	BRASIL	0%
2.193	Mano de obra para cambio de Contacto tipo fin de carrera.	unidad	1	90.000	-	90.000	90.000	BRASIL	0%
2.194	Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2. Cotizar por metro lineal	unidad	1	77.000	-	77.000	77.000	BRASIL	0%
2.195	Mano de obra para cambio de Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2.	unidad	1	20.000	-	20.000	20.000	BRASIL	0%
2.196	Provisión de PLACA MCAB. Módulo de frenado.	unidad	1	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	BRASIL	0%
2.197	Mano de obra para Cambio de placa MCAB. Módulo de frenado.	unidad	1	120.000	-	120.000	120.000	BRASIL	0%
2.198	Provisión de Software para Actualización de Placas	unidad	1	2.790.000	-	2.790.000	2.790.000	BRASIL	0%
2.199	Mano de Obra para Actualización de Software	unidad	1	250.000	-	250.000	250.000	BRASIL	0%
2.200	Provisión de Comando Sube / baja Sobre Cabina	unidad	1	2.790.000	-	2.790.000	2.790.000	BRASIL	0%
2.201	Mano de Obra por Instalación de Comando Sube / Baja Sobre Cabina	unidad	1	250.000	-	250.000	250.000	BRASIL	0%
2.202	Provisión de Modulo Nobreak de Emergencia c/ Batería	unidad	1	6.400.000	-	6.400.000	6.400.000	BRASIL	0%
2.203	Mano de Obra por Cambio de Modulo Nobreak c/ Batería	unidad	1	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	BRASIL	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.204	Desagote de pozo; consistente en quitar toda agua existente utilizando cualquier medio posible; nómbrese bombas de agua y otros sistemas para poder dejar seco y accesible el pozo.	unidad	1	2.100.000	-	2.100.000	2.100.000	BRASIL	0%
2.205	Provisión de Roller para dispositivo de arrastre de puerta de ascensor	unidad	1	75.350	-	75.350	75.350	BRASIL	0%
2.206	Mano de obra por cambio de Roller para dispositivo de arrastre de puerta de ascensor	unidad	1	12.500	-	12.500	12.500	BRASIL	0%
2.207	Provisión de célula de carga	unidad	1	2.450.600	-	2.450.600	2.450.600	BRASIL	0%
2.208	Mano de obra por cambio de célula de carga	unidad	1	106.700	-	106.700	106.700	BRASIL	0%
2.209	Provisión de sensor capacitivo	unidad	1	2.110.450	-	2.110.450	2.110.450	BRASIL	0%
2.210	Mano de obra por cambio de sensor capacitivo	unidad	1	106.700	-	106.700	106.700	BRASIL	0%
2.211	Provisión de sensor magnético	unidad	1	1.250.780	-	1.250.780	1.250.780	BRASIL	0%
2.212	Mano de obra por cambio de sensor magnético	unidad	1	106.700	-	106.700	106.700	BRASIL	0%
2.213	Provisión de software de programación para célula de carga	unidad	1	2.790.000	-	2.790.000	2.790.000	BRASIL	0%
2.214	Mano de obra para software de programación para célula de carga	unidad	1	250.000	-	250.000	250.000	BRASIL	0%
Total por Grupo:							393.911.989		
Total por lote:							396.951.343		

Lote 2 - Lote 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS										
Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000),							CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	
1	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1		mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	procedencia:	
	1.1	SALA DE MAQUINAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	190.778	-	190.778	190.778	PARAGUAYA	0%
	1.2	CONTROL DE POSICION DE ASCENSORES Y SEGURIDAD (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	351.900	-	351.900	351.900	PARAGUAYA	0%
	1.3	CONTROL E ILUMINACION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	198.653	-	198.653	198.653	PARAGUAYA	0%
	1.4	CONJUNTO DE TRACCION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	336.301	-	336.301	336.301	PARAGUAYA	0%
	1.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	187.306	-	187.306	187.306	PARAGUAYA	0%
	1.6	LIMPIEZA Y LUBRICACION ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	336.301	-	336.301	336.301	PARAGUAYA	0%
	1.7	LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	336.301	-	336.301	336.301	PARAGUAYA	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

1.8	EVALUACION Y DIAGNOSTICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	102.168	-	102.168	102.168	PARAGUAYA	0%
1.9	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	102.168	-	102.168	102.168	PARAGUAYA	0%
1.10	EQUIPOS Y COMPONENTES DE SEGURIDAD (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	102.168	-	102.168	102.168	PARAGUAYA	0%
Total por Grupo:							2.244,044		

Grupo 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000)							CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	
2	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1		mínimo: 1,00 máximo: 1,00		0	procedencia:	
2.1		PROVISION DE ENCODER OPERADOR DE CABINA	unidad	1	6.060.119	-	6.060.119	6.060.119	CHINA	0%
2.2		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ENCODER OPERADOR DE CABINA	unidad	1	1.923.036	-	1.923.036	1.923.036	PARAGUAYA	0%
2.3		PROVISION DE ENCODER DE MOTOR DE TRACCION	unidad	1	9.083.623	-	9.083.623	9.083.623	CHINA	0%
2.4		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ENCODER DE MOTOR DE TRACCION	unidad	1	2.882.587	-	2.882.587	2.882.587	PARAGUAYA	0%
2.5		PROVISION DE DRIVE INTEGRADO 5,5KW	unidad	1	23.313.393	-	23.313.393	23.313.393	CHINA	0%
2.6		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DRIVE INTEGRADO 5,5KW	unidad	1	6.784.018	-	6.784.018	6.784.018	PARAGUAYA	0%
2.7		PROVISION DE FUENTE OPERADOR DE PUERTA	unidad	1	6.271.773	-	6.271.773	6.271.773	CHINA	0%
2.8		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FUENTE OPERADOR DE PUERTA	unidad	1	1.986.533	-	1.986.533	1.986.533	PARAGUAYA	0%
2.9		PROVISION DE PLACA DE DISTRIBUCION	unidad	1	3.898.143	-	3.898.143	3.898.143	CHINA	0%
2.10		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACA DE DISTRIBUCION	unidad	1	1.326.943	-	1.326.943	1.326.943	PARAGUAYA	0%
2.11		PROVISION DE SENSOR MAGNETICO U OPTICO	unidad	1	2.572.563	-	2.572.563	2.572.563	CHINA	0%
2.12		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SENSOR MAGNETICO U OPTICO	unidad	1	756.038	-	756.038	756.038	PARAGUAYA	0%
2.13		PROVISION DE BARRERA INFRARROJA	unidad	1	6.750.530	-	6.750.530	6.750.530	CHINA	0%
2.14		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BARRERA INFRARROJA	unidad	1	2.002.818	-	2.002.818	2.002.818	PARAGUAYA	0%
2.15		PROVISION DE PLACA DE LLAMADA POC	unidad	1	2.071.672	-	2.071.672	2.071.672	CHINA	0%
2.16		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACA DE LLAMADA POC	unidad	1	613.003	-	613.003	613.003	PARAGUAYA	0%
2.17		PROVISION DE PLACAS RS 5, 11, 14	unidad	1	374.613	-	374.613	374.613	CHINA	0%
2.18		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACAS RS 5, 11, 14	unidad	1	112.384	-	112.384	112.384	PARAGUAYA	0%
2.19		PROVISION DE INDICADORES HPI CPI	unidad	1	1.223.736	-	1.223.736	1.223.736	CHINA	0%
2.20		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INDICADORES HPI CPI	unidad	1	367.121	-	367.121	367.121	PARAGUAYA	0%
2.21		PROVISION DE ACRILICO LUMINARIO	unidad	1	993.266	-	993.266	993.266	CHINA	0%
2.22		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACRILICO LUMINARIO	unidad	1	280.960	-	280.960	280.960	PARAGUAYA	0%
2.23		MANO DE OBRA PARA PULIDO DE CABINA	unidad	1	3.746.131	-	3.746.131	3.746.131	PARAGUAYA	0%
2.24		PROVISION DE CUBOS O CAJAS DE ASCENSORES.	unidad	1	749.227	-	749.227	749.227	CHINA	0%
2.25		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CUBOS DE ASCENSORES	unidad	1	224.768	-	224.768	224.768	PARAGUAYA	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.26	MANO DE OBRA PARA REPARACION DE SOPORTES, PLACAS DE UNION Y GRAMPAS DE GUIAS DE CABINA Y DE CONTRAPESO DEL CUBO O POZO	unidad	1	2.948.582	-	2.948.582	2.948.582	CHINA	0%
2.27	PROVISION DE TORNILLERIA EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ASCENSORES	unidad	1	686.791	-	686.791	686.791	PARAGUAYA	0%
2.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORNILLERIA EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ASCENSORES	unidad	1	206.038	-	206.038	206.038	CHINA	0%
2.29	PROVISION DEL INTERRUPTOR DEL FINAL DE CARRERA.	unidad	1	737.875	-	737.875	737.875	PARAGUAYA	0%
2.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DEL INTERRUPTOR DEL FINAL DE CARRERA.	unidad	1	221.362	-	221.362	221.362	CHINA	0%
2.31	PROVISION DE LAS POLEAS DE SUSPENSION Y DE DESVIO	unidad	1	2.809.599	-	2.809.599	2.809.599	PARAGUAYA	0%
2.32	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LAS POLEAS DE SUSPENSION Y DE DESVIO.	unidad	1	842.880	-	842.880	842.880	CHINA	0%
2.33	MANO DE OBRA PARA RECTIFICACION DE POLEAS TENSORAS	unidad	1	3.121.777	-	3.121.777	3.121.777	PARAGUAYA	0%
2.34	PROVISION DE POLEAS TENSORAS	unidad	1	9.152.246	-	9.152.246	9.152.246	CHINA	0%
2.35	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE POLEAS TENSORAS	unidad	1	2.656.347	-	2.656.347	2.656.347	PARAGUAYA	0%
2.36	MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PERDIDAS DE ACEITE DE MOTORES Y MÁQUINAS DE ASCENSORES, INCLUYENDO LA REPOSICION DE PIEZAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS.	unidad	1	1.947.988	-	1.947.988	1.947.988	PARAGUAYA	0%
2.37	PROVISION DE SISTEMA DE ILUMINACION INTERNA DE CABINAS. INCLUYENDO EL MONTAJE DE LUMINARIAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS	unidad	1	228.514	-	228.514	228.514	CHINA	0%
2.38	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION INTERNA DE CABINAS	unidad	1	68.554	-	68.554	68.554	PARAGUAYA	0%
2.39	PROVISION DE SISTEMA DE ILUMINACION INTERNA DE POZO	unidad	1	228.514	-	228.514	228.514	CHINA	0%
2.40	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION INTERNA DE POZO	unidad	1	68.554	-	68.554	68.554	PARAGUAYA	0%
2.41	PROVISION DE INTERCOMUNICADORES DE CABINA.	unidad	1	2.467.557	-	2.467.557	2.467.557	CHINA	0%
2.42	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INTERCOMUNICADORES DE CABINA, INCLUYENDO EL RECAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS Y CABLEADO.	unidad	1	693.034	-	693.034	693.034	PARAGUAYA	0%
2.43	PROVISION DE SWITCH PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TÉRMICOS	unidad	1	1.349.420	-	1.349.420	1.349.420	CHINA	0%
2.44	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SWITCH PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TÉRMICOS	unidad	1	337.152	-	337.152	337.152	PARAGUAYA	0%
2.45	PROVISION DE CHUMACERAS DEL MOTOR PRINCIPAL	unidad	1	749.227	-	749.227	749.227	CHINA	0%
2.46	MANO DE OBRA PARA CAMBIO CHUMACERAS DEL MOTOR PRINCIPAL	unidad	1	224.768	-	224.768	224.768	PARAGUAYA	0%
2.47	MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL JUEGO AXIAL ENTRE LA CORONA Y EL SINFIN, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CHUMACERAS Y AMORTIGUADORES DE LA MÁQUINA.	unidad	1	3.571.311	-	3.571.311	3.571.311	CHINA	0%
2.48	PROVISION DE POLEA TRACCION	unidad	1	18.815.328	-	18.815.328	18.815.328	PARAGUAYA	0%
2.49	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE POLEA TRACCION	unidad	1	5.959.599	-	5.959.599	5.959.599	CHINA	0%
2.50	MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LAS BALATAS, EL VARILLAJE DEL FRENO, DEL AMORTIGUADOR DEL SISTEMA DE FRENO. FORRO DE LAS BALATAS.SEGMENTO DENTADO DEL PIÑON. PAQUETE DE RESORTES Y EL CONTACTO.	unidad	1	1.405.612	-	1.405.612	1.405.612	PARAGUAYA	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.51	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL REGULADOR DE VELOCIDAD.	unidad	1	967.750	-	967.750	967.750	PARAGUAYA	0%
2.52	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CUADRO DE COMANDO	unidad	1	3.021.879	-	3.021.879	3.021.879	PARAGUAYA	0%
2.53	PROVISION DE CONTACTORES Y RELÉS	unidad	1	1.439.951	-	1.439.951	1.439.951	CHINA	0%
2.54	MANO DE OBRA PARA PROVISION DE CONTACTORES Y RELÉS	unidad	1	536.985	-	536.985	536.985	PARAGUAYA	0%
2.55	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LA CABINA	unidad	1	686.791	-	686.791	686.791	PARAGUAYA	0%
2.56	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO	unidad	1	1.336.930	-	1.336.930	1.336.930	PARAGUAYA	0%
2.57	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONERAS DE CABINA Y DE PISO.	unidad	1	1.380.638	-	1.380.638	1.380.638	PARAGUAYA	0%
2.58	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA PUERTA DE CABINA Y DE PISOS	unidad	1	691.507	-	691.507	691.507	PARAGUAYA	0%
2.59	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL TOPO DEL HULE Y DEL AMORTIGUADOR DE ACEITE DEL MOTOR.	unidad	1	412.074	-	412.074	412.074	PARAGUAYA	0%
2.60	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, DEL SISTEMAS DE APERTURA Y CIERRE, CERRADURAS, CONTACTOS Y RODILLOS DE ARRASTRE	unidad	1	686.791	-	686.791	686.791	PARAGUAYA	0%
2.61	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA SISTEMAS DE EMERGENCIA; SISTEMAS DE SOBRECARGAS Y SISTEMAS DE PARAGOLPES.	unidad	1	4.308.050	-	4.308.050	4.308.050	PARAGUAYA	0%
2.62	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA INTEGRAL Y PINTURA DEL TECHO DE CABINAS.	unidad	1	961.507	-	961.507	961.507	PARAGUAYA	0%
2.63	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE RESORTES, CONTRATUERCAS, CHAVETAS Y SEGUROS DE TORSIÓN DE LAS ANCLAS O VARILLAS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE CABINAS Y CONTRAPESOS.	unidad	1	549.433	-	549.433	549.433	PARAGUAYA	0%
2.64	PROVISION DE ACEITES DE MOTOR Y DE MÁQUINA.(cotizar por 1 litro)	unidad	1	51.084	-	51.084	51.084	PARAGUAYA	0%
2.65	MANO DE OBRA PARA PROVISION DE ACEITES DE MOTOR Y DE MÁQUINA.	unidad	1	15.326	-	15.326	15.326	CHINA	0%
2.66	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ZAPATAS O RODILLOS GUIADORES. REPARACIÓN DE JUEGO DE CABINA Y DE DESGASTE DEL FORRO.	unidad	1	412.074	-	412.074	412.074	PARAGUAYA	0%
2.67	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE FIN DE VIAJE.	unidad	1	686.791	-	686.791	686.791	PARAGUAYA	0%
2.68	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE ANILLOS DE CABINA.	unidad	1	549.433	-	549.433	549.433	PARAGUAYA	0%
2.69	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE OPERADORES DE PUERTA DE CABINA.	Unidad Internacional	1	1.405.612	-	1.405.612	1.405.612	PARAGUAYA	0%
2.70	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE GUÍAS DE CABINAS Y CONTRAPESOS.	unidad	1	686.791	-	686.791	686.791	PARAGUAYA	0%
2.71	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LA CAJA DE BORNES.	unidad	1	1.474.291	-	1.474.291	1.474.291	PARAGUAYA	0%
2.72	PROVISION DE CONTACTOR DE SEGURIDAD DE POZO.	unidad	1	1.411.855	-	1.411.855	1.411.855	CHINA	0%
2.73	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CONTACTOR DE SEGURIDAD DE POZO.	unidad	1	374.613	-	374.613	374.613	PARAGUAYA	0%
2.74	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARACAÍDAS.	unidad	1	1.436.829	-	1.436.829	1.436.829	PARAGUAYA	0%
2.75	PROVISION DE GUIADOR DE PUERTA.	unidad	1	517.648	-	517.648	517.648	CHINA	0%
2.76	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE GUIADOR DE PUERTA.	unidad	1	155.294	-	155.294	155.294	PARAGUAYA	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.77	PROVISION DE FUSIBLES VARIOS.	unidad	1	41.548	-	41.548	41.548	CHINA	0%
2.78	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FUSIBLES VARIOS.	unidad	1	12.465	-	12.465	12.465	PARAGUAYA	0%
2.79	PROVISION LLAVE DE RESCATE.	unidad	1	85.140	-	85.140	85.140	CHINA	0%
2.80	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LLAVE DE RESCATE.	unidad	1	25.542	-	25.542	25.542	PARAGUAYA	0%
2.81	PROVISION DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA.	unidad	1	967.724	-	967.724	967.724	CHINA	0%
2.82	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA.	unidad	1	265.635	-	265.635	265.635	PARAGUAYA	0%
2.83	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LOS AMORTIGUADORES PARA SOBRE RECORRIDO.	unidad	1	1.380.638	-	1.380.638	1.380.638	PARAGUAYA	0%
2.84	PROVISION DE CABOS DE REGULADOR DE VELOCIDAD (cotizar por 1 metro)	unidad	1	29.515	-	29.515	29.515	CHINA	0%
2.85	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CABOS DE REGULADOR DE VELOCIDAD	unidad	1	8.855	-	8.855	8.855	PARAGUAYA	0%
2.86	Provision de cable viajero con apantallamiento, mallado para el ascensor (cotizar por 1 metro)	unidad	1	51.084	-	51.084	51.084	CHINA	0%
2.87	Mano de obra para cambio de cable viajero con apantallamiento, mallado para el ascensor	unidad	1	15.326	-	15.326	15.326	PARAGUAYA	0%
2.88	Provision de banco de resistencias	unidad	1	2.455.063	-	2.455.063	2.455.063	CHINA	0%
2.89	Mano de obra para cambio de banco de resistencias	unidad	1	736.518	-	736.518	736.518	PARAGUAYA	0%
2.90	Medición de Resistencia de aislación de bobina de motor principal	unidad	1	378.511	-	378.511	378.511	PARAGUAYA	0%
2.91	Medición de Resistencia de aislación de bobina del freno.	unidad	1	397.318	-	397.318	397.318	PARAGUAYA	0%
2.92	provisión de cabos de tracción, que sirven de unión entre cabina y contrapeso. Los mismos deben ser adecuados para el tipo de servicio continuo que se presta (COTIZAR POR 1 METRO)	unidad	1	62.697	-	62.697	62.697	PARAGUAYA	0%
2.93	Mano de obra para cambio de cabos de tracción	unidad	1	18.810	-	18.810	18.810	PARAGUAYA	0%
2.94	provisión de placa electrónica de control de botoneras de cabina	unidad	1	1.702.787	-	1.702.787	1.702.787	CHINA	0%
2.95	Mano de obra para cambio de placa de electrónica de control de botoneras de cabina	unidad	1	510.837	-	510.837	510.837	PARAGUAYA	0%
2.96	provisión de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en la cabina	unidad	1	2.043.344	-	2.043.344	2.043.344	CHINA	0%
2.97	Mano de obra para cambio de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en la cabina	unidad	1	613.003	-	613.003	613.003	PARAGUAYA	0%
2.98	Provisión de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en piso.	unidad	1	1.112.457	-	1.112.457	1.112.457	CHINA	0%
2.99	Mano de obra para cambio de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en piso	unidad	1	275.852	-	275.852	275.852	PARAGUAYA	0%
2.100	Provisión de placa electrónica llamada de piso	unidad	1	1.326.716	-	1.326.716	1.326.716	CHINA	0%
2.101	Mano de obra para cambio de placa electrónica llamada de piso	unidad	1	323.530	-	323.530	323.530	PARAGUAYA	0%
2.102	Provisión de botones de llamada de piso.	unidad	1	136.224	-	136.224	136.224	CHINA	0%
2.103	Mano de obra para montaje de botones de llamada de piso	unidad	1	40.867	-	40.867	40.867	PARAGUAYA	0%
2.104	Provisión de botones de cabina para llamada de piso	unidad	1	136.224	-	136.224	136.224	CHINA	0%
2.105	Mano de obra para montaje de botones de cabina para llamada de piso	unidad	1	40.867	-	40.867	40.867	PARAGUAYA	0%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397

2.106	Provisión de insumos para rebobinado de motor eléctrico de tracción	unidad	1	3.178,536	-	3.178,536	3.178,536	CHINA	0%
2.107	Mano de obra para rebobinado de motor eléctrico de tracción	unidad	1	5.037,282	-	5.037,282	5.037,282	PARAGUAYA	0%
2.108	Provisión de insumos para rebobinado de motor eléctricos de puerta de cabina	unidad	1	1.626,115	-	1.626,115	1.626,115	CHINA	0%
2.109	Mano de obra para rebobinado de motor eléctrico de puerta de cabina	unidad	1	2.185,191	-	2.185,191	2.185,191	PARAGUAYA	0%
2.110	Provisión de cable tipo taller de 3x1 mm2 (cotizar por 1 metro)	unidad	1	14,190	-	14,190	14,190	CHINA	0%
2.111	Mano de obra para cambio de cable tipo taller 3x1 mm2	unidad	1	4,257	-	4,257	4,257	PARAGUAYA	0%
2.112	Provisión de cable de 1 mm2 (cotizar por 1 metro)	unidad	1	8,174	-	8,174	8,174	CHINA	0%
2.113	Mano de obra para cambio de cable de 1 mm2	unidad	1	2,453	-	2,453	2,453	PARAGUAYA	0%
2.114	Provisión de Terminal ojal para cable de 1 mm2	unidad	1	2,554	-	2,554	2,554	CHINA	0%
2.115	Mano de obra para cambio de terminal ojal para cable de 1 mm2	unidad	1	767	-	767	767	PARAGUAYA	0%
2.116	Provisión de terminal ojal para cable de 35 mm2	unidad	1	22,987	-	22,987	22,987	CHINA	0%
2.117	Mano de obra para cambio de terminal ojal para cable de 35 mm2	unidad	1	6,896	-	6,896	6,896	PARAGUAYA	0%
2.118	Provisión de cable de cobre doble aislación de cobre de 35 mm2 (cotizar por 1 metro)	unidad	1	59,597	-	59,597	59,597	CHINA	0%
2.119	Mano de obra para cambio de cable de cobre 35 mm2	unidad	1	17,880	-	17,880	17,880	PARAGUAYA	0%
2.120	Provisión de cable de doble aislación de cobre de 25 mm2 (cotizar por 1 metro)	unidad	1	42,570	-	42,570	42,570	CHINA	0%
2.121	Mano de obra para cambio de cable de cobre 25 mm2	unidad	1	12,771	-	12,771	12,771	PARAGUAYA	0%
2.122	Provisión de cable de doble aislación de cobre de 16 mm2 (cotizar por 1 metro)	metros cubicos	1	25,542	-	25,542	25,542	CHINA	0%
2.123	Mano de obra para cambio de cable de cobre de 16 mm2	unidad	1	7,663	-	7,663	7,663	PARAGUAYA	0%
2.124	Provisión de llave selectora de encendido de Ventilador y luces de cabina.	unidad	1	840,000	-	840,000	840,000	CHINA	0%
2.125	Mano de Obra para cambio de selector de encendido de Ventilador y luces de cabina.	unidad	1	420,000	-	420,000	420,000	PARAGUAYA	0%
2.126	Provisión de Ventilador tipo turbina para Cabina.	unidad	1	1.575.000	-	1.575.000	1.575.000	CHINA	0%
2.127	Mano de Obra para cambio de Ventilador tipo turbina para cabina.	unidad	1	1.050.000	-	1.050.000	1.050.000	PARAGUAYA	0%
2.128	Provisión de ruleman para motor Principal de tracción.	unidad	1	4.725.000	-	4.725.000	4.725.000	CHINA	0%
2.129	Mano de Obra para cambio de ruleman de motor Principal de tracción.	unidad	1	3.150.000	-	3.150.000	3.150.000	PARAGUAYA	0%

Total por Grupo: 213.236,076

Total por lote: 215.480,120

Total General Calculado: 612.431,463

