



Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Anexo B 02 08 al Decreto N° 1092/2024

MEMOR CUANTÍA NACIONAL Nº 20/2024 "CONSTRUCCIÓN DE VEREDA - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL - REMODELACIÓN DE PASEO CENTRAL COLEGIO NACIONAL SANTA LUCIA" - ID 456349

OFERENTE		NORTEITO DEL SUR PY		EMPRENDIMIENTOS GENERALES CONSTRUCCIONES AGI		CONSTRUCTORA FENAR		COG EMPRENDIMIENTOS SA		
Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL - REMODELACIÓN DE PASEO CENTRAL COLEGIO NACIONAL SANTA LUCIA										
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Poda y destronque de arboles con retiro, limpieza general para construcción de	1,00	1.150,000	1.150,000	1,00	1.199,994	1.199,994	1,00	1.207,500	1.207,500
2	Poda de arboles existentes con retiro	3,00	650,000	1.950,000	3,00	680,000	2.040,000	3,00	684,250	2.052,750
3	Relleno y compactación	75,00	157,800	11.835,000	75,00	157,830	11.837,250	75,00	158,816	11.911,200
4	Contrapiso de H _e de cascotes - 10 cm.	375,00	81,500	30.562,500	375,00	81,536	30.576,000	375,00	82,045	30.766,875
5	Piso de hormigón - e = 0,10m	108,000	108,000	40.500,000	375,00	108,000	40.500,000	375,00	108,675	40.753,125
6	Cordón perimetral	100,00	42,000	4.200,000	100,00	42,000	4.200,000	100,00	42,262	4.226,200
7	Demolición de pared de 0,15 para construcción de muralla perimetral	171,00	17,920	3.064,320	171,00	17,920	3.064,320	171,00	18,032	3.083,472
8	Retiro de portón peatonal	1,00	200,000	200,000	1,00	200,000	200,000	1,00	201,250	201,250
9	Excavación y carga de muro de contención	67,50	611,520	41.277,600	67,50	611,520	41.277,600	67,50	615,342	41.535,585
10	Pilares de H _A y dado de H _{AA} , cada 3,00 m	4,05	2.867,200	11.612,160	4,05	2.867,200	11.612,160	4,05	2.885,120	11.684,736
11	Muro de nivelación de ladrillos comunes	27,00	139,776	3.773,952	27,00	139,776	3.773,952	27,00	140,649	3.797,523
12	Muro de elevación: De 0,15 visto de ladrillos huecos de 12x18x25	225,00	99,200	22.320,000	225,00	99,200	22.320,000	225,00	99,820	22.459,500
13	Envarillado	180,00	52,416	9.434,880	180,00	52,416	9.434,880	180,00	52,743	9.493,740
14	Instalación eléctrica exterior	30,00	120,000	3.600,000	30,00	120,000	3.600,000	30,00	120,750	3.622,500
15	Revoque de muros a una capa - h = 2,70 m	450,00	37,274	16.773,300	450,00	37,274	16.773,300	450,00	37,506	16.877,700
16	Colocación de enduido cemento exterior - color gris (incluye paredes revocadas)	450,00	68,000	30.600,000	450,00	68,000	30.600,000	450,00	68,425	30.791,250
17	Pintura de paredes revocadas (interior) a la cal	225,00	26,208	5.896,800	225,00	26,208	5.896,800	225,00	26,371	5.933,475
18	Pintura de estructura metálica en acceso	2,00	1.200,000	2.400,000	2,00	1.200,000	2.400,000	2,00	1.207,500	2.415,000
19	Colocación de portón peatonal existente.	1,00	200,000	200,000	1,00	200,000	200,000	1,00	201,250	201,250
20	Rampa (incluye pintura y señalética)	4,00	520,000	2.080,000	4,00	520,000	2.080,000	4,00	523,250	2.093,000
21	Estructura metálica en acceso	2,00	2.800,000	5.600,000	2,00	2.800,000	5.600,000	2,00	2.817,500	5.635,000
22	Poda de arboles existentes con retiro para remodelación de paseo central	10,00	650,000	6.500,000	10,00	680,000	6.800,000	10,00	684,250	6.842,500
23	Relleno y compactación	97,00	157,830	15.309,510	97,00	157,830	15.309,510	97,00	158,816	15.405,152
24	Contrapiso de H _e de cascotes - 10 cm.	482,60	81,536	39.349,274	482,60	81,536	39.349,274	482,60	82,045	39.594,917
25	Piso de baldosones de H _e - 0,40 x 0,40 m	482,60	142,151	68.602,073	482,60	142,151	68.602,073	482,60	143,039	69.030,621
26	Cordón perimetral	262,00	42,000	11.004,000	262,00	42,000	11.004,000	262,00	42,262	11.072,644
27	Cantero con asiento semicircular de mampostería	12,00	680,000	8.160,000	12,00	680,000	8.160,000	12,00	684,250	8.211,000
28	Revoque de muros a una capa de cantero y asiento	60,00	37,274	2.236,440	60,00	37,274	2.236,440	60,00	37,506	2.250,360
29	Pintura de cantero y asiento con pintura sintética	60,00	58,240	3.494,400	60,00	58,240	3.494,400	60,00	58,604	3.516,240
30	Obrador	1,00	990,080	990,080	1,00	990,060	990,060	1,00	996,268	996,268
31	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM , ALTURA 4,00 M	1,00	1.397,760	1.397,760	1,00	1.397,748	1.397,748	1,00	1.406,496	1.406,496
32	Limpieza final	600,00	6,800	4.080,000	600,00	6,800	4.080,000	600,00	6,842	4.105,200
				410.154,048			410.609,760			413.174,029
										410.609,798

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Oscar Darío Nogueira
Ejecutivo de la Unidad
Operativa de Contrataciones



Municipalidad de Lambare
 Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Anexo B 02 08 al Decreto N° 1092/2024

MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2024 "CONSTRUCCIÓN DE VEREDA - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL - REMODELACIÓN DE PASEO CENTRAL
 COLEGIO NACIONAL SANTA LUCIA" - ID 456349

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Podá y destronque de arboles con retiro, limpieza general para construcción de	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1.272.000	1.272.000	1,00	1.272.000	1.272.000	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Podá de arboles existentes con retiro	3,00	680.000	2.040.000	3,00	720.800	2.162.400	3,00	600.000	1.800.000	3,00	1.500.000	4.500.000
3	Relleno y compactación	75,00	157.830	11.837.250	75,00	167.000	12.525.000	75,00	120.000	9.000.000	75,00	120.000	9.000.000
4	Contrapiso de Hº de cascoses - 10 cm.	375,00	81.536	30.576.000	375,00	86.000	32.250.000	375,00	62.000	23.250.000	375,00	62.000	23.250.000
5	Piso de hormigón - e = 0,10m	375,00	108.000	40.500.000	375,00	114.480	42.930.000	375,00	160.000	60.000.000	375,00	160.000	60.000.000
6	Cordon perimetral	100,00	42.000	4.200.000	100,00	44.520	4.452.000	100,00	40.000	4.000.000	100,00	40.000	4.000.000
7	Demolicion de pared de 0,15 para construcción de muralla perimetral	171,00	17.920	3.064.320	171,00	19.000	3.249.000	171,00	20.000	3.420.000	171,00	20.000	3.420.000
8	Retiro de portón peatonal	1,00	200.000	200.000	1,00	212.000	212.000	1,00	150.000	150.000	1,00	150.000	150.000
9	Excavación y carga de muro de contención	67,50	611.520	41.277.600	67,50	648.000	43.740.000	67,50	560.000	37.800.000	67,50	560.000	37.800.000
10	Pilares de HºA y dado de HºAº, cada 3,00 m	4,05	2.867.200	11.612.160	4,05	3.040.000	12.312.000	4,05	2.700.000	10.935.000	4,05	2.700.000	10.935.000
11	Muro de nivelación de ladrillos comunes	27,00	139.776	3.773.952	27,00	148.000	3.996.000	27,00	170.000	4.590.000	27,00	170.000	4.590.000
12	Muro de elevación. De 0,15 viso de ladrillos huecos de 12x18x25	225,00	99.200	22.320.000	225,00	105.000	23.625.000	225,00	110.000	24.750.000	225,00	110.000	24.750.000
13	Enverillado	180,00	52.416	9.434.880	180,00	55.600	10.008.000	180,00	35.000	6.300.000	180,00	35.000	6.300.000
14	Instalación eléctrica exterior	30,00	120.000	3.600.000	30,00	127.200	3.816.000	30,00	150.000	4.500.000	30,00	150.000	4.500.000
15	Revoque de muros a una capa - h = 2,70 m	450,00	37.274	16.773.300	450,00	41.000	18.450.000	450,00	40.000	18.000.000	450,00	40.000	18.000.000
16	Colocación de endudo cementicio exterior - color gris (incluye paredes revocadas)	450,00	68.000	30.600.000	450,00	72.000	32.400.000	450,00	60.000	27.000.000	450,00	60.000	27.000.000
17	Pintura de paredes revocadas (interior) a la cal	225,00	26.208	5.896.800	225,00	27.800	6.255.000	225,00	28.000	6.300.000	225,00	28.000	6.300.000
18	Pintura de estructura metálica en acceso	2,00	1.200.000	2.400.000	2,00	1.272.000	2.544.000	2,00	1.500.000	3.000.000	2,00	1.500.000	3.000.000
19	Colocación de portón peatonal existente.	1,00	200.000	200.000	1,00	212.000	212.000	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
20	Rampa (incluye pintura y señalética)	4,00	520.000	2.080.000	4,00	551.200	2.204.800	4,00	500.000	2.000.000	4,00	500.000	2.000.000
21	Estructura metálica en acceso	2,00	2.800.000	5.600.000	2,00	2.968.000	5.936.000	2,00	3.500.000	7.000.000	2,00	3.500.000	7.000.000
22	Podá de arboles existentes con retiro para remodelación de paseo central	10,00	680.000	6.800.000	10,00	720.800	7.208.000	10,00	600.000	6.000.000	10,00	600.000	6.000.000
23	Relleno y compactación	97,00	157.830	15.309.510	97,00	167.000	16.199.000	97,00	120.000	11.640.000	97,00	120.000	11.640.000
24	Contrapiso de Hº de cascoses - 10 cm.	482,60	81.536	39.349.274	482,60	86.000	41.503.600	482,60	62.000	29.921.200	482,60	62.000	29.921.200
25	Piso de baldosones de Hº - 0,40 x 0,40 m	482,60	142.151	68.602.073	482,60	150.000	72.390.000	482,60	115.000	55.499.000	482,60	115.000	55.499.000
26	Cordon perimetral	262,00	42.000	11.004.000	262,00	44.500	11.659.000	262,00	40.000	10.480.000	262,00	40.000	10.480.000
27	Cantero con asiento semicircular de mampostería	12,00	680.000	8.160.000	12,00	720.800	8.649.600	12,00	700.000	8.400.000	12,00	700.000	8.400.000
28	Revoque de muros a una capa de cantero y asiento	60,00	37.274	2.236.440	60,00	39.500	2.370.000	60,00	40.000	2.400.000	60,00	40.000	2.400.000
29	Pintura de cantero y asiento con pintura sintética	60,00	58.240	3.494.400	60,00	61.700	3.702.000	60,00	35.000	2.100.000	60,00	35.000	2.100.000
30	Obrador.	1,00	990.080	990.080	1,00	1.167.600	1.167.600	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
31	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1,00	1.397.760	1.397.760	1,00	1.480.000	1.480.000	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
32	Limpieza final	600,00	6.800	4.080.000	600,00	7.200	4.320.000	600,00	4.000	2.400.000	600,00	4.000	2.400.000
			6.800	410.609.798		7.200	435.200.000			386.335.200			

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
 Oscar Javier Noguera
 Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones