INFORME DE EVALUACIÓN

COMITÉ DE EVALUACIÓN CONFORMADO POR RESOLUCION Nº 278/2024.-

REF.: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 16/2024 "MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA" – ID N° 454.062.-

FECHA: 21 de noviembre de 2024.-

En cumplimiento a lo dispuesto por Resolución Nº 278/2024, de fecha 16 de setiembre de 2024, se constituye el Comité de Evaluación conformado por Sr. Abel Hernán Mora Ayala, el Sr. Julio César González Duarte y la Señora Laura Beatriz Barresi González para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2024 "MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA" – ID N° 454.062**, a los efectos de proceder al análisis y a la evaluación de la oferta, y a la elaboración de un Informe que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, que será su consecuencia.-

Conforme a lo establecido y siendo las 09:00 horas del 15 de noviembre de 2024, se dio inicio al Acto de Apertura de las Ofertas presentadas por los Oferentes, según consta en Acta de Apertura de Ofertas, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2024 "MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA" – ID N° 454.062**. En la ocasión han presentado las ofertas dentro del plazo establecido los siguientes oferentes:

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	1398623-6	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	diegoszk@hotmail.com
2	80004396-0	INTEC INGENIERIA S.A.E	gerencia@intecingenieria.com.py
3	80063383-0	CONSTRUCTORA TAPYTA SRL	a.canale@tapyta.com.py
4	80048624-2	CORPORACION LEMURIA S.A.	info@clemsa.com.py / clemsa.py@gmail.com
5	852766-0	UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS	ubritez@gmail.com
6	310695-0	RICARDO DIAZ MARTINEZ	administracion@diazconstrucciones.com.py
7	DNCP-001964	CONSORCIO ANIMES	licitaciones@aniba.com.py / licitaciones@mesingenieria.com / contacto@ecosteel.com.py

VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Julio González

Econ. Laura Barresi, Jefa
Unidad de Control y Evaluación
Ministerio de Justicia

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

OFERENTE	Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Poder de representación	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/física	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse.
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	CUMPLE	CUMPLE	Firma el propietario	CUMPLE	No aplica
INTEC INGENIERIA S.A.E	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONSTRUCTORA TAPYTA SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CORPORACION LEMURIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS	CUMPLE	CUMPLE	Firma el propietario	CUMPLE	
RICARDO DIAZ MARTINEZ	CUMPLE	CUMPLE	Firma el propietario	CUMPLE	
CONSORCIO ANIMES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los documentos sustanciales que figuran en estado Activo en el Perfil del Proveedor (en formato original y firmada por el representante legal) presentada por los oferentes fueron verificados a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas para confirmar que los mismos son suficientes, y están de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Método de Evaluación

Basado únicamente en precio.

Teniendo en cuenta que el método de evaluación es basado únicamente en precio, se procede a verificar vía sistema del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) si cuentan con el Certificado de Origen y Producto y Empleo Nacional a fin de aplicar el margen de preferencia, al respecto, se constata que todos los oferentes cuentan con el mencionado certificado por lo que no se aplica el margen de preferencia, conforme se aprecia en el cuadro siguiente:

VUE | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	190218	454062	984173	VerCertificado	Autorizado,	13/11/2024 17:18:29	3106950	RICARDO DIAZ MARTINEZ
Servicio	190037	454062	982067	VerCertificado	Autorizado,	06/11/2024 17:24:15	8527660	UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
Servicio	189965	454062	981596	VerCertificado	Autorizado,	03/11/2024 12:03:41	800391780	MAGOMEC S.R.L
Servicio	189964	454062	981597	VerCertificado	Autorizado,	03/11/2024 12:03:12	800391780	MAGOMEC S.R.L
Servicio	189810	454062	980807	VerCertificado	Autorizado,	30/10/2024 10:42:04	800391780	MAGOMEC S.R.L
Servicio	189802	454062	976612	VerCertificado	Autorizado,	30/10/2024 10:35:59	800633830	CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L.
Servicio	187497	454062	976625	VerCertificado	Autorizado,	17/10/2024 20:55:52	800486242	CORPORACION LEMURIA S.A.
Servicio	187465	454062	975831	VerCertificado	Autorizado,	17/10/2024 18:39:55	800043960	INTEC INGENIERIA S.A. EMISORA S.A.E.
Servicio	187406	454062	975486	VerCertificado	Autorizado,	17/10/2024 17:04:46	800608780	ECOSTEEL S.A.
Servicio	187303	454062	975476	VerCertificado	Autorizado,	16/10/2024 22:43:01	800190017	MES INGENIERÍA S.A.
Servicio	187280	454062	975694	VerCertificado	Autorizado,	16/10/2024 22:24:16	800486242	CORPORACION LEMURIA S.A.
Servicio	187075	454062	975697	VerCertificado	Autorizado,	16/10/2024 08:33:50	800486242	CORPORACION LEMURIA S.A.
Servicio	186872	454062	972272	VerCertificado	Autorizado,	15/10/2024 11:35:40	800458990	EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.
Servicio	186812	454062	974545	VerCertificado	Autorizado,	14/10/2024 22:42:30	800821238	ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	186798	454062	974182	VerCertificado	Autorizado,	14/10/2024 22:29:19	800623282	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L
Servicio	186071	454062	972210	VerCertificado	Autorizado,	09/10/2024 11:28:02	800391780	MAGOMEC S.R.L
Servicio	185527	454062	971349	VerCertificado	Autorizado,	04/10/2024 10:40:02	13986236	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

Unidad de Control y Evaluación
Ministerio de Justicia

Seguidamente, se agrupan las ofertas admitidas en orden numérico de menor a mayor, la que se detalla a continuación:

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA EN Gs.
CORPORACION LEMURIA S.A.	972.633.700.-
INTEC INGENIERIA S.A.E	1.166.887.606.-
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	1.345.325.193.-
RICARDO DIAZ MARTINEZ	1.435.000.000.-
CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L	1.531.358.408.-
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS	1.550.500.525.-
CONSORCIO ANIMES	1.703.250.616.-

ANALISIS DE LAS OFERTAS

En primer término, se ha procedido al análisis de las ofertas presentadas, para determinar si las mismas se ajustan sustancialmente a los requisitos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación, según detalle en Tabla de Verificación de Recaudos Legales, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

LPN N° 16/2024 MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA - ID 454062	OFERENTES						
FECHA DE APERTURA: 15/11/2024	CORPORACION LEMURIA SA	INTEC INGNIERIA	DIEGO SZKLARKIERVICZ	RICARDO DIAZ M.	CONTSTRUCTORA TAPYTA SRL	UBALDO M. BRITEZ F.	CONSORCIO ANIMES
Formulario de Oferta *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta* 5% - 120 días	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.(**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de cumplimiento tributario (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos legales							
Oferentes Individuales. Personas Físicas.							
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.(*)			CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)			FIRMADO POR SU PROPIETARIO	FIRMADO POR SU PROPIETARIO		FIRMADO POR SU PROPIETARIO	
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.							
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos(*).	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. (*)	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		
Fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.(*)	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas(*).	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		

Julio Gonzalez

Jefa de Unidad de Control y Evaluación, Ministerio de Justicia

Abg. Abel Mora, Comité de Evaluación, Ministerio de Justicia

Consorcios							
a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)							CUMPLE
c.Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.							CUMPLE
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas							CUMPLE
Capacidad Financiera - Criterios							
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2021, 2022 y 2023)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (**)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0.8*** .Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 3 (tres) últimos años (2021, 2022 y 2023)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (**)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 70% del monto máximo del llamado Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Requisito Documental para evaluar la Capacidad Financiera							
1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
3. Balance General y Cuadro de Estados de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023, para contribuyentes de IRE GENERAL	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
5. IVA General de 3 años 2021, 2022 y 2023 , para contribuyentes sólo del IVA General	NO APLICA	NO APLICA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO APLICA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
6. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años (2021, 2022 y 2023)], para contribuyentes del IRPC.			NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
7. Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años (2021, 2022 y 2023) , para contribuyentes de Renta Personal.			NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA
9.Presentar Formulario N° 5 Situación Financiera de la Sección Formularios	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

Julio González

Unidad de Control y Evaluación
Ministerio de Justicia

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

Experiencia general en obras - Criterios							
Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los ultimos cinco (5) años, en promedio un volumen anual de facturacion igual o superior al 70% del monto maximo de la presente licitación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE (**)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (3) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE (**)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Experiencia especifica en obras - Criterios							
· Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (1) contrato, durante los últimos cinco (5) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2019,2020,2021, 2022 y 2023) en las siguientes actividades clave: Mantenimiento y reparaciones de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles. Mantenimiento y reacondicionamiento eléctrico en instalaciones de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles. Mantenimiento y reacondicionamiento en instalaciones hidráulicas de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles. Se podrán presentar la cantidad de contratos necesarios para cumplir con el requisito mínimo solicitado	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Requisito Documental para evaluar la experiencia General y Especifica							
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	PRESENTA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.	PRESENTA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2. Listado de 3 (tres) clientes tanto empresas públicas como privadas indicando nombre y Nro. De contacto.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Formulario de Experiencia General	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Formulario de Facturación anual media en construccion	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Fomulario de Experiencia Especifica en construccion	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Capacidad en materia de personal - Criterios							
· Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:							
(1) Un Ingeniero Civil y 1 Arquitecto con al menos 5 (cinco) años de experiencia en el rubro de las construcciones Los mismos seran los responsables de la ejecución y direccion del trabajo- Ambos deberan contar con el registro de profesionales emitido por el MOPC y la patente municipal al dia	CUMPLE	NO CUMPLE	PRESENTA (*)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
(1) Un Ingeniero electricista o electromecánico con al menos 1 (un) año de experiencia con matricula categoria A de la ANDE	CUMPLE	NO CUMPLE	PRESENTA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
(2) dos Técnicos electricistas con certificado de instituto reconocido por el Ministerio de Educación con relación de dependencia de la empresa de la menos los últimos 6 meses	CUMPLE	NO CUMPLE	PRESENTA (*)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
(1) un Técnico en Construcciones Civiles con certificado de instituto reconocido por la autoridad competente	CUMPLE	NO CUMPLE	PRESENTA (*)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
El oferente deberá contar en su nómina como mínimo con 10 (diez) personales los últimos 6 (seis) meses. Para el efecto, deberá presentar las planillas de IPS correspondiente a los últimos 6 (seis) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal							
1. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de la ejecución de las obras a los fines del contrato	PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
2.Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
3.Listado de personal propuesto	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
4. Presentar planilla de IPS de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
5. Copia de certificados del personal propuesto que acredite lo solicitado en Capacidad de Personal , titulos, matriculas, certificados y demas	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

Julio González

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

Capacidad en materia de equipos - Criterios							
· Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican A los efectos de agilizar los trabajos se requiere:							
Camiones mixer (hormigonero) de capacidad mínima 6m3, al menos 3 unidades, con seguro vigente contra terceros y personal propio, teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento penitenciario	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
1 Palita frontal (bot cat)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2 Camion volquete de 6 o mas m3	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2 Camioneta de apoyo tipo pick up.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Camión con grúa de 5 tn	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Sierras circulares eléctricas.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Maquina amoladora cortadora de baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Herramientas menores para uso de albañileria	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Mezcladoras eléctricas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Canetillas.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Escaleras dobles.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Guantes de cuero.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Delantales para soldaduras	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Protectores.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Casco de protección	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Botiquín de primeros auxilios	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Equipos de señalamiento y de seguridad.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
· Contar con contenedores para desalojo de escombros	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
2. Cedula verde que acredite la propiedad o contrato de alquiler con al menos un año de antelación a la fecha y hora de apertura de la presente licitación, Fotos de los camiones, Fotocopia autenticada de pólizas de seguro de los camiones con seguro vigente contra terceros y personal propio, teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento penitenciario							
cedula verde	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
contrato de alquiler con al menos un año de antelacion a la fecha y hora de la apertura	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
fotos de los camiones	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Fotocopia autenticada de pólizas de seguro de los camiones con seguro vigente contra terceros y personal propio	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
3. contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Listado de Instalaciones, Vehículos, Equipos y Maquinarias con la descripción correspondiente	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
OTROS CRITERIOS							
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observacion: (**) corresponde la presetacion de documentos en forma deficiente, por lo que no se puede analizar al no contar con las documetaciones corrspondiete a la vista
(*) Presenta listado de personal en cantidad y documentacion deficiente: (el cargo de Arq. no presenta curriculum vitae, ni patente profesional; presenta 1 solo tecnico electricista, siendo el requerimiento (2)

- **<u>CORPORACION LEMURIA S.A.:</u>** Presenta todos los documentos de carácter sustancial. Presenta Perfil del Proveedor Nº 1825413.-

Para la licitación de referencia, se encuentran **<u>VIGENTES Y EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA</u>**: Documentos de Identidad y/o Pasaporte, Constancia de RUC (SET), Constitución o Estatuto Social, Declaración Jurada de no haber incurrido en incumplimiento de contratos, Registro Único de Contribuyente (R.U.C), Poder del Representante, Constancia de Presentación de DJBR de personas físicas y/o jurídicas proveedoras del estado, Declaración Jurada para Uso de Oferta Electrónica, Certificado de Cuenta Bancaria, Fotocopia simple del Poder para presentar ofertas o; Documentos societarios (acta de asamblea y directorio), Documentos de Identidad y/o Pasaporte, Acta

Julio González

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

de Asamblea General, Constancia de RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de origen, Patente Comercial, Registro de Escrituras Jurídicas, Constancia de Registro de Beneficiarios Finales, Cedula de Identidad, Poder.-

- **INTEC INGENIERIA S.A.E.:** Presenta todos los documentos de carácter sustancial. Presenta Perfil del Proveedor Nº 1825303.-

Para la licitación de referencia, se encuentran **VIGENTES Y EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA:** Documentos de Identidad y/o Pasaporte, Registro Único del Contribuyente (RUC) Constancia de RUC (SET), Constitución o Estatuto Social, Acta de Asamblea General, Balance Gral. y estados de Resultados, Impuesto a la Renta - Resumen de Facturación Impuesto a la Renta Personal, DD.JJ Art, 40, Constancia de no haber Incurrido en Incumplimiento de Contratos, Curriculum de la Empresa, Poder Representante, Declaración Jurada para uso de oferta electrónica, Certificado de Cumplimiento Tributario/Controversia, Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social, Declaración Jurada de Menores, Registro de Estructuras Jurídicas, Constancia de Registro de Beneficiarios Finales, Constancia del RUC o Certificada de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen.-

- **DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.:** Presenta todos los documentos de carácter sustancial. Presenta Perfil del Proveedor Nº 1825263.-

Para la licitación de referencia, se encuentran **VIGENTES Y EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA**: Documentos de Identidad y/o Pasaporte, Constancia del RUC, Declaración Jurada de no haber Incurrido en Incumplimiento de Contratos, Matricula de Comerciante, Acta de Recepción Definitiva, Licencia Comercial emitida por la Municipalidad, Patente Municipal – Profesional, Impuesto al Valor Agregado I.V.A., Certificado de Cumplimiento Tributario/Controversia, Registro único del Contribuyente (R.U.C.), Constancia de Registro de Prestadores de Servicios/REPSE, Balance General y Estados de Resultados, Patente Comercial, Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen.

- **RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ:** Presenta todos los documentos de carácter sustancial. Presenta Perfil del Proveedor Nº 1825267.-

Para la licitación de referencia, se encuentran **VIGENTES Y EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA**: Documentos de Identidad y/o Pasaporte, Registro Único del Contribuyente (RUC), Matricula de Comerciante, Declaración Jurada para uso de oferta electrónica, Constancia del RUC o Certificada de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen.-

- **CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L.:** Presenta todos los documentos de carácter sustancial. Presenta Perfil del Proveedor Nº 1825115.-

Para la licitación de referencia, se encuentran **VIGENTES Y EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA**: Documentos de Identidad y/o Pasaporte, Constitución o Estatuto Social, Registro Único del Contribuyente (RUC) Acta de Constitución.-

Julio Gonzalez

Econ. Laura Barrese Jefa
Unidad de Control y Fiscalización

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

- **UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS.:** Presenta todos los documentos de carácter sustancial. Presenta Perfil del Proveedor Nº 1825474.-

Para la licitación de referencia, se encuentran **VIGENTES Y EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA:** Constancia del RUC, Registro único del Contribuyente (R.U.C.), Declaración Jurada de no haber Incurrido en Incumplimiento de Contratos, Matricula de Comerciante, Curriculum de la Empresa, Declaración Jurada para uso de oferta electrónica, Contrato anteriores o historiales, Acta de Recepción Definitiva, Certificado de cuenta bancaria, Documentos de Identidad y/o Pasaporte, Declaración Jurada de Menores, Declaración Jurada Art. 40, Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen

- **CONSORCIO ANIMES.:** con RUC DNCP-001964, presenta constancia de Perfil de Proveedor Nº 1825363.-

Para la licitación de referencia, se encuentran **VIGENTES Y EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA:** Escritura Pública de Constitución o Acta Constitutiva de la Sociedad, y Documentos de Identidad y/o Pasaporte.-

Verificado las Documentaciones de carácter formal, la Dirección de Contrataciones conforme a la solicitud realizada por el Comité de Evaluación ha solicitado a todos los oferentes la presentación del desglose de precios y documentos que no presentaron al momento junto con sus respectivas ofertas.

CORPORACIÓN LEMURIA. S.A. mediante, NOTA N° 271 de fecha 19 de noviembre de 2024, a través del correo electrónico declarado para recepción de comunicaciones aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas (info@clemsa.com.py; clemsa.py@gmail.com), se requirió la presentación de documentos.

INTEC INGENIERÍA S.A.E; mediante NOTA N° 273 de fecha 19 de noviembre de 2024, a través del correo electrónico declarado para recepción de comunicaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas (gerencia@intecingenieria.com.py) se requirió la presentación de documentos.

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER; mediante NOTA N° 272 de fecha 19 de noviembre de 2024, a través del correo electrónico declarado para recepción de comunicaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas (diegoszk@hotmail.com) se requirió la presentación de documentos.

RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ; por NOTA N° 274 de fecha 19 de noviembre de 2024, a través del correo electrónico declarado para recepción de comunicaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas (administracion@diazconstrucciones.com.py) se requirió la presentación de documentos.

CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L; por NOTA N° 275 de fecha 19 de noviembre de 2024, a través del correo electrónico declarado para recepción de comunicaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas **(a.canale@tapyta.com.py) se** requirió la presentación de documentos.

Julio González

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS; por NOTA N° 276 de fecha 19 de noviembre de 2024, a través del correo electrónico declarado para recepción de comunicaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas (ubritez@gmail.com) se requirió la presentación de documentos.

CONSORCIO ANIMES; por NOTA N° 276 de fecha 19 de noviembre de 2024, a través del correo electrónico declarado para recepción de comunicaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas (licitaciones@aniba.com.py; licitaciones@mesingenieria.com; contacto@ecosteel.com.py) se requirió la presentación de documentos.

Al respecto, cumplido el plazo establecido dos oferentes han remitido las documentaciones requeridas, los mismos se detallan a continuación:

- **CORPORACIÓN LEMURIA S.A., ha presentado los documentos dentro del plazo establecido, conforme se desprende la Nota con mesa de entrada N° 1150 de fecha 20.11.2024.-**

En relación a las documentaciones presentadas por CORPORACION LEMURIA S.A. el Comité de Evaluación se describe lo siguiente:

- *Desglose de precios*
- *Certificado de cumplimiento social*
- *Certificado de origen de producto y empleo nacional*
- *Certificado de cumplimiento tributario*
- *Patente comercial*
- *Declaración jurada de personas*
- *Autorización a efectos de solicitar referencias bancarias*
- *Presenta Balance General y cuadro de resultado del año 2021, 2022 y 2023.*
- *Formulario – experiencia general en la construcción*
- *Formulario – especifica en construcción*
- *Presenta detalle de contratos*
- *Formulario de personal propuesto para la obra*
- *Curriculum vitae*
- *Listado de equipos, herramientas, maquinarias...*
- *Carta compromiso de alquiler de maquinarias y equipos*
- *Declaración jurada de disponibilidad inmediata de equipos, propiedad de la empresa (propios)*

Este Comité Evaluador ha procedido al análisis de las documentaciones que fueran remitidas por la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A., del cual se observa la no presentación de documentos requeridos en la sección *capacidad en materia de equipos*:

- *Cedula verde que acredite la propiedad o contrato de alquiler con al menos un año de antelación a la fecha y hora de apertura de la presente licitación, Fotos de los camiones, Fotocopia autenticada de pólizas de seguro de los camiones con seguro vigente contra terceros y personal propio, teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento penitenciario.*

Julio González

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

a) Contrato de alquiler con al menos un año de antelación a la fecha y hora de la apertura.

b) Fotos de los camiones.

c) Fotocopia autenticada de pólizas de seguro de los camiones con seguro vigente contra terceros y personal propio.

- **CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L., ha presentado los documentos dentro del plazo establecido, conforme se desprende la Nota, con mesa de entrada N° 1151 de fecha 20.11.2024.-**

En relación a las documentaciones presentadas por CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L, el Comité de Evaluación se describe lo siguiente:

- *Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente*
- *Declaración jurada de que los equipos mencionados se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada.*
- *Fotocopia autenticada de pólizas de seguro de los camiones con seguro vigente contra terceros y personal propio.*
- *Fotografía de los camiones*

Este Comité Evaluador ha procedido al análisis de las documentaciones que fueran remitidas por la firma CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L., las cuales permite demostrar que cumple con los criterios de la capacidad financiera, experiencia en obras, capacidad en materia de personal y equipamientos.

Por otro lado, se detalla a continuación los oferentes que <u>NO</u> han dado respuesta al requerimiento solicitado;

- **INTEC INGENIERIA S.A.E., <u>NO</u> ha presentado las documentaciones solicitadas dentro del plazo establecido por la convocante, habiendo transcurrido más de 48 h. no ha presentado documentación alguna.**

Cumplido el Plazo establecido por la Convocante, el Oferente INTEC INGENIERIA S.A.E., no ha presentado las documentaciones solicitadas por el Comité de Evaluacion, a pesar de haber sido notificado en tiempo y forma el correo electrónico declarado: (gerencia@intecingenieria.com.py) por lo tanto, conforme a lo establecido en el Decreto 2264/24 - Art. 80.- Disconformidad, errores y omisiones. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el encargado de la evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada. A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.-

Julio González

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

Que, al no ser presentadas las documentaciones no se puede dar por acreditadas la capacidad legal, financiera ni técnica del oferente por lo cual se RECHAZA la oferta de la firma INTEC INGENIERIA S.A.E

- **DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER., NO ha presentado las documentaciones solicitadas dentro del plazo establecido por la convocante, habiendo transcurrido más de 48 h. No ha presentado documentación alguna.**

Cumplido el Plazo establecido por la Convocante, el Oferente DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, *no ha presentado las documentaciones solicitadas por el Comité de Evaluacion, a pesar de haber sido notificado en tiempo y forma el correo electrónico declarado: diegoszk@hotmail.com por lo tanto, conforme a lo establecido en el Decreto 2264/24 - Art. 80.- Disconformidad, errores y omisiones. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el encargado de la evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada. A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.-*

Que, al no ser presentadas las documentaciones no se puede dar por acreditadas la capacidad legal, financiera ni técnica del oferente por lo cual se RECHAZA la oferta de la firma DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.

- **RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ., NO ha presentado las documentaciones solicitadas dentro del plazo establecido por la convocante, habiendo transcurrido más de 48 hs.**

Cumplido el Plazo establecido por la Convocante, el Oferente RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ, no ha presentado las documentaciones solicitadas por el Comité de Evaluacion, a pesar de haber sido notificado en tiempo y forma el correo electrónico declarado. (administracion@diazconstrucciones.com.py) por lo tanto, conforme a lo establecido en el Decreto 2264/24 - Art. 80.- Disconformidad, errores y omisiones. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el encargado de la evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada. A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.-

Que, al no ser presentadas las documentaciones no se puede dar por acreditadas la capacidad legal, financiera ni técnica del oferente por lo cual se RECHAZA la oferta de la firma RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ.

Julio González

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

- **UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS., NO ha presentado las documentaciones solicitadas dentro del plazo establecido por la convocante, habiendo transcurrido más de 48 hs.**

Cumplido el Plazo establecido por la Convocante, el Oferente UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS, no ha presentado las documentaciones solicitadas por el Comité de Evaluacion, a pesar de haber sido notificado en tiempo y forma el correo electrónico declarado: (ubritez@gmail.com) por lo tanto, conforme a lo establecido en el Decreto 2264/24 - Art. 80.- Disconformidad, errores y omisiones. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el encargado de la evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada. A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.-

Que, al no ser presentadas las documentaciones no se puede dar por acreditadas la capacidad legal, financiera ni técnica del oferente por lo cual se RECHAZA la oferta de la firma UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS.

- **CONSORCIO ANIMES., NO ha presentado las documentaciones solicitadas dentro del plazo establecido por la convocante, habiendo transcurrido más de 48 hs.**

Cumplido el Plazo establecido por la Convocante, el Oferente UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS, no ha presentado las documentaciones solicitadas por el Comité de Evaluacion, a pesar de haber sido notificado en tiempo y forma el correo electrónico declarado (licitaciones@aniba.com.py; licitaciones@mesingenieria.com; contacto@ecosteel.com.py) por lo tanto, conforme a lo establecido en el Decreto 2264/24 - Art. 80.- Disconformidad, errores y omisiones. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el encargado de la evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada. A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.-

Que, al no ser presentadas las documentaciones no se puede dar por acreditadas la capacidad legal, financiera ni técnica del oferente por lo cual se RECHAZA la oferta del CONSORCIO ANIMES.

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para

Julio Gonzalez

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Los precios ofertados por la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A., se encuentra fuera del parámetro permitido.-

En cumplimiento a la RESOLUCION DNCP N' 454/2024 POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22. que establece en su Art. 4, CRITERIO DE EVALUACIÓN A SER APLICADO EN EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA, 2. En obras públicas basada únicamente en precio: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el procedimiento de contratación

A continuación, se procede a analizar el desglose de precios de la oferta presentada por **CORPORACION LEMURIA S.A.-**

Si bien ha considerado los componentes de la estructura mínima del desglose de composición de precios establecido en el PBC; en la misma se puede observar que no se asignaron montos en rubros/ítems que forman parte de la estructura mínima establecida, no se puede observar el porcentaje, Inmueble, Maquinarias, Vehículos, Eq Informáticos, Muebles, Seguros, Servicios Básicos, insumos y mantenimientos, tampoco remitió una explicación del por qué no forma parte de la composición de sus precios.

Por todo lo expuesto, en relación al análisis de precios, el Comité de Evaluación concluye que la respuesta proporcionada por el oferente no es suficiente ya que los porcentajes de variación por debajo del precio referencial son altos y de suma importancia contar con el desglose de precios ya que la oferta presentada se encuentra en algunos (*la mayoría de los ítems*) por debajo de los precios referencial más de un 20%, es decir, que no se puede determinar que los precios ofertados son razonables para ejecutar el contrato, y se considera una oferta temeraria, es decir, el desglose de precios presentado es insuficiente para determinar que el precio ofertado es razonable para ejecutar el contrato, por lo que los precios ofertados se declaran inaceptables.

Por lo expuesto, la oferta presentada por **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, es rechazada por la presentación del desglose de precios insuficiente y el incumplimiento en el criterio de capacidad en materia de equipamiento, de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.5. del Artículo N° 75 del Decreto N° 2264/24 reglamentaria de la Ley N° 7021/22, "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Julio González

Abel Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

En consideración al rechazo de las ofertas de INTEC INGENIERIA SAE, DIEGO SZKLARKIERVICZ Y RICARDO DIAZ MARTINEZ, por no haber cumplido a cabalidad los criterios establecidos, se procede al análisis exhaustivo de la siguiente mejor oferta y se observa que:

Los precios ofertados por la firma CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L, se encuentran dentro del parámetro permitido.-

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Capacidad Legal

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

Julio Gonzalez

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia


6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.


Sobre este punto el Comité de Evaluación ha solicitado informe a la Dirección General de Talento Humano, sobre los representantes de CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L:

Sobre este punto **la Dirección General de Talento Humano**, informa **no se observa registros en SINARH**, (ver imagen) por lo tanto, se considera que no está comprendido en las inhabilidades del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

- **María Laura Duarte Cacavelos con C.I. N° 2.035.700, no registra datos**



- **Gabriel Alejandro Canale Frescura con C.I. N°2.493.531, no registra datos**



PROHIBICIONES Y LIMITACIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 7021/22, se ha realizado los procedimientos pertinentes en referencia al posible oferente recomendado para la adjudicación del llamado **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 16/2024 "MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA" – ID N° 454.062.,** no encontrando disconformidades al oferente y se confirma que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 21 de la Ley 7021/2022, en base al siguiente análisis:

En primer lugar, el oferente ha proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 21 de la Ley N.º 7021/2022

Inciso a): Se verificó los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos dentro del Artículo 21. **(No se encuentra comprendido).**

Inciso b): Se verificó, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N.º 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH. **(No se visualiza en la base de datos).**

Julio González

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Para la presente contratación se ha previsto en el PAC un monto total de G. 3.200.000.000.- (guaraníes tres mil doscientos millones). Para lo cual se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria de G. 650.000.000.- (guaraníes seiscientos cincuenta millones) según CDP Nº 225/2024.

RECOMENDACIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente Informe, y de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.4 del Art. N° 75 del Decreto N° 2264/24 reglamentaria de la Ley N° 7021/22 de "Suministro y Contrataciones Públicas", este Comité de Evaluación recomienda, salvo mejor parecer, a la Máxima Autoridad:

ADJUDICAR el llamado a **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 16/2024 "MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA" – ID N° 454.062.-** a la firma **CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L., RUC 80063383-0,** por un monto mínimo a contratar de Gs. 1.600.000.000.- (guaraníes: mil seiscientos millones), hasta un monto máximo de Gs 3.200.000.000.- (guaraníes: tres mil doscientos millones), IVA incluido.

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES DOCUMENTACIONES:

Tabla de Verificación Documental, Cuadro Comparativo de Ofertas, Tabla de Análisis Financiero, Cuadro de Precios Adjudicados, Acta de Apertura de Ofertas.-

Se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación este Informe.

Julio González

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOJOJA MOTENONDEHA

CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L.

N°	RATIO FINANCIERO		Año 2021	Año 2022	Año 2023	Promedio último 3 años	Ratio
1	Ratio de liquidez igual o mayor que 1	Activo Corriente	1.736.197.847	2.765.256.651	5.733.487.695	3.411.647.398	1,26
		Pasivo Corriente	981.306.420	2.415.701.542	4.725.809.185	2.707.605.716	
2	Endeudamiento no deberá ser mayor a 0,80	Pasivo Total	981.306.420	2.415.701.542	4.725.809.185	2.707.605.716	0,62
		Activo Total	2.101.232.112	3.804.684.278	7.255.345.402	4.387.087.264	
3	Rentabilidad no deberá ser negativo	% de utilidad después de impuestos o pérdidas	223.973.452	258.029.100	1.081.885.217	521.295.923	3,71
		Capital	292.000.000	1.325.000.000	292.000.000	636.333.333	

Julio González

Econ. Laura Barrett, Jefa
Unidad de Control y Evaluación
Ministerio de Justicia

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

	LPN N° 16/2024 MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA - ID 454062	OFERENTES						
	FECHA DE APERTURA: 15/11/2024	CORPORACION LEMURIA SA	INTEC INGNIERIA	DIEGO SZKLARKIERVICZ	RICARDO DIAZ M.	CONTSTRUCTORA TAPYTA SRL	UBALDO M. BRITEZ F.	CONSORCIO ANIMES
1	**Formulario de Oferta ***	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	**Garantía de Mantenimiento de Oferta* 5% - 120 días**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.(**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Certificado de cumplimiento tributario (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	**Documentos legales**							
8.1	**Oferentes Individuales. Personas Físicas.**							
	a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
	b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)			CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
	c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)			FIRMADO POR SU PROPIETARIO	FIRMADO POR SU PROPIETARIO		FIRMADO POR SU PROPIETARIO	
8.2	**Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**							
1	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos(*).	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
2	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. (*)	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		
3	Fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.(*)	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		
d	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas(*).	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		
8.3	**Consorcios**							
	a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
	b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)							CUMPLE
	c.Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.							CUMPLE
	d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas							CUMPLE
	Capacidad Financiera - Criterios							
	Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2021, 2022 y 2023)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (**)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0.8*** .Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 3 (tres) últimos años (2021, 2022 y 2023)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (**)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Julio Gonzalez

Beatriz Laura Barresi, Jefa
Unidad de Control y Evaluación
Ministerio de Justicia

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

	Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 70% del monto maximo del llamado Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Requisito Documental para evaluar la Capacidad Financiera							
	1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	**NO PRESENTA**		**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	3. Balance General y Cuadro de Estados de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023, para contribuyentes de IRE GENERAL	PRESENTA	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	5. IVA General de 3 años 2021, 2022 y 2023 , para contribuyentes sólo del IVA General	NO APLICA	NO APLICA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	NO APLICA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	6. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años (2021, 2022 y 2023)], para contribuyentes del IRPC.			**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**		**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	7. Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años (2021, 2022 y 2023) , para contribuyentes de Renta Personal.			**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**		**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	9.Presentar Formulario N° 5 Situación Financiera de la Sección Formularios	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	Experiencia general en obras - Critrerios							
	· Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los ultimos cinco (5) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 70% del monto maximo de la presente licitación	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE (**)**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (3) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE (**)**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Experiencia especifica en obras - Criterios							
	· Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (1) contrato, durante los últimos cinco (5) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2019,2020,2021, 2022 y 2023) en las siguientes actividades clave: Mantenimiento y reparaciones de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles. Mantenimiento y reacondicionamiento eléctrico en instalaciones de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles. Mantenimiento y reacondicionamiento en instalaciones hidráulicas de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles. Se podrán presentar la cantidad de contratos necesarios para cumplir con el requisito mínimo solicitado	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Requisito Documental para evaluar la experiencia General y Especifica							
	1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	PRESENTA	**NO PRESENTA**		**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	PRESENTA	**NO PRESENTA**	CUMPLE	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.	PRESENTA	**NO PRESENTA**		**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	2. Listado de 3 (tres) clientes tanto empresas públicas como privadas indicando nombre y Nro. De contacto.	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	Formulario de Experiencia General	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	Formulario de Facturación anual media en construccion	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	Fomulario de Experiencia Especifica en construccion	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	Capacidad en materia de personal - Criterios							
	· Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:							
	(1) Un Ingeniero Civil y 1 Arquitecto con al menos 5 (cinco) años de experiencia en el rubro de las construcciones Los mismos seran los responsables de la ejecución y direccion del trabajo- Ambos deberan contar con el registro de profesionales emitido por el MOPC y la patente municipal al dia	CUMPLE	**NO CUMPLE**	PRESENTA (*)	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	(1) **Un Ingeniero electricista o electromecánico** con al menos 1 (un) año de experiencia con matricula categoría A de la ANDE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	PRESENTA	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	(2) **dos Técnicos electricistas** con certificado de instituto reconocido por el Ministerio de Educación con relación de dependencia de la empresa de la menos los últimos 6 meses	CUMPLE	**NO CUMPLE**	PRESENTA (*)	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	(1) **un Técnico en Construcciones Civiles** con certificado de instituto reconocido por la autoridad competente	CUMPLE	**NO CUMPLE**	PRESENTA (*)	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	El oferente deberá contar en su nómina como mínimo con 10 (diez) personales los últimos 6 (seis) meses. Para el efecto, deberá presentar las planillas de IPS correspondiente a los últimos 6 (seis) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas.	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal							
	1. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de la ejecución de las obras a los fines del contrato	PRESENTA	**NO PRESENTA**	NO CUMPLE	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	2.Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	3.Listado de personal propuesto	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**
	4. Presentar planilla de IPS de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**

Julio 6093463

Econ. Laura Barresi, Jefa

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación

	5. Copia de certificados del personal propuesto que acredite lo solicitado en Capacidad de Personal , titulos, matriculas, certificados y demas	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	Capacidad en materia de equipos - Criterios							
	· Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican A los efectos de agilizar los trabajos se requiere:							
	Camiones mixer (hormigonero) de capacidad mínima 6m3, al menos 3 unidades, con seguro vigente contra terceros y personal propio, teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento penitenciario	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	1 Palita frontal (bot cat)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	2 Camion volquete de 6 o mas m3	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	2 Camioneta de apoyo tipo pick up.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Camión con grúa de 5 tn	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Sierras circulares eléctricas.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Maquina amoladora cortadora de baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Herramientas menores para uso de albañilería	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Mezcladoras eléctricas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Carretillas.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Escaleras dobles.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Guantes de cuero.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Delantales para soldaduras	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Protectores.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Casco de protección	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Botiquín de primeros auxilios	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Equipos de señalamiento y de seguridad.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	· Contar con contenedores para desalojo de escombros	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	2. Cedula verde que acredite la propiedad o contrato de alquiler con al menos un año de antelación a la fecha y hora de apertura de la presente licitación, Fotos de los camiones, Fotocopia autenticada de pólizas de seguro de los camiones con seguro vigente contra terceros y personal propio, teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento penitenciario							
	cedula verde	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	contrato de alquiler con al menos un año de antelacion a la fecha y hora de la apertura	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	fotos de los camiones	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	Fotocopia autenticada de pólizas de seguro de los camiones con seguro vigente contra terceros y personal propio	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	3. contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	Listado de Instalaciones, Vehículos, Equipos y Maquinarias con la descripción correspondiente	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	OTROS CRITERIOS							
	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observacion: (**) corresponde la presetacion de documentos en forma deficiente, por lo que no se puede analizar al no contar con las documetaciones corrspondiete a la vista
(*) Presenta listado de personal en cantidad y documentacion deficiente: (el cargo de Arq. no presenta curriculum vitae, ni patente profesional; presenta 1 solo tecnico electricista, siendo el requerimiento (2)

Jorge Luis Gonzalez

Fcen. Luis Barrera Jefa
Unidad de Control y Evaluacion
Ministerio de Justicia

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOJOJA MOTENONDEHA

Licitación: 454062 - LPN N° 16 2024 - MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA Y VARIACION DE PRECIOS RESPECTO AL REFERENCIAL

Grupo 1 - MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA

						CORPORACION LEMURIA S.A		INTEC INGENIERIA S.A.E		DIEGO SZKLARKIERVICZ		RICARDO DIAZ M.		CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L		UBALDO MARTIN BRITEZ		CONSORCIO ANIMES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	VARIACION	Precio Unitario (IVA Incluido)	VARIACION	Precio Unitario (IVA Incluido)	VARIACION	Precio Unitario (IVA Incluido)	VARIACION	Precio Unitario (IVA Incluido)	VARIACION	Precio Unitario (IVA Incluido)	VARIACION	Precio Unitario (IVA Incluido)	VARIACION
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	130.080	14.378,00	-88,95	104.064,00	-20,00	105.000,00	-19,28	104.324	-19,80	104.064	-20,00	105.365,00	-19,00	106.123	-18,42
2	72131601-002	Mano de Obra de Relleno de tierra Gorda y compactación manual	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	89.430	8.276,00	-90,75	71.544,00	-20,00	72.000,00	-19,49	71.723	-19,80	71.544	-20,00	72.438,00	-19,00	72.959	-18,42
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecanica	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	158.535	17.822,00	-88,76	126.828,00	-20,00	130.000,00	-18,00	127.145	-19,80	126.828	-20,00	128.413,00	-19,00	129.337	-18,42
4	72131601-002	Mano de Obra de Relleno y compactación mecanica	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	97.560	8.161,00	-91,63	78.048,00	-20,00	80.000,00	-18,00	78.243	-19,80	78.048	-20,00	79.024,00	-19,00	79.592	-18,42
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	16.260	1.611,00	-90,09	17.886,00	10,00	17.500,00	7,63	13.041	-19,80	13.008	-20,00	13.171,00	-19,00	17.646	8,52
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	85.365	10.465,00	-87,74	68.292,00	-20,00	80.000,00	-6,28	68.463	-19,80	68.292	-20,00	69.146,00	-19,00	69.999	-18,00
7	72131601-002	TrabPrelExcavacionesdezanjasprofundashasta1,5m paracanalizacionesacieloabierto,incluyemovimdesuelos,cavado, paleoalbordelazanja,relleno,apisonadoydesparramosobrante	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	105.690	11.662,00	-88,97	105.690,00	0,00	110.000,00	4,08	84.763	-19,80	84.552	-20,00	85.609,00	-19,00	86.225	-18,42
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	914.625	882.000,00	-3,57	632.500,00	-30,85	731.700,00	-20,00	733.529	-19,80	731.700	-20,00	740.846,00	-19,00	746.176	-18,42
9	72131601-002	Mano de Obra colocación de Cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	565.970	444.610,00	-21,44	253.000,00	-55,30	452.776,00	-20,00	453.908	-19,80	452.776	-20,00	458.436,00	-19,00	461.734	-18,42
10	72131601-002	Trab Prel Obrador y depositos de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	487.800	167.647,00	-65,63	487.800,00	0,00	390.240,00	-20,00	391.216	-19,80	390.240	-20,00	395.118,00	-19,00	529.381	8,52
11	72131601-002	Trab Prel Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	14.187	2.220,00	-84,35	15.606,00	10,01	11.500,00	-18,94	11.378	-19,80	11.349	-20,00	11.491,00	-19,00	15.396	8,53
12	72131601-002	Trab Prel Excavacion para cimiento de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	99.593	63.198,00	-36,54	79.674,00	-20,00	90.000,00	-9,63	79.874	-19,80	79.674	-20,00	80.670,00	-19,00	81.666	-18,00
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	85.365	66.926,00	-21,60	68.292,00	-20,00	80.000,00	-6,28	68.463	-19,80	68.292	-20,00	69.146,00	-19,00	69.999	-18,00
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	16.260	15.384,00	-5,39	17.886,00	10,00	16.000,00	-1,60	13.041	-19,80	13.008	-20,00	13.171,00	-19,00	17.646	8,52
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	95.528	4.624,00	-95,16	95.528,00	0,00	80.000,00	-16,25	76.613	-19,80	76.422	-20,00	77.378,00	-19,00	103.671	8,52
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcareos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	30.488	23.903,00	-21,60	30.488,00	0,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	33.087	8,53
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos ceramicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	30.488	23.903,00	-21,60	32.012,00	5,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	33.087	8,53
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecanica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	30.488	3.091,00	-89,86	32.012,00	5,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecanica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	77.235	6.842,00	-91,14	77.235,00	0,00	65.000,00	-15,84	61.942	-19,80	61.788	-20,00	62.560,00	-19,00	63.010	-18,42
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecanica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	77.235	7.171,00	-90,72	77.235,00	0,00	65.000,00	-15,84	61.942	-19,80	61.788	-20,00	62.560,00	-19,00	63.010	-18,42
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecanica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	111.788	12.609,00	-88,72	100.609,00	-10,00	100.000,00	-10,54	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	91.200	-18,42
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H° A° (hormigón Armado)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.321.125	113.889,00	-91,38	858.731,00	-35,00	1.056.900,00	-20,00	1.059.542	-19,80	1.056.900	-20,00	1.070.111,00	-19,00	1.433.741	8,52
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	73.170	3.729,00	-94,90	52.682,00	-28,00	58.536,00	-20,00	58.682	-19,80	58.536	-20,00	59.268,00	-19,00	59.694	-18,42

Julio Gonzalez

Econ. Laura Barresi, Jefa
Unidad de Control y Evaluacion

Abel Abel Mora
Comité de Evaluación

24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	77.235	4.313,00	-94,42	55.609,00	-28,00	61.788,00	-20,00	61.942	-19,80	61.788	-20,00	62.560,00	-19,00	63.010	-18,42
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	5.309,00	-93,47	58.536,00	-28,00	65.040,00	-20,00	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo comun de 0,15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	52.845	18.264,00	-65,44	38.048,00	-28,00	55.000,00	4,08	42.382	-19,80	42.276	-20,00	42.804,00	-19,00	57.350	8,52
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo comun de 0,30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	3.768,00	-95,37	58.536,00	-28,00	75.000,00	-7,75	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	88.230	8,52
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo comun de 0,45 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	4.140,00	-95,93	73.170,00	-28,00	81.500,00	-19,80	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	15.837,00	-35,07	25.610,00	5,00	25.500,00	4,55	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	30.488	17.116,00	-43,86	30.488,00	0,00	33.000,00	8,24	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	33.087	8,53
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	22.358	3.048,00	-86,37	22.358,00	0,00	18.000,00	-19,49	17.931	-19,80	17.886	-20,00	18.110,00	-19,00	18.240	-18,42
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zocalos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	9.410	7.377,00	-21,61	10.351,00	10,00	8.000,00	-14,99	7.547	-19,80	7.528	-20,00	7.622,00	-19,00	7.677	-18,42
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	91.463	9.017,00	-90,14	64.024,00	-30,00	80.000,00	-12,53	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	74.618	-18,42
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	162.600	8.248,00	-94,93	113.820,00	-30,00	130.080,00	-20,00	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	132.653	-18,42
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	182.925	8.689,00	-95,25	128.047,00	-30,00	146.340,00	-20,00	146.706	-19,80	146.340	-20,00	148.169,00	-19,00	149.235	-18,42
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	203.250	9.327,00	-95,41	142.275,00	-30,00	162.600,00	-20,00	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° 13 x 30	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	162.600	8.352,00	-94,86	113.820,00	-30,00	130.080,00	-20,00	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	132.653	-18,42
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° 20 x 30	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	182.925	8.769,00	-95,21	128.047,00	-30,00	146.340,00	-20,00	146.706	-19,80	146.340	-20,00	148.169,00	-19,00	149.235	-18,42
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° 30x 30	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	203.250	9.409,00	-95,37	142.275,00	-30,00	162.600,00	-20,00	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	42.683	24.492,00	-42,62	46.951,00	10,00	46.500,00	8,94	34.232	-19,80	34.146	-20,00	34.573,00	-19,00	34.822	-18,42
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	42.683	19.657,00	-53,95	46.951,00	10,00	46.500,00	8,94	34.232	-19,80	34.146	-20,00	34.573,00	-19,00	46.321	8,52
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	42.683	3.920,00	-90,82	46.951,00	10,00	45.000,00	5,43	34.232	-19,80	34.146	-20,00	34.573,00	-19,00	34.822	-18,42
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.235	60.552,00	-21,60	69.512,00	-10,00	62.000,00	-19,73	61.942	-19,80	61.788	-20,00	62.560,00	-19,00	83.819	8,52
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.235	60.552,00	-21,60	69.512,00	-10,00	62.000,00	-19,73	61.942	-19,80	61.788	-20,00	62.560,00	-19,00	83.819	8,52
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.235	32.401,00	-58,05	69.512,00	-10,00	62.000,00	-19,73	61.942	-19,80	61.788	-20,00	62.560,00	-19,00	83.819	8,52
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.235	60.552,00	-21,60	69.512,00	-10,00	65.000,00	-15,84	61.942	-19,80	61.788	-20,00	62.560,00	-19,00	83.819	8,52
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.268	63.700,00	-19,64	79.268,00	0,00	80.000,00	0,92	63.573	-19,80	63.414	-20,00	64.207,00	-19,00	64.669	-18,42
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.268	62.147,00	-21,60	79.268,00	0,00	80.000,00	0,92	63.573	-19,80	63.414	-20,00	64.207,00	-19,00	86.025	8,52
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	71.138	6.309,00	-91,13	71.138,00	0,00	75.000,00	5,43	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.333	-18,00
50	72131601-002	Trab Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	50.813	39.838,00	-21,60	50.813,00	0,00	55.000,00	8,24	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	41.667	-18,00
51	72131601-002	Trab Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	36.585	32.136,00	-12,16	40.244,00	10,00	40.000,00	9,33	29.341	-19,80	29.268	-20,00	29.634,00	-19,00	39.704	8,53
52	72131601-002	Trab Preliminares Desmonte de canaleta aerea externa	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	26.423	23.261,00	-11,97	26.423,00	0,00	25.000,00	-5,38	21.191	-19,80	21.138	-20,00	21.403,00	-19,00	21.557	-18,41

Fcra. Laura Barres, Jefa

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación

53	72131601-002	Trab Preliminares Desmonte de canaleta embutida aerea	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.488	4.654,00	-84,73	30.488,00	0,00	33.000,00	8,24	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
54	72131601-002	Trab Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	26.423	12.558,00	-52,47	26.423,00	0,00	25.000,00	-5,38	21.191	-19,80	21.138	-20,00	21.403,00	-19,00	21.557	-18,41
55	72131601-002	Trab preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.284.115	235.198,00	-81,68	506.000,00	-60,60	1.027.500,00	-19,98	1.029.860	-19,80	1.027.292	-20,00	1.040.133,00	-19,00	1.052.974	-18,00
56	72131601-002	Trab preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	50.813	29.439,00	-42,06	48.272,00	-5,00	50.000,00	-1,60	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	55.144	8,52
57	72131601-002	Trab preliminares Demolición de mamparas de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	50.813	5.471,00	-89,23	48.272,00	-5,00	50.000,00	-1,60	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	41.455	-18,42
58	72131601-002	Trab preliminares Demolición de mamparas vidriada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	10.124,00	-90,04	91.463,00	-10,00	81.500,00	-19,80	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
59	72131601-002	Trab preliminares Demolición de registro pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	162.600	13.874,00	-91,47	126.500,00	-22,20	130.100,00	-19,99	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	132.653	-18,42
60	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	51.134,00	-83,23	189.750,00	-37,76	244.000,00	-19,97	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
61	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	508.125	73.185,00	-85,60	316.250,00	-37,76	406.500,00	-20,00	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.016.250	116.477,00	-88,54	632.500,00	-37,76	813.000,00	-20,00	815.033	-19,80	813.000	-20,00	823.163,00	-19,00	1.102.878	8,52
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	36.585	28.530,00	-22,02	36.585,00	0,00	36.000,00	-1,60	29.341	-19,80	29.268	-20,00	29.634,00	-19,00	39.704	8,53
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefon	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	162.600	20.272,00	-87,53	130.080,00	-20,00	130.100,00	-19,99	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	176.460	8,52
65	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	52.845	27.456,00	-48,04	47.561,00	-10,00	42.500,00	-19,58	42.382	-19,80	42.276	-20,00	42.804,00	-19,00	57.350	8,52
66	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	67.073	5.561,00	-91,71	60.366,00	-10,00	54.000,00	-19,49	53.793	-19,80	53.658	-20,00	54.329,00	-19,00	72.790	8,52
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	73.170	6.427,00	-91,22	65.853,00	-10,00	58.600,00	-19,91	58.682	-19,80	58.536	-20,00	59.268,00	-19,00	79.407	8,52
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	20.325	2.161,00	-89,37	20.325,00	0,00	16.500,00	-18,82	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. = - 1,00 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	59.314,00	-80,54	189.750,00	-37,76	244.000,00	-19,97	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. = 1,00m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.073.160	133.355,00	-87,57	632.500,00	-41,06	860.000,00	-19,86	860.674	-19,80	858.528	-20,00	869.260,00	-19,00	875.513	-18,42
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol chico - Alto 4,00 Mts.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	508.125	56.559,00	-88,87	253.000,00	-50,21	406.500,00	-20,00	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	414.542	-18,42
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	813.000	85.270,00	-89,51	506.000,00	-37,76	650.400,00	-20,00	652.026	-19,80	650.400	-20,00	658.530,00	-19,00	663.267	-18,42
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.073.160	114.301,00	-89,35	632.500,00	-41,06	860.000,00	-19,86	860.674	-19,80	858.528	-20,00	869.260,00	-19,00	875.513	-18,42
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de agua PVC de 1/2 a 1	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	60.975	23.767,00	-61,02	60.975,00	0,00	49.000,00	-19,64	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	49.745	-18,42
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de Instalación electrica cableado existente	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.488	23.903,00	-21,60	30.488,00	0,00	25.000,00	-18,00	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	91.463	45.132,00	-50,66	91.463,00	0,00	85.000,00	-7,07	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	74.618	-18,42
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	91.463	48.204,00	-47,30	91.463,00	0,00	85.000,00	-7,07	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	74.618	-18,42
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica vertical existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	142.275	111.544,00	-21,60	113.820,00	-20,00	150.000,00	5,43	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	116.072	-18,42
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	142.275	111.544,00	-21,60	113.820,00	-20,00	150.000,00	5,43	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	116.072	-18,42
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tableros existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	101.625	43.963,00	-56,74	101.625,00	0,00	81.300,00	-20,00	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de artefactos de iluminacion existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	30.488	17.531,00	-42,50	30.488,00	0,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	25.000	-18,00

Julio Gonzalez

Econ. Laura Barrei Jefa
Unidad de Control y Evaluación

ABEL Abel Mora
Comité de Evaluación

82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de ventilador de techo existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	162.600	60.545,00	-62,76	101.200,00	-37,76	130.100,00	-19,99	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	176.460	8,52
83	72131601-002	Trab Prel Desmonte de cañeria de desague cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	71.138	7.679,00	-89,21	64.024,00	-10,00	57.000,00	-19,87	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.036	-18,42
84	72131601-002	Trab Prel Reposicion de cañeria de desague cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	91.463	12.567,00	-86,26	82.317,00	-10,00	100.000,00	9,33	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	74.618	-18,42
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	79.268	62.147,00	-21,60	71.341,00	-10,00	75.000,00	-5,38	63.573	-19,80	63.414	-20,00	64.207,00	-19,00	86.025	8,52
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	142.275	111.544,00	-21,60	128.047,00	-10,00	140.000,00	-1,60	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	154.403	8,52
87	72131601-002	Trab Prel Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	975.600	629.129,00	-35,51	442.750,00	-54,62	780.480,00	-20,00	782.431	-19,80	780.480	-20,00	790.236,00	-19,00	1.058.763	8,52
88	72131601-002	Trab Prel Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	304.875	251.130,00	-17,63	213.413,00	-30,00	243.900,00	-20,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
89	72131601-002	Trab Prel Limp e impermeabilizaciónde tanquedehormigónArmadode30 mil litros-Incluyerevoqueconhidrofugoypinturaepoxica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.370.891	620.499,00	-85,80	2.622.535,00	-40,00	3.500.000,00	-19,92	7.971.720	82,38	3.496.713	-20,00	3.540.422,00	-19,00	3.565.890	-18,42
90	72131601-002	Mano de obra de Limpieza e impermeabilización de tanque de hormigón Armado de 30 mil litros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.727.625	263.854,00	-84,73	1.036.575,00	-40,00	1.382.500,00	-19,98	3.150.878	82,38	1.382.100	-20,00	1.399.376,00	-19,00	1.409.443	-18,42
91	72131601-002	Trab Prel Excavaciondesueloparaconstrucciondecuencapluvial-Prof.: Variable - Ancho: 0,65	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	73.170	10.823,00	-85,21	73.170,00	0,00	70.000,00	-4,33	58.682	-19,80	58.536	-20,00	59.268,00	-19,00	59.694	-18,42
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	130.080	61.140,00	-53,00	104.064,00	-20,00	104.100,00	-19,97	104.324	-19,80	104.064	-20,00	105.365,00	-19,00	106.123	-18,42
93	72131601-002	Mano de obra de Relleno y compactación manual	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	48.780	38.244,00	-21,60	43.902,00	-10,00	40.000,00	-18,00	39.122	-19,80	39.024	-20,00	39.512,00	-19,00	39.796	-18,42
94	72131601-002	Excavacion de tierra para construccion de cordon de 0,15 - Ancho: 0,20	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.488	3.790,00	-87,57	30.488,00	0,00	24.500,00	-19,64	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
95	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	392.273	36.347,00	-90,73	253.000,00	-35,50	314.000,00	-19,95	314.603	-19,80	313.818	-20,00	317.741,00	-19,00	425.711	8,52
96	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de nivelación de 0,45 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	115.853	14.999,00	-87,05	113.850,00	-1,73	92.700,00	-19,98	92.914	-19,80	92.682	-20,00	93.841,00	-19,00	125.729	8,53
97	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	254.063	25.039,00	-90,14	168.245,00	-33,78	203.500,00	-19,90	203.759	-19,80	203.250	-20,00	205.791,00	-19,00	275.720	8,52
98	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de nivelación de 0,45 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	107.723	11.858,00	-88,99	72.105,00	-33,06	86.200,00	-19,98	86.394	-19,80	86.178	-20,00	87.256,00	-19,00	116.906	8,53
99	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	237.803	21.006,00	-91,17	141.680,00	-40,42	190.500,00	-19,89	190.718	-19,80	190.242	-20,00	192.620,00	-19,00	258.074	8,52
100	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de nivelación de 0,20 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	97.560	9.626,00	-90,13	60.720,00	-37,76	78.050,00	-20,00	78.243	-19,80	78.048	-20,00	79.024,00	-19,00	105.876	8,52
101	72131601-005	Albañileria Mamposteria ladrillo comun de 0,15 a la vista de 1 cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	162.600	127.478,00	-21,60	97.405,00	-40,10	160.000,00	-1,60	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	176.460	8,52
102	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria ladrillo comun de 0,15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	51.419,00	-36,75	48.070,00	-40,87	80.000,00	-1,60	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	88.230	8,52
103	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	128.048	100.390,00	-21,60	92.978,00	-27,39	130.000,00	1,52	102.694	-19,80	102.438	-20,00	103.719,00	-19,00	138.963	8,52
104	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de 0.15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	56.910	35.582,00	-37,48	39.848,00	-29,98	60.000,00	5,43	45.642	-19,80	45.528	-20,00	46.097,00	-19,00	61.761	8,52
105	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	186.990	17.998,00	-90,37	141.680,00	-24,23	149.600,00	-20,00	149.966	-19,80	149.592	-20,00	151.462,00	-19,00	202.930	8,52
106	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de 0.20cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	73.170	9.645,00	-86,82	60.720,00	-17,02	58.600,00	-19,91	58.682	-19,80	58.536	-20,00	59.268,00	-19,00	79.407	8,52
107	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	239.835	20.947,00	-91,27	168.245,00	-29,85	230.000,00	-4,10	192.348	-19,80	191.868	-20,00	194.266,00	-19,00	260.279	8,52
108	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de 0.30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	93.495	9.455,00	-89,89	72.105,00	-22,88	90.000,00	-3,74	74.983	-19,80	74.796	-20,00	75.731,00	-19,00	101.465	8,52
109	72131601-005	Albañileria Sustitucion y colocación de Muro ladrillo comun (0,45) p/revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	280.485	20.587,00	-92,66	224.388,00	-20,00	250.000,00	-10,87	224.949	-19,80	224.388	-20,00	227.193,00	-19,00	229.998	-18,00
110	72131601-005	Mano de obra de Sustitucion y colocación de Muro ladrillo comun (0,45)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	9.361,00	-90,79	81.300,00	-20,00	90.000,00	-11,44	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	83.333	-18,00

Julio Gonzalez

Econ. Laura Duffesi

ABE. Abel Mora

111	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	109.755	9.780,00	-91,09	61.985,00	-43,52	120.000,00	9,33	88.024	-19,80	87.804	-20,00	88.902,00	-19,00	89.999	-18,00
112	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de 0.15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	48.780	5.312,00	-89,11	26.565,00	-45,54	50.000,00	2,50	39.122	-19,80	39.024	-20,00	39.512,00	-19,00	40.000	-18,00
113	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	195.120	18.090,00	-90,73	106.260,00	-45,54	170.000,00	-12,87	156.486	-19,80	156.096	-20,00	158.047,00	-19,00	159.998	-18,00
114	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de 0.30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	69.105	7.394,00	-89,30	45.540,00	-34,10	65.000,00	-5,94	55.422	-19,80	55.284	-20,00	55.975,00	-19,00	56.666	-18,00
115	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	182.925	16.971,00	-90,72	119.542,00	-34,65	146.500,00	-19,91	146.706	-19,80	146.340	-20,00	148.169,00	-19,00	198.518	8,52
116	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de 0.15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	71.138	7.280,00	-89,77	51.232,00	-27,98	57.000,00	-19,87	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	77.202	8,53
117	72131601-005	Albañileria Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	111.788	9.052,00	-91,90	61.985,00	-44,55	90.000,00	-19,49	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	91.200	-18,42
118	72131601-005	Mano de obra de Cordon de ladrillos comunes	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	40.650	4.461,00	-89,03	26.565,00	-34,65	33.000,00	-18,82	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.163	-18,42
119	72131601-005	AlbañileriaEnvarilladomamposteri□asexistente,condosvarillasde6mmporhilada(2 en total),incluyeroturadepared,macizadoyrevocadoconenduidodeterminacionyretoquedepintura	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	120.934	14.708,00	-87,84	63.250,00	-47,70	120.000,00	-0,77	96.989	-19,80	96.747	-20,00	97.957,00	-19,00	98.661	-18,42
120	72131601-005	Mano de obra de Envarillado mamposterias existente	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	36.585	6.248,00	-82,92	18.975,00	-48,13	35.000,00	-4,33	29.341	-19,80	29.268	-20,00	29.634,00	-19,00	29.847	-18,42
121	72131601-005	AlbañileriaCosturaderajadurasmamposteriasexistentecondosvarillasde8mmenZ,incluyeroturadepared,macizadoyrevocadoposterior,conenduidodeterminacionyretoque de pintura	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	121.950	12.531,00	-89,72	69.575,00	-42,95	120.000,00	-1,60	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	99.490	-18,42
122	72131601-005	Mano de obra de Costura de rajaduras mamposter□as existente	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	56.910	6.540,00	-88,51	31.625,00	-44,43	55.000,00	-3,36	45.642	-19,80	45.528	-20,00	46.097,00	-19,00	46.429	-18,42
123	72131601-005	Alba□ileria Reparacion de fisuras de□paredes de 0,15 m□ con varillas de 10 mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	97.560	9.589,00	-90,17	68.292,00	-30,00	100.000,00	2,50	78.243	-19,80	78.048	-20,00	79.024,00	-19,00	79.592	-18,42
124	72131601-005	Mano de obra de Reparacion de fisuras de□ paredes de 0,15 m	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.488	4.551,00	-85,07	21.342,00	-30,00	30.000,00	-1,60	24.451	19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
125	72131601-005	Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	91.463	7.994,00	-91,26	69.512,00	-24,00	90.000,00	-1,60	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	74.618	-18,42
126	72131601-005	Mano de obra de Envarillado con varilla	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.488	3.433,00	-88,74	23.171,00	-24,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
127	72131601-005	Albañileria Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	264.225	150.254,00	-43,13	185.150,00	-29,93	230.000,00	-12,95	211.908	-19,80	211.380	-20,00	214.022,00	-19,00	251.562	-4,79
128	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria tipo yeso tabique	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	111.788	65.440,00	-41,46	79.350,00	-29,02	90.000,00	-19,49	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	91.200	-18,42
129	72131601-005	Albañileria Provisión sardinel ladrillos comunes	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	73.170	7.928,00	-89,16	58.536,00	-20,00	65.000,00	-11,17	58.682	-19,80	58.536	-20,00	59.268,00	-19,00	59.684	-18,43
130	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos comunes	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	50.813	3.482,00	-93,15	40.650,00	-20,00	41.000,00	-19,31	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	41.455	-18,42
131	72131601-005	Albañileria Provisión sardinel ladrillos laminados	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	85.365	9.450,00	-88,93	68.292,00	-20,00	68.500,00	-19,76	68.463	-19,80	68.292	-20,00	69.146,00	-19,00	69.643	-18,42
132	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos laminados	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	50.813	3.901,00	-92,32	40.650,00	-20,00	41.000,00	-19,31	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	41.455	-18,42
133	72131601-005	Albañileria Mamposteria de ladrillo convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	235.770	17.465,00	-92,59	179.185,00	-24,00	189.000,00	-19,84	189.088	-19,80	188.616	-20,00	190.974,00	-19,00	192.347	-18,42
134	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de ladrillo convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	67.073	6.521,00	-90,28	50.975,00	-24,00	54.000,00	-19,49	53.793	-19,80	53.658	-20,00	54.329,00	-19,00	54.720	-18,42
135	72131601-005	Albañileria Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de H° A°. Esp.: 5 cm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	71.138	13.244,00	-81,38	64.024,00	-10,00	71.000,00	-0,19	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.036	-18,42
136	72131601-005	Mano de obra de Estantes	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	34.553	5.747,00	-83,37	31.098,00	-10,00	35.000,00	1,30	27.712	-19,80	27.642	-20,00	27.988,00	-19,00	28.189	-18,42
137	72152605-001	Cielorrasos Reparacion de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	79.674,00	-21,60	111.788,00	10,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	82.908	-18,42
138	72152605-001	Mano de obra de Reparacion de cielorraso de metal desplegado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	31.870,00	-21,60	44.715,00	10,00	44.000,00	8,24	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.163	-18,42

Julio Gonzalez Bauty

Arq. Laura Bares

Arq. Abel Mora
Comité de Evaluación

139	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	21.617,00	-89,36	213.413,00	5,00	220.000,00	8,24	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	166.665	-18,00
140	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	91.463	10.189,00	-88,86	96.036,00	5,00	100.000,00	9,33	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	75.000	-18,00
141	72152605-001	Cielorrasos Provisi[illegible]n de cielorraso de[illegible] PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	199.185	17.373,00	-91,28	209.144,00	5,00	190.000,00	-4,61	159.746	-19,80	159.348	-20,00	161.340,00	-19,00	216.164	8,52
142	72152605-001	Mano de obra de colocaci[illegible]n de cielorraso de[illegible] PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	71.138	7.593,00	-89,33	74.695,00	5,00	75.000,00	5,43	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	77.202	8,53
143	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazon de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	262.193	21.894,00	-91,65	209.754,00	-20,00	220.000,00	-16,09	210.279	-19,80	209.754	-20,00	212.376,00	-19,00	213.904	-18,42
144	72152605-001	Mano de obra de colocación de machimbre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	105.690	9.344,00	-91,16	84.552,00	-20,00	90.000,00	-14,85	84.763	-19,80	84.552	-20,00	85.609,00	-19,00	86.225	-18,42
145	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	609.750	333.345,00	-45,33	475.605,00	-22,00	490.000,00	-19,64	489.020	-19,80	487.800	-20,00	493.898,00	-19,00	661.727	8,52
146	72131601-003	Mano de obra de Excavacion y carga de Cimiento P.B.C	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	233.738	132.471,00	-43,32	182.316,00	-22,00	190.000,00	-18,71	187.458	-19,80	186.990	-20,00	189.328,00	-19,00	253.662	8,52
147	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	508.125	53.727,00	-89,43	396.338,00	-22,00	450.000,00	-11,44	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52
148	72131601-003	Mano de obra de Excavacion y carga de Cimiento P.B.C	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	233.738	25.959,00	-88,89	182.316,00	-22,00	190.000,00	-18,71	187.458	-19,80	186.990	-20,00	189.328,00	-19,00	253.662	8,52
149	72131601-003	Estructuras de H° A° Viga superior de hormigón Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.089.400	290.778,00	-90,59	2.254.000,00	-27,04	2.471.520,00	-20,00	1.813.253	-41,31	2.471.520	-20,00	2.502.414,00	-19,00	2.520.415	-18,42
150	72131601-003	Mano de obra de Viga superior de hormigón Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.626.000	145.885,00	-91,03	966.000,00	-40,59	1.300.800,00	-20,00	954.344	-41,31	1.300.800	-20,00	1.317.060,00	-19,00	1.326.534	-18,42
151	72131601-003	Estructuras de H[illegible] A[illegible] Viga inferior[illegible] de hormig[illegible]n Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.010.742	290.778,00	-90,34	2.254.000,00	-25,13	2.408.594,00	-20,00	1.758.851	-41,58	2.408.594	-20,00	2.438.701,00	-19,00	2.456.244	-18,42
152	72131601-003	Mano de obra de Viga inferior[illegible] de hormig[illegible]n Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.626.000	145.885,00	-91,03	966.000,00	-40,59	1.300.800,00	-20,00	949.896	-41,58	1.300.800	-20,00	1.317.060,00	-19,00	1.326.534	-18,42
153	72131601-003	Estructuras de H° A° Losa maciza de H° A° espesor 10 cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	2.540.625	278.129,00	-89,05	2.133.250,00	-16,03	2.032.500,00	-20,00	1.551.199	-38,94	2.032.500	-20,00	2.057.906,00	-19,00	2.072.710	-18,42
154	72131601-003	Mano de obra de Losa maciza de H° A° espesor 10 cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.626.000	146.078,00	-91,02	914.250,00	-43,77	1.300.800,00	-20,00	992.768	-38,94	1.300.800	-20,00	1.317.060,00	-19,00	1.326.534	-18,42
155	72131601-003	Estructuras de H° A° Zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	2.441.033	229.279,00	-90,61	2.133.250,00	-12,61	1.952.827,00	-20,00	1.352.787	-44,58	1.952.826	-20,00	1.977.237,00	-19,00	1.991.460	-18,42
156	72131601-003	Mano de obra de Zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.321.125	116.959,00	-91,15	914.250,00	-30,80	1.056.900,00	-20,00	732.150	-44,58	1.056.900	-20,00	1.070.111,00	-19,00	1.077.809	-18,42
157	72131601-003	Estructuras de H° A° Pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.211.350	251.516,00	-92,17	2.254.000,00	-29,81	2.569.080,00	-20,00	1.874.427	-41,63	2.569.080	-20,00	2.601.194,00	-19,00	2.619.906	-18,42
158	72131601-003	Mano de obra de Pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.626.000	130.242,00	-91,99	966.000,00	-40,59	1.300.800,00	-20,00	949.077	-41,63	1.300.800	-20,00	1.317.060,00	-19,00	1.326.534	-18,42
159	72131601-003	Estructuras de H° A° hormigón masa F.C.K 180	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	2.556.885	270.830,00	-89,41	1.265.000,00	-50,53	2.045.508,00	-20,00	2.050.622	-19,80	2.045.508	-20,00	2.071.077,00	-19,00	2.085.795	-18,42
160	72131601-003	Mano de obra de hormigón masa F.C.K 180	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.178.850	114.999,00	-90,24	695.750,00	-40,98	943.080,00	-20,00	945.438	-19,80	943.080	-20,00	954.869,00	-19,00	961.737	-18,42
161	72131601-003	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	1.219.500	82.115,00	-93,27	792.675,00	-35,00	975.600,00	-20,00	978.039	-19,80	975.600	-20,00	987.795,00	-19,00	944.901	-22,52
162	72131601-003	Mano de obra de Sellado de Cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	304.875	35.185,00	-88,46	198.169,00	-35,00	243.900,00	-20,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
163	72131601-003	Estructuras de H° A° Losa RAP alivianado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	298.778	31.699,00	-89,39	224.084,00	-25,00	298.778,00	0,00	239.620	-19,80	239.022	-20,00	242.010,00	-19,00	243.751	-18,42
164	72131601-003	Mano de obra de Losa RAP alivianado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	162.600	13.474,00	-91,71	121.950,00	-25,00	162.600,00	0,00	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	132.653	-18,42
165	72131601-003	EstructurasdeH°A°PisoEstructuradeH°A°,Terminacionconendurecedorsuperficialnometalicogranuladoyalisadamecanica-fck=250 Kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.048.750	322.104,00	-89,43	2.286.563,00	-25,00	2.440.000,00	-19,97	1.184.082	-61,16	2.439.000	-20,00	2.469.488,00	-19,00	2.487.252	-18,42
166	72131601-003	Mano de obra de Piso Estructura de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.117.875	138.031,00	-87,65	838.406,00	-25,00	895.000,00	-19,94	434.163	-61,16	894.300	-20,00	905.479,00	-19,00	911.992	-18,42

Julio Gonzalez

Fecha: [illegible]
Unidad de Control y Evaluación

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

167	72131601-003	DintelesAdintelamientosobreaberturas,condintele sprefabricadosdehormigón - incluyendopicadodeparedparasucolocación,larepo sicionycolocaciódelmismoysuposteriormacizaday revoquedeterminacion,enduid ypintura	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	274.388	22.640,00	-91,75	233.230,00	-15,00	220.000,00	-19,82	220.059	-19,80	219.510	-20,00	222.254,00	-19,00	223.853	-18,42
168	72131601-008	Mano de obra de Adintelamiento sobre aberturas	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	97.560	9.360,00	-90,41	82.926,00	-15,00	78.500,00	-19,54	78.243	-19,80	78.048	-20,00	79.024,00	-19,00	79.592	-18,42
169	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	50.813	41.938,00	-17,47	43.191,00	-15,00	50.000,00	-1,60	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	55.144	8,52
170	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa fratachado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	38.618	18.731,00	-51,50	32.825,00	-15,00	38.000,00	-1,60	30.972	-19,80	30.894	-20,00	31.281,00	-19,00	41.910	8,53
171	72131601-008	Revoques de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	79.268	49.445,00	-37,62	67.378,00	-15,00	79.000,00	-0,34	63.573	-19,80	63.414	-20,00	64.207,00	-19,00	86.025	8,52
172	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	34.553	20.784,00	-39,85	29.370,00	-15,00	34.000,00	-1,60	27.712	-19,80	27.642	-20,00	27.988,00	-19,00	37.498	8,52
173	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	99.593	11.490,00	-88,46	84.654,00	-15,00	99.000,00	-0,59	79.874	-19,80	79.674	-20,00	80.670,00	-19,00	108.083	8,53
174	72131601-008	Mano de obra de Revoques de cielorraso a una capa fratachado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	38.618	5.025,00	-86,99	32.825,00	-15,00	38.500,00	-0,30	30.972	-19,80	30.894	-20,00	31.281,00	-19,00	41.910	8,53
175	72131601-008	Revoques de arista o canto	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	40.650	4.671,00	-88,51	34.553,00	-15,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.163	-18,42
176	72131601-008	Mano de obra de de arista o canto	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	2.086,00	-89,74	17.276,00	-15,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
177	72131601-008	Revoques de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	50.813	5.728,00	-88,73	43.191,00	-15,00	50.000,00	-1,60	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	41.455	-18,42
178	72131601-008	Mano de obra de babetas o buñas	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	2.769,00	-86,38	17.276,00	-15,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
179	72131601-008	Revoques de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	60.975	6.672,00	-89,06	51.829,00	-15,00	60.500,00	-0,78	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	49.745	-18,42
180	72131601-008	Mano de obra de mocheta con 2 aristas	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	24.390	3.140,00	-87,13	20.732,00	-15,00	24.000,00	-1,60	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	19.898	-18,42
181	72131601-008	Reparacion de revoque para repintado - lijado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	36.397,00	-40,31	51.829,00	-15,00	60.500,00	-0,78	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
182	72131601-008	Mano de obra de revoque para repintado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	19.122,00	-21,60	20.732,00	-15,00	24.000,00	-1,60	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
183	72131601-008	Revoques Reponer revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	47.804,00	-21,60	51.829,00	-15,00	60.500,00	-0,78	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	49.745	-18,42
184	72131601-008	Mano de obra de revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	19.169,00	-21,41	20.732,00	-15,00	24.000,00	-1,60	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	19.898	-18,42
185	72131601-008	Revoques de goteron en alero o borde de losa	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	60.975	6.615,00	-89,15	51.829,00	-15,00	60.500,00	-0,78	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	49.745	-18,42
186	72131601-008	Mano de obra de Revoques de goteron en alero o borde de losa	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	24.390	3.423,00	-85,97	20.732,00	-15,00	24.000,00	-1,60	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	19.898	-18,42
187	72131601-008	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	25.178,00	-38,06	34.553,00	-15,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.163	-18,42
188	72131601-008	Mano de obra de Aislaciones Azotada impermeable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	17.713	14.562,00	-17,79	15.056,00	-15,00	17.000,00	-4,02	14.206	-19,80	14.170	-20,00	14.348,00	-19,00	14.451	-18,41
189	72131601-008	Aislaciones horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	44.715	26.805,00	-40,05	38.008,00	-15,00	44.000,00	-1,60	35.861	-19,80	35.772	-20,00	36.219,00	-19,00	36.480	-18,42
190	72131601-008	Mano de obra de Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	15.935,00	-21,60	17.276,00	-15,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
191	72131601-008	Aislaciones horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	60.975	7.035,00	-88,46	51.829,00	-15,00	60.500,00	-0,78	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	49.745	-18,42
192	72131601-008	Mano de obra de Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	26.423	3.702,00	-85,99	22.460,00	-15,00	25.000,00	-5,38	21.191	-19,80	21.138	-20,00	21.403,00	-19,00	21.557	-18,41
193	72131601-008	Aislaciones en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	24.414,00	-87,99	154.470,00	-24,00	165.000,00	-18,82	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
194	72131601-008	Mano de obra de Aislacion en losa rebajada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	10.656,00	-86,89	51.788,00	-24,00	65.500,00	-19,43	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42

Julio Gonzalez

Econ. Laura Barrios, MC

Arq. Abel Mora
Comité de Evaluación

195	72131601-008	Aislaciones de losas con membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	223.575	27.598,00	-87,66	169.917,00	-24,00	180.000,00	-19,49	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	182.398	-18,42
196	72131601-008	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	11.736,00	-88,45	77.235,00	-24,00	90.000,00	-11,44	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	82.908	-18,42
197	72131601-008	Aislaciones de losas con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	304.875	34.191,00	-88,79	231.705,00	-24,00	250.000,00	-18,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
198	72131601-008	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	132.113	14.871,00	-88,74	100.406,00	-24,00	120.000,00	-9,17	105.955	-19,80	105.690	-20,00	107.012,00	-19,00	107.781	-18,42
199	72131601-008	AislacionesdeMembranatermicadoblealuminiode10mm-Bajochapadetecho-Incluyerefuerzosdesujecionyalambres	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	121.950	11.853,00	-90,28	92.682,00	-24,00	130.000,00	6,60	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	99.490	-18,42
200	72131601-008	Mano de obra de Aislaciones de Membrana termica doble aluminio de 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	5.780,00	-90,52	46.341,00	-24,00	65.000,00	6,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	49.745	-18,42
201	72131601-008	AislacionesProvdeMembranaelasticaliquidaimpermeableabasederesinasacrilicasmodificadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	18.762,00	-90,77	154.470,00	-24,00	220.000,00	8,24	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
202	72131601-008	Mano de obra de colocación de Membrana elastica liquida impermeable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	7.838,00	-87,15	46.341,00	-24,00	65.000,00	6,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	49.745	-18,42
203	72131601-008	Aisl Prov de Membranaelasticaliquidaimpermeableabasederesinasacri足licasmodificadasconfibrasincorporadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	22.679,00	-88,84	154.470,00	-24,00	222.000,00	9,23	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
204	72131601-008	ManodeobradecolocaciondeMembranaelasticaliquidaimpermeable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	9.672,00	-88,10	61.788,00	-24,00	70.000,00	-13,90	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42
205	72131601-008	AislacionesSiliconadodeventanas,incluyeremocion desiliconaexistente,limpiezaysiliconado.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	71.138	9.584,00	-86,53	54.065,00	-24,00	60.000,00	-15,66	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.036	-18,42
206	72131601-008	ManodeobradeSiliconadodeventanas,incluyeremociondesliconaexistente,limpiezaysiliconado.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	30.488	4.122,00	-86,48	23.171,00	-24,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
207	72131601-008	Aislaciones de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	5.225,00	-87,15	30.894,00	-24,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.163	-18,42
208	72131601-008	Mano de obra de Aislaciones de parapetos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	18.076	2.866,00	-84,15	13.738,00	-24,00	18.000,00	-0,42	14.497	-19,80	14.461	-20,00	14.642,00	-19,00	14.747	-18,42
209	72131601-009	Contrapiso de H° A° de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	5.757,00	-90,56	46.341,00	-24,00	65.000,00	6,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
210	72131601-009	Mano de obra de H° A° de cascote sobre terreno natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	3.328,00	-86,36	18.536,00	-24,00	25.000,00	2,50	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
211	72131601-009	Contrapiso de H° A° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	46.748	5.553,00	-88,12	35.528,00	-24,00	45.000,00	-3,74	37.492	-19,80	37.398	-20,00	37.866,00	-19,00	38.333	-18,00
212	72131601-009	Mano de obra de H° A° de cascote sobre losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	22.358	2.982,00	-86,66	16.992,00	-24,00	22.000,00	-1,60	17.931	-19,80	17.886	-20,00	18.110,00	-19,00	18.334	-18,00
213	72131601-009	Contrapiso de H足 A足 de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	84.349	8.615,00	-89,79	64.105,00	-24,00	80.000,00	-5,16	67.648	-19,80	67.479	-20,00	68.323,00	-19,00	68.814	-18,42
214	72131601-009	Mano de obra de H° A° de cascote sobre losa rebajada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	30.488	3.637,00	-88,07	23.171,00	-24,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
215	72131601-009	Contrapiso de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	11.312,00	-88,87	77.235,00	-24,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	83.333	-18,00
216	72131601-009	Mano de obra de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	4.757,00	-88,30	30.894,00	-24,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.333	-18,00
217	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	5.327,00	-86,90	30.894,00	-24,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	44.115	8,52
218	72131601-009	Mano de obra de Carpeta alisada de cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	3.186,00	-86,94	18.536,00	-24,00	22.000,00	-9,80	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
219	72131601-009	Pisos Alisada de cementosobrecontrapisodecascotes,terminacionc ementiciaconjuntaconstructiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	52.845	41.430,00	-21,60	40.162,00	-24,00	50.000,00	-5,38	42.382	-19,80	42.276	-20,00	42.804,00	-19,00	57.350	8,52
220	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	28.455	15.537,00	-45,40	21.626,00	-24,00	25.000,00	-12,14	22.821	-19,80	22.764	-20,00	23.049,00	-19,00	30.881	8,53
221	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	126.015	98.796,00	-21,60	95.771,00	-24,00	110.000,00	-12,71	101.064	-19,80	100.812	-20,00	102.072,00	-19,00	136.757	8,52
222	72131601-009	Mano de obra de Sustitucion de pisos similar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	56.910	34.689,00	-39,05	43.252,00	-24,00	50.000,00	-12,14	45.642	-19,80	45.528	-20,00	46.097,00	-19,00	61.761	8,52
223	72131601-009	Pisos Reposicion de piso ceramico esmaltado similar al existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	162.600	96.114,00	-40,89	170.730,00	5,00	160.000,00	-1,60	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	176.460	8,52

Julio Gonzalez

Fdo. Lucia Barrera, Jefa

Arq. Abel Mora

224	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso ceramico esmaltado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	47.804,00	-21,60	64.024,00	5,00	55.000,00	-9,80	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
225	72131601-009	Pisos Provisión de piso ceramico Pi 4	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	172.763	112.450,00	-34,91	181.401,00	5,00	165.000,00	-4,49	138.556	-19,80	138.210	-20,00	139.938,00	-19,00	187.490	8,52
226	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso ceramico Pi 4	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	68.089	53.383,00	-21,60	71.493,00	5,00	65.000,00	-4,54	54.607	-19,80	54.471	-20,00	55.152,00	-19,00	73.893	8,52
227	72131601-009	Pisos Provisión de piso ceramico Pi 5	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	284.550	30.111,00	-89,42	298.778,00	5,00	228.000,00	-19,87	228.209	-19,80	227.640	-20,00	230.486,00	-19,00	308.806	8,52
228	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso ceramico Pi 5	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	121.950	13.612,00	-88,84	128.047,00	5,00	98.000,00	-19,64	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
229	72131601-009	Piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	304.875	30.497,00	-90,00	320.119,00	5,00	250.000,00	-18,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
230	72131601-009	Mano de obra de colacion de piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	121.950	12.881,00	-89,44	128.047,00	5,00	98.000,00	-19,64	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	99.490	-18,42
231	72131601-009	PisosProvdepisotipoladrilloprensado-Incluyebasedearenaymacizadosdeasiento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	91.463	10.138,00	-88,92	96.036,00	5,00	80.000,00	-12,53	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	75.000	-18,00
232	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo ladrillo prensado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	4.618,00	-88,64	42.683,00	5,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.333	-18,00
233	72131601-009	Mano de obra de colocación de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	38.962,00	-36,10	64.024,00	5,00	65.000,00	6,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
234	72131601-009	Revestidos Provisión de liston de borde de 1 x 2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	26.423	3.953,00	-85,04	27.744,00	5,00	25.000,00	-5,38	21.191	-19,80	21.138	-20,00	21.403,00	-19,00	21.557	-18,41
235	72131601-009	Mano de obra de colocación de liston	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	12.195	1.590,00	-86,96	12.805,00	5,00	12.000,00	-1,60	9.780	-19,80	9.756	-20,00	9.878,00	-19,00	9.949	-18,42
236	72131601-009	Revestidos Provisi[illegible]n de ladrillejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	117.885	10.779,00	-90,86	111.991,00	-5,00	100.000,00	-15,17	94.544	-19,80	94.308	-20,00	95.487,00	-19,00	96.174	-18,42
237	72131601-009	Mano de obra de colocaci[illegible]n de ladrillejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	50.813	4.633,00	-90,88	48.272,00	-5,00	45.000,00	-11,44	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	41.455	-18,42
238	72131601-009	Revestidos Provisión de granito natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	2.235.750	163.095,00	-92,71	1.341.450,00	-40,00	1.790.000,00	-19,94	1.793.072	-19,80	1.788.600	-20,00	1.810.958,00	-19,00	1.823.985	-18,42
239	72131601-009	Mano de obra de colocación de granito natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	508.125	69.275,00	-86,37	304.875,00	-40,00	406.500,00	-20,00	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	414.542	-18,42
240	72131601-009	Revestidos Provisión de guarda decorativa	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	36.585	3.504,00	-90,42	36.585,00	0,00	35.000,00	-4,33	29.341	-19,80	29.268	-20,00	29.634,00	-19,00	29.847	-18,42
241	72131601-009	Mano de obra de colocación de guarda decorativa	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	16.260	1.537,00	-90,55	16.260,00	0,00	15.000,00	-7,75	13.041	-19,80	13.008	-20,00	13.171,00	-19,00	13.265	-18,42
242	72101607-005	Zocalos Provisión de zocalos ceramicos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	44.715	19.308,00	-56,82	44.715,00	0,00	45.000,00	0,64	35.861	-19,80	35.772	-20,00	36.219,00	-19,00	36.480	-18,42
243	72101607-005	Mano de obra de colocación de zocalos ceramicos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	24.390	9.022,00	-63,01	24.390,00	0,00	25.000,00	2,50	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	19.898	-18,42
244	72101607-005	Zocalos Reposicion de zocalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	36.585	4.016,00	-89,02	36.585,00	0,00	40.000,00	9,33	29.341	-19,80	29.268	-20,00	29.634,00	-19,00	29.847	-18,42
245	72101607-005	Mano de obra de colocación de zocalo Calcareo	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	2.177,00	-89,29	20.325,00	0,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
246	72101607-005	Zocalos Provisión de zocalos de porcelanato	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	81.300	7.339,00	-90,97	81.300,00	0,00	70.000,00	-13,90	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42
247	72101607-005	Mano de obra de colocación	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	26.423	3.901,00	-85,24	26.423,00	0,00	25.000,00	-5,38	21.191	-19,80	21.138	-20,00	21.403,00	-19,00	21.557	-18,41
248	72131601-012	Pintura Enduido Interior de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	20.860,00	-14,47	26.829,00	10,00	26.000,00	6,60	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
249	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	10.035,00	-58,86	26.829,00	10,00	26.000,00	6,60	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
250	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	44.715	5.752,00	-87,14	49.187,00	10,00	49.000,00	9,58	35.861	-19,80	35.772	-20,00	36.219,00	-19,00	36.480	-18,42
251	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	20.325	2.766,00	-86,39	22.358,00	10,00	22.000,00	8,24	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
252	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	8.751,00	-85,65	67.073,00	10,00	65.000,00	6,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52

Julio Gonzalez

Beatriz Barrera, Jefa

Abg. Abel Mora
Comite de Evaluación

253	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	21.483	4.088,00	-80,97	23.631,00	10,00	23.000,00	7,06	17.229	-19,80	17.186	-20,00	17.401,00	-19,00	23.314	8,52
254	72131601-012	PinturaPinturainterioralatexparaparedes,incluyendoselladoresdebase	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	33.288	30.554,00	-8,21	36.617,00	10,00	35.000,00	5,14	26.697	-19,80	26.631	-20,00	26.963,00	-19,00	36.126	8,53
255	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	48.780	13.131,00	-73,08	53.658,00	10,00	53.000,00	8,65	39.122	-19,80	39.024	-20,00	39.512,00	-19,00	52.938	8,52
[illegible]	[illegible]	[illegible]dor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	44.713	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
257	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	19.122,00	-21,60	26.829,00	10,00	26.500,00	8,65	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
258	72131601-012	PinturaDeparedesinterioralatex sinenduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	25.711	20.580,00	-19,96	28.282,00	10,00	28.000,00	8,90	20.620	-19,80	20.569	-20,00	20.826,00	-19,00	27.903	8,52
259	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	48.780	11.971,00	-75,46	53.658,00	10,00	53.500,00	9,68	39.122	-19,80	39.024	-20,00	39.512,00	-19,00	52.938	8,52
260	72131601-012	PinturaDeparedesexterioralatexsinenduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	35.868	28.540,00	-20,43	39.455,00	10,00	39.000,00	8,73	28.766	-19,80	28.694	-20,00	29.053,00	-19,00	38.925	8,52
261	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	11.970,00	-50,92	26.829,00	10,00	26.500,00	8,65	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
262	72131601-012	PinturaDeparedesinterioralatexconenduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	33.022	26.460,00	-19,87	36.324,00	10,00	36.000,00	9,02	26.484	-19,80	26.418	-20,00	26.748,00	-19,00	35.837	8,52
263	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	48.780	14.369,00	-70,54	53.658,00	10,00	53.500,00	9,68	39.122	-19,80	39.024	-20,00	39.512,00	-19,00	52.938	8,52
264	72131601-012	PinturaDeparedesexterioralatexconenduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	43.208	35.384,00	-18,11	47.529,00	10,00	45.000,00	4,15	34.653	-19,80	34.567	-20,00	34.998,00	-19,00	46.891	8,52
265	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	15.688,00	-35,68	26.829,00	10,00	25.000,00	2,50	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
266	72131601-012	PinturaDeplacasdeyesoallatex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	30.488	18.706,00	-38,64	33.537,00	10,00	33.500,00	9,88	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
267	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	16.260	7.905,00	-51,38	17.886,00	10,00	17.000,00	4,55	13.041	-19,80	13.008	-20,00	13.171,00	-19,00	13.265	-18,42
268	72131601-012	PinturaDetejuelonymaderamenalbarniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	30.488	3.211,00	-89,47	33.537,00	10,00	33.500,00	9,88	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
269	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	13.211	1.328,00	-89,95	14.532,00	10,00	14.500,00	9,75	10.595	-19,80	10.569	-20,00	10.701,00	-19,00	10.778	-18,42
270	72131601-012	PinturaDeabert.demaderaconesmaltesintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	44.715	22.080,00	-50,62	49.187,00	10,00	49.000,00	9,58	35.861	-19,80	35.772	-20,00	36.219,00	-19,00	36.666	-18,00
271	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	18.293	9.202,00	-49,70	20.122,00	10,00	20.000,00	9,33	14.671	-19,80	14.634	-20,00	14.817,00	-19,00	15.000	-18,00
272	72131601-012	PinturaDeabert.demaderaconbarniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	39.634	18.885,00	-52,35	43.597,00	10,00	43.500,00	9,75	31.786	-19,80	31.707	-20,00	32.104,00	-19,00	32.500	-18,00
273	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	18.293	7.981,00	-56,37	20.122,00	10,00	20.000,00	9,33	14.671	-19,80	14.634	-20,00	14.817,00	-19,00	15.000	-18,00
274	72131601-012	Pintura De abert. de metalica con esmalte sintetico previo antioxido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	46.748	23.579,00	-49,56	51.423,00	10,00	50.000,00	6,96	37.492	-19,80	37.398	-20,00	37.866,00	-19,00	50.733	8,53
275	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	18.293	10.665,00	-41,70	20.122,00	10,00	20.000,00	9,33	14.671	-19,80	14.634	-20,00	14.817,00	-19,00	19.852	8,53
276	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc[illegible] con esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	19.571,00	-51,85	44.715,00	10,00	44.000,00	8,24	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	44.115	8,52
277	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	18.293	8.425,00	-53,94	20.122,00	10,00	20.000,00	9,33	14.671	-19,80	14.634	-20,00	14.817,00	-19,00	19.852	8,53
278	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	2.281,00	-90,65	26.829,00	10,00	25.000,00	2,50	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	19.898	-18,42
279	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	11.179	971,00	-91,31	12.297,00	10,00	12.000,00	7,35	8.966	-19,79	8.943	-20,00	9.055,00	-19,00	9.120	-18,42
280	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	2.196,00	-91,00	26.829,00	10,00	26.500,00	8,65	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	19.898	-18,42
281	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	11.179	956,00	-91,45	12.297,00	10,00	12.000,00	7,35	8.966	-19,79	8.943	-20,00	9.055,00	-19,00	9.120	-18,42

Julio Gonzalez

Econ. Laura Barrera

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación

282	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	25.406	2.264,00	-91,09	27.947,00	10,00	27.500,00	8,24	20.376	-19,80	20.325	-20,00	20.579,00	-19,00	20.727	-18,42
283	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	11.179	984,00	-91,20	12.297,00	10,00	12.000,00	7,35	8.966	-19,79	8.943	-20,00	9.055,00	-19,00	9.120	-18,42
284	72131601-012	Pintura Pintura sintetica de techo metalico c/ chapas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	47.764	6.097,00	-87,24	52.540,00	10,00	52.000,00	8,87	38.307	-19,80	38.211	-20,00	38.689,00	-19,00	51.836	8,53
[illegible]	[illegible]	[illegible]	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	19.309	2.013,00	-88,47	21.240,00	10,00	21.000,00	8,76	15.486	-19,80	15.447	-20,00	15.640,00	-19,00	20.955	8,53
286	72131601-012	Pintura Pintura de literas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	5.185,00	-87,24	44.715,00	10,00	44.000,00	8,24	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.163	-18,42
287	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	24.390	2.223,00	-90,89	26.829,00	10,00	26.500,00	8,65	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	19.898	-18,42
288	72131601-012	Pintura Pintura de piso al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	48.780	6.493,00	-86,69	53.658,00	10,00	53.000,00	8,65	39.122	-19,80	39.024	-20,00	39.512,00	-19,00	39.796	-18,42
289	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	28.455	2.831,00	-90,05	31.301,00	10,00	30.000,00	5,43	22.821	-19,80	22.764	-20,00	23.049,00	-19,00	23.214	-18,42
290	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	113.820	14.476,00	-87,28	125.202,00	10,00	125.000,00	9,82	91.284	-19,80	91.056	-20,00	92.194,00	-19,00	123.522	8,52
291	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	48.377	6.452,00	-86,66	53.215,00	10,00	53.000,00	9,56	38.798	-19,80	38.702	-20,00	39.185,00	-19,00	52.501	8,52
292	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintetico previo anti oxido	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	40.650	6.883,00	-83,07	44.715,00	10,00	44.000,00	8,24	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.333	-18,00
293	72131601-012	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	3.259,00	-83,97	22.358,00	10,00	22.000,00	8,24	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.667	-18,00
294	72102602-008	Carpi de maderaProvdepuertatablerocomundecedro 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10incluyeherrajesycerradurallavechica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.382.100	864.465,00	-37,45	1.050.396,00	-24,00	1.110.000,00	-19,69	1.108.444	-19,80	1.105.680	-20,00	1.119.501,00	-19,00	1.499.914	8,52
295	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	505.410	322.101,00	-36,27	384.112,00	-24,00	410.000,00	-18,88	405.339	-19,80	404.328	-20,00	409.382,00	-19,00	548.492	8,52
296	72102602-008	Carpi de maderaProvdepuertatableropuntadediamantedecedro-0,70 -0,80-0,90x2,10incluyeherrajesycerradurallavechica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.829.250	1.093.166,00	-40,24	1.390.230,00	-24,00	1.465.000,00	-19,91	1.467.059	-19,80	1.463.400	-20,00	1.481.693,00	-19,00	1.492.351	-18,42
297	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	844.476	470.329,00	-44,31	641.802,00	-24,00	680.000,00	-19,48	677.270	-19,80	675.581	-20,00	684.026,00	-19,00	688.946	-18,42
298	72102602-008	CarpidemaderaProvdepuertaplacadeeucalipto0,70-0,80-0,90x2,10incluyeherrajesycerradurallavechica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	914.625	82.975,00	-90,93	695.115,00	-24,00	750.000,00	-18,00	733.529	-19,80	731.700	-20,00	740.846,00	-19,00	992.590	8,52
299	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	195.467	35.575,00	-81,80	148.555,00	-24,00	160.000,00	-18,14	156.765	-19,80	156.374	-20,00	158.328,00	-19,00	212.129	8,52
300	72102602-008	CarpidemaderaProvdepuertaplacadecedro0,70-0,80-0,90x2,10incluyeherrajesycerradurallavechica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	955.275	110.636,00	-88,42	726.009,00	-24,00	770.000,00	-19,39	766.131	-19,80	764.220	-20,00	773.773,00	-19,00	1.036.705	8,52
301	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	244.558	39.107,00	-84,01	185.864,00	-24,00	196.000,00	-19,86	196.136	-19,80	195.647	-20,00	198.092,00	-19,00	265.405	8,52
302	72102602-008	CarpidemaderaProvdepuertaplacadecedro-0,70-0,80-0,90conherrajes,cerraduraslavechicaymarcorectodelapacho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.626.000	152.489,00	-90,62	1.235.760,00	-24,00	1.400.000,00	-13,90	1.304.052	-19,80	1.300.800	-20,00	1.317.060,00	-19,00	1.764.604	8,52
303	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	348.310	56.826,00	-83,69	264.716,00	-24,00	280.000,00	-19,61	279.345	-19,80	278.648	-20,00	282.131,00	-19,00	378.001	8,52
304	72102602-008	Carpinterias de madera Provisión de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	365.850	171.791,00	-53,04	278.046,00	-24,00	300.000,00	-18,00	293.412	-19,80	292.680	-20,00	296.339,00	-19,00	397.036	8,52
305	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	81.300	73.550,00	-9,53	61.788,00	-24,00	70.000,00	-13,90	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	88.230	8,52
306	72102602-008	CarpidemaderaProvdemarcorectodemaderadelapacho2x6parapuertade0,70-0,80-0,90x2,10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	609.750	59.267,00	-90,28	463.410,00	-24,00	500.000,00	-18,00	489.020	-19,80	487.800	-20,00	493.898,00	-19,00	661.727	8,52
307	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	142.275	24.890,00	-82,51	108.129,00	-24,00	120.000,00	-15,66	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	154.403	8,52
308	72102602-008	CarpidemaderaProvisión[illegible]ndemarcorectodemadera de2x6paraventanade1.20[illegible]x1,50m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	609.750	55.587,00	-90,88	463.410,00	-24,00	490.000,00	-19,64	489.020	-19,80	487.800	-20,00	493.898,00	-19,00	661.727	8,52
309	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	142.275	21.100,00	-85,17	108.129,00	-24,00	115.000,00	-19,17	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	154.403	8,52

Unidad de Control y Evaluación
Apdo. Abel Mora
Comité de Evaluación

310	72102602-008	CarpdemaderaProvdeVentanademaderadeabrirdetreshojasde1,20x1,50m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.117.875	113.508,00	-89,85	849.585,00	-24,00	1.120.000,00	0,19	896.536	-19,80	894.300	-20,00	905.479,00	-19,00	1.213.166	8,52
311	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	374.372	48.303,00	-87,10	284.523,00	-24,00	375.000,00	0,17	300.246	-19,80	299.498	-20,00	303.241,00	-19,00	406.284	8,52
312	72102602-008	CarpidemaderaAjustedepuertasdemadera-IncluyeProvisiòndecerradurasllavechica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	152.829,00	-49,87	231.705,00	-24,00	305.000,00	0,04	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
313	72102602-008	Mano de obra	presentación: EVENTO	1,00	142.275	65.536,00	-53,94	128.047,00	-10,00	145.000,00	1,92	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	154.403	8,52
314	72102602-008	Carpinterias de madera Provisión de contramarco de madera	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	41.666	19.856,00	-52,35	31.666,00	-24,00	45.000,00	8,00	33.416	-19,80	33.333	-20,00	33.749,00	-19,00	33.992	-18,42
315	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	16.260	8.548,00	-47,43	16.260,00	0,00	17.000,00	4,55	13.041	-19,80	13.008	-20,00	13.171,00	-19,00	13.265	-18,42
316	72102602-008	Carpinteria de madera Cambio de fichas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	89.430	42.040,00	-52,99	67.967,00	-24,00	85.000,00	-4,95	71.723	-19,80	71.544	-20,00	72.438,00	-19,00	73.333	-18,00
317	72102602-008	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.325	18.166,00	-10,62	20.325,00	0,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.667	-18,00
318	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelacion de paños ciegos de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	16.859,00	-91,71	154.470,00	-24,00	170.000,00	-16,36	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
319	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	7.239,00	-91,10	61.788,00	-24,00	66.000,00	-18,82	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42
320	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelacion de paños ciegos de melamina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	182.925	16.227,00	-91,13	139.023,00	-24,00	146.500,00	-19,91	146.706	-19,80	146.340	-20,00	148.169,00	-19,00	149.235	-18,42
321	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	71.138	7.087,00	-90,04	54.065,00	-24,00	57.000,00	-19,87	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.036	-18,42
322	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelacion de puertas de mamparas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	264.225	140.588,00	-46,79	200.811,00	-24,00	212.000,00	-19,77	211.908	-19,80	211.380	-20,00	214.022,00	-19,00	215.562	-18,42
323	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	79.674,00	-21,60	77.235,00	-24,00	81.500,00	-19,80	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	82.908	-18,42
324	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	345.525	30.305,00	-91,23	262.599,00	-24,00	280.000,00	-18,96	277.111	-19,80	276.420	-20,00	279.875,00	-19,00	283.331	-18,00
325	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	132.113	14.717,00	-88,86	100.406,00	-24,00	110.000,00	-16,74	105.955	-19,80	105.690	-20,00	107.012,00	-19,00	108.333	-18,00
326	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	304.875	142.492,00	-53,26	231.705,00	-24,00	280.000,00	-8,16	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
327	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	111.788	67.265,00	-39,83	84.959,00	-24,00	100.000,00	-10,54	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	121.317	8,52
328	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	376.013	35.274,00	-90,62	285.770,00	-24,00	310.000,00	-17,56	301.562	-19,80	300.810	-20,00	304.571,00	-19,00	408.065	8,52
329	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	121.950	16.091,00	-86,81	92.682,00	-24,00	100.000,00	-18,00	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
330	72102602-007	Mamparas Sustitucion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	914.625	96.402,00	-89,46	695.115,00	-24,00	750.000,00	-18,00	733.529	-19,80	731.700	-20,00	740.846,00	-19,00	992.590	8,52
331	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	321.097	47.636,00	-85,16	244.034,00	-24,00	260.000,00	-19,03	257.520	-19,80	256.878	-20,00	260.089,00	-19,00	348.468	8,52
332	72102602-007	Mamparas Providetabiqueciegodeyesoacartonadode10cmdeespesorconperfilesdealuminio estructuradechapagalvanizadacintadoymasilladoconterminacionesdeenduidoy pinturalatexalagua.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	304.875	27.977,00	-90,82	231.705,00	-24,00	280.000,00	-8,16	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
333	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	11.906,00	-88,28	77.235,00	-24,00	90.000,00	-11,44	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
334	72102602-007	Mamparas Provi deplacas deaglomeradodepulpademaderade35mmdeespesorconperfilesdealuminioyventanavidriadade3mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	18.908,00	-90,70	154.470,00	-24,00	200.000,00	-1,60	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52
335	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	71.138	8.230,00	-88,43	54.065,00	-24,00	70.000,00	-1,60	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	77.202	8,53
336	72102602-007	Mamparas Provideplacasdeaglomeradodepulpademaderade35mmdeespesorconperfilesdealuminioyplacaciegade3mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	20.217,00	-90,05	154.470,00	-24,00	200.000,00	-1,60	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52

Julio González

Unidad de Control y Evaluación

12

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación

337	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	71.138	8.770,00	-87,67	54.065,00	-24,00	70.000,00	-1,60	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	77.202	8,53
338	72102602-007	MamparasProvi depuertaciegatipomamparadeaglomeradodepulpademaderade35mmdeespesorconperfilesdealuminioconherrajesycerraduratipocilindro.Medidadelapuerta:0.70x210-0.80x 210	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	355.688	29.608,00	-91,68	270.323,00	-24,00	300.000,00	-15,66	285.262	-19,80	284.550	-20,00	288.107,00	-19,00	386.008	8,52
339	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad	1,00	132.113	12.675,00	-90,41	100.406,00	-24,00	110.000,00	-16,74	105.955	-19,80	105.690	-20,00	107.012,00	-19,00	143.375	8,52
340	72102602-007	MamparasProvi depuertamitadvidriadamitadciegatipomamparadeaglomeradodepulpademadera de35mmdeespesorconperfilesdealuminioconherrajesycerraduratipocilindro.Medidadelapuerta:0.80x210-Espesordevidrio2 MM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	447.150	44.274,00	-90,10	339.834,00	-24,00	380.000,00	-15,02	358.614	-19,80	357.720	-20,00	362.192,00	-19,00	485.266	8,52
341	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	152.438	21.089,00	-86,17	115.853,00	-24,00	130.000,00	-14,72	122.255	-19,80	121.950	-20,00	123.475,00	-19,00	165.432	8,52
342	72102602-007	Mamparas - Provisión de cerradura llave chica en puerta de madera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	223.575	22.735,00	-89,83	169.917,00	-24,00	180.000,00	-19,49	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	242.633	8,52
343	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.975	9.729,00	-84,04	46.341,00	-24,00	50.000,00	-18,00	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
344	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metalica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	20.814,00	-89,76	154.470,00	-24,00	190.000,00	-6,52	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52
345	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	8.325,00	-86,35	46.341,00	-24,00	50.000,00	-18,00	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
346	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metalica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	254.063	129.796,00	-48,91	193.088,00	-24,00	250.000,00	-1,60	203.759	-19,80	203.250	-20,00	205.791,00	-19,00	275.720	8,52
347	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	71.138	55.773,00	-21,60	54.065,00	-24,00	65.000,00	-8,63	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	77.202	8,53
348	72102602-007	Mamparas - Provisión de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	255.119	207.375,00	-18,71	193.890,00	-24,00	210.000,00	-17,69	204.605	-19,80	204.096	-20,00	206.646,00	-19,00	276.866	8,52
349	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.576	84.470,00	-14,31	74.918,00	-24,00	80.000,00	-18,84	79.058	-19,80	78.861	-20,00	79.847,00	-19,00	106.979	8,52
350	72102602-007	Mamparas - Provisión de Cerradura doble traba para puertas de seguridad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	345.525	270.892,00	-21,60	262.599,00	-24,00	290.000,00	-16,07	277.111	-19,80	276.420	-20,00	279.875,00	-19,00	374.978	8,52
351	72102602-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	101.625	96.381,00	-5,16	77.235,00	-24,00	90.000,00	-11,44	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
352	72102602-005	Carpinterias de hierro Provisión de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	975.600	764.870,00	-21,60	878.040,00	-10,00	800.000,00	-18,00	782.431	-19,80	780.480	-20,00	790.236,00	-19,00	1.058.763	8,52
353	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	637.628	405.839,00	-36,35	573.865,00	-10,00	515.000,00	-19,23	511.378	-19,80	510.103	-20,00	516.479,00	-19,00	691.981	8,52
354	72102602-005	Carpi dehierro ProvidepuertaciegadechapadobladaN°20 conmirilla-0,90x2,10,incluyecerraduraelectricadobletraba,plc aportesoloalexterior,yportacandado.Todocolocado yfuncionandoconcircuitosindependientes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.337.375	1.852.777,00	-20,73	2.103.638,00	-10,00	2.000.000,00	-14,43	1.564.952	-33,05	1.869.900	-20,00	1.893.274,00	-19,00	2.536.619	8,52
355	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	974.578	793.600,00	-18,57	877.120,00	-10,00	800.000,00	-17,91	652.513	-33,05	779.662	-20,00	789.408,00	-19,00	1.057.654	8,52
356	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvidecerradura,dobletrabaconpicaportesoloalexterioreenpuertametalicaciega	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	548.775	430.240,00	-21,60	493.898,00	-10,00	440.000,00	-19,82	440.118	-19,80	439.020	-20,00	444.508,00	-19,00	595.554	8,52
357	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	223.575	175.283,00	-21,60	201.218,00	-10,00	200.000,00	-10,54	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	242.633	8,52
358	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvideRejade1,60x2,5conestructuradecaño40x40ybarroteshierrode3/4,cuentacon1(una)hojamovil0,80x2,10-conportacandado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.266.238	1.776.731,00	-21,60	1.926.302,00	-15,00	1.850.000,00	-18,37	1.300.165	-42,63	1.812.990	-20,00	1.835.653,00	-19,00	2.459.418	8,52
359	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.016.250	796.740,00	-21,60	863.813,00	-15,00	850.000,00	-16,36	583.033	-42,63	813.000	-20,00	823.163,00	-19,00	1.102.878	8,52
360	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvideRejaconestructuradecaño40x40ybarrotesdehierrode 3/4,cuentacon1(una)hojamovil0,80x2,10-2,70x2,50conportacandado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.947.125	2.310.546,00	-21,60	2.505.056,00	-15,00	2.400.000,00	-18,56	2.363.051	-19,82	2.357.700	-20,00	2.387.171,00	-19,00	3.198.345	8,52
361	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.016.250	816.763,00	-19,63	863.813,00	-15,00	820.000,00	-19,31	814.645	-19,82	813.000	-20,00	823.163,00	-19,00	1.102.878	8,52

Julio Gonzalez

Arq. Abel Mora

362	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvideRejaconestructuradecaño40x40ybarrotesdehierrode3/4,cuentacon2(dos)hojamoviles0,875x2,10-3,00x2,50conportacandado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.353.625	2.629.242,00	-21,60	2.850.581,00	-15,00	3.500.000,00	4,36	2.689.607	-19,80	2.682.900	-20,00	2.716.436,00	-19,00	3.639.497	8,52
363	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.137.380	1.083.291,00	-4,76	966.773,00	-15,00	1.200.000,00	5,51	912.179	-19,80	909.904	-20,00	921.278,00	-19,00	1.234.333	8,52
364	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvideRejaconestructuradecaño40x40ybarrotesdehierrode3/4,cuentacon1(una)hojamovil0,90x2,10conportacandado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.481.323	1.231.882,00	-16,84	1.259.125,00	-15,00	1.500.000,00	1,26	1.188.021	-19,80	1.185.058	-20,00	1.199.872,00	-19,00	1.607.595	8,52
365	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	625.032	507.603,00	-18,79	531.277,00	-15,00	650.000,00	3,99	501.276	-19,80	500.026	-20,00	506.276,00	-19,00	678.311	8,52
366	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvideRejaconestructuradecaño40x40ybarrotesdehierrode3/4,cuentacon1(una)hojamovil0,90x2,10-4,10x2,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.691.000	719.443,00	-87,36	4.837.350,00	-15,00	5.500.000,00	-3,36	3.728.747	-34,48	4.552.800	-20,00	4.609.710,00	-19,00	6.176.115	8,52
367	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.674.218	302.047,00	-81,96	1.423.085,00	-15,00	1.650.000,00	-1,45	1.096.949	-34,48	1.339.375	-20,00	1.356.117,00	-19,00	1.816.933	8,52
368	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvisión de Ventana1,20x0,70,parteinteriorcuentacon2hojasdechapadobladaN°22yparteexteriorconrejadehierro3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	894.300	116.241,00	-87,00	760.155,00	-15,00	950.000,00	6,23	717.229	-19,80	715.440	-20,00	724.383,00	-19,00	970.532	8,52
369	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	321.135	55.880,00	-82,60	272.965,00	-15,00	350.000,00	8,99	257.550	-19,80	256.908	-20,00	260.119,00	-19,00	348.509	8,52
370	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvideBaranda(caño de 20 sobre mamposteriah:0,80)incluyefijaciones	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	376.013	62.005,00	-83,51	319.611,00	-15,00	350.000,00	-6,92	301.562	-19,80	300.810	-20,00	304.571,00	-19,00	306.761	-18,42
371	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	172.763	23.200,00	-86,57	146.849,00	-15,00	160.000,00	-7,39	138.556	-19,80	138.210	-20,00	139.938,00	-19,00	140.945	-18,42
372	72102602-005	CarpinteriasdehierroProvidePuertadechapaN°22de0,80-0,90y2,10mconmarcoycerraduratipocilindro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.727.625	1.080.019,00	-37,49	1.468.481,00	-15,00	1.700.000,00	-1,60	1.385.555	-19,80	1.382.100	-20,00	1.399.376,00	-19,00	1.874.892	8,52
373	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	711.375	462.716,00	-34,95	604.669,00	-15,00	700.000,00	-1,60	570.523	-19,80	569.100	-20,00	576.214,00	-19,00	772.014	8,52
374	72102602-005	Carpinterias de hierro Provisión de Ventana tipo balancin	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	382.110	299.574,00	-21,60	290.404,00	-24,00	380.000,00	-0,55	306.452	-19,80	305.688	-20,00	309.509,00	-19,00	414.682	8,52
375	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	172.763	111.712,00	-35,34	131.300,00	-24,00	170.000,00	-1,60	138.556	-19,80	138.210	-20,00	139.938,00	-19,00	187.490	8,52
376	72102602-005	Carpinterias de hierro Provisión de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	873.975	685.196,00	-21,60	742.879,00	-15,00	870.000,00	-0,45	700.928	-19,80	699.180	-20,00	707.920,00	-19,00	948.475	8,52
377	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	376.013	294.795,00	-21,60	319.611,00	-15,00	370.000,00	-1,60	301.562	-19,80	300.810	-20,00	304.571,00	-19,00	408.065	8,52
378	72102602-005	Carpinterias de hierro Provisión de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	670.725	57.752,00	-91,39	570.116,00	-15,00	670.000,00	-0,11	537.921	-19,80	536.580	-20,00	543.287,00	-19,00	727.899	8,52
379	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	284.550	133.012,00	-53,26	241.868,00	-15,00	280.000,00	-1,60	228.209	-19,80	227.640	-20,00	230.486,00	-19,00	308.806	8,52
380	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.219.500	676.925,00	-44,49	1.036.575,00	-15,00	1.200.000,00	-1,60	978.039	-19,80	975.600	-20,00	987.795,00	-19,00	1.323.453	8,52
381	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	365.850	290.073,00	-20,71	310.973,00	-15,00	360.000,00	-1,60	293.412	-19,80	292.680	-20,00	296.339,00	-19,00	397.036	8,52
382	72102602-005	Carpinterias de hierro Estructura metalica en perfil doble T 6"	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	524.385	44.151,00	-91,58	445.727,00	-15,00	570.000,00	8,70	420.557	-19,80	419.508	-20,00	424.752,00	-19,00	427.807	-18,42
383	72102602-005	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	203.250	26.782,00	-86,82	172.763,00	-15,00	220.000,00	8,24	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
384	72101601-999	Techos Provisión y colocacipn de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	223.575	33.017,00	-85,23	169.917,00	-24,00	245.000,00	9,58	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	242.633	8,52
385	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	91.463	12.422,00	-86,42	69.512,00	-24,00	100.000,00	9,33	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	99.260	8,53
386	72101601-999	Techos Provisipn de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	201.218	26.103,00	-87,03	152.926,00	-24,00	220.000,00	9,33	161.377	-19,80	160.974	-20,00	162.987,00	-19,00	218.370	8,52
387	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	91.463	10.424,00	-88,60	69.512,00	-24,00	100.000,00	9,33	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	99.260	8,53
388	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	233.738	23.979,00	-89,74	177.641,00	-24,00	250.000,00	6,96	187.458	-19,80	186.990	-20,00	189.328,00	-19,00	190.690	-18,42
389	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	9.913,00	-90,25	77.235,00	-24,00	110.000,00	8,24	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	82.908	-18,42

Julio González

Prof. Laura Barresi, Jefa

Abel Mora
Comité de Evaluación

390	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	274.388	30.601,00	-88,85	208.535,00	-24,00	300.000,00	9,33	220.059	-19,80	219.510	-20,00	222.254,00	-19,00	223.853	-18,42
391	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	119.918	12.954,00	-89,20	91.138,00	-24,00	130.000,00	8,41	96.174	-19,80	95.934	-20,00	97.134,00	-19,00	97.832	-18,42
392	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	373.980	38.902,00	-89,60	261.786,00	-30,00	350.000,00	-6,41	299.932	-19,80	299.184	-20,00	302.924,00	-19,00	305.103	-18,42
393	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	156.503	14.171,00	-90,95	109.552,00	-30,00	150.000,00	-4,15	125.515	-19,80	125.202	-20,00	126.767,00	-19,00	127.679	-18,42
394	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	593.490	59.149,00	-90,03	415.443,00	-30,00	500.000,00	-15,75	475.979	-19,80	474.792	-20,00	480.727,00	-19,00	484.185	-18,42
395	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	255.079	24.971,00	-90,21	178.555,00	-30,00	205.000,00	-19,63	204.573	-19,80	204.063	-20,00	206.614,00	-19,00	208.100	-18,42
396	72101601-999	Techos Provisión de chapas translucidas sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	304.875	27.269,00	-91,06	213.413,00	-30,00	300.000,00	-1,60	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
397	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	111.788	11.624,00	-89,60	78.252,00	-30,00	100.000,00	-10,54	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	91.200	-18,42
398	72101601-999	Techos Provisi\ff n de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	294.713	29.511,00	-89,99	206.299,00	-30,00	290.000,00	-1,60	236.360	-19,80	235.770	-20,00	238.718,00	-19,00	240.435	-18,42
399	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	111.788	13.831,00	-87,63	78.252,00	-30,00	100.000,00	-10,54	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	91.200	-18,42
400	72101601-999	Techos Provisi\ff n de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	384.143	32.992,00	-91,41	268.900,00	-30,00	350.000,00	-8,89	308.083	-19,80	307.314	-20,00	311.156,00	-19,00	313.394	-18,42
401	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	132.113	16.702,00	-87,36	92.479,00	-30,00	110.000,00	-16,74	105.955	-19,80	105.690	-20,00	107.012,00	-19,00	107.781	-18,42
402	72101601-999	Techos Provisión de tejas sobre tejueion existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	223.575	19.850,00	-91,12	156.503,00	-30,00	220.000,00	-1,60	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	182.398	-18,42
403	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	111.788	8.493,00	-92,40	78.252,00	-30,00	100.000,00	-10,54	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	91.200	-18,42
404	72101601-999	Techos Provisión de liston de borde de 1 x 2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.488	2.919,00	-90,43	24.390,00	-20,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
405	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	13.211	1.254,00	-90,51	13.211,00	0,00	12.000,00	-9,17	10.595	-19,80	10.569	-20,00	10.701,00	-19,00	10.778	-18,42
406	72101601-999	Techos Provisión de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	71.138	5.955,00	-91,63	35.569,00	-50,00	70.000,00	-1,60	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.036	-18,42
407	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	27.439	2.567,00	-90,64	13.720,00	-50,00	25.000,00	-8,89	22.006	-19,80	21.951	-20,00	22.226,00	-19,00	22.385	-18,42
408	72101601-999	Techos Provisión de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	8.028,00	-90,13	40.650,00	-50,00	70.000,00	-13,90	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42
409	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	36.585	3.084,00	-91,57	18.293,00	-50,00	30.000,00	-18,00	29.341	-19,80	29.268	-20,00	29.634,00	-19,00	29.847	-18,42
410	72101601-999	Techos Provisión de aislante termico con doble aluminio 5 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	86.381	9.005,00	-89,58	43.191,00	-50,00	80.000,00	-7,39	69.278	-19,80	69.105	-20,00	69.969,00	-19,00	70.472	-18,42
411	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	40.650	4.091,00	-89,94	20.325,00	-50,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.163	-18,42
412	72101601-999	Techos Provisión de aislante termico con doble aluminio 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	132.113	10.635,00	-91,95	66.057,00	-50,00	130.000,00	-1,60	105.955	-19,80	105.690	-20,00	107.012,00	-19,00	107.781	-18,42
413	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	45.731	6.085,00	-86,69	22.866,00	-50,00	45.000,00	-1,60	36.676	-19,80	36.585	-20,00	37.042,00	-19,00	37.309	-18,42
414	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metalica de chapa doblada. Incluyepilares,vigas,correasmetalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	255.079	155.259,00	-39,13	255.079,00	0,00	250.000,00	-1,99	204.573	-19,80	204.063	-20,00	206.614,00	-19,00	276.823	8,52
415	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	54.146,00	-46,72	101.625,00	0,00	95.000,00	-6,52	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
416	72101601-999	CanaletasyBajadasSustitucion,ReparacionDecanaletasBajadasdechapa,incluyendocambiosdelosmismosydesussoportesenzonasnecesarias,condesarrollo ymoldurasegunexistente	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	146.340	114.731,00	-21,60	146.340,00	0,00	135.000,00	-7,75	117.365	-19,80	117.072	-20,00	118.535,00	-19,00	119.388	-18,42
417	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	72.764	37.891,00	-47,93	72.764,00	0,00	65.000,00	-10,67	58.357	-19,80	58.211	-20,00	58.939,00	-19,00	59.363	-18,42
418	72101601-999	CanaletasyBajadasProvisiondebajadasdechapaN°24	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	142.275	60.302,00	-57,62	142.275,00	0,00	135.000,00	-5,11	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	116.072	-18,42

Julia González

Prof. Laura Barresi, Jefa

Abg. Abel Mora

419	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	37.128	29.109,00	-21,60	37.128,00	0,00	35.000,00	-5,73	29.777	-19,80	29.703	-20,00	30.074,00	-19,00	30.290	-18,42
420	72101601-999	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	121.950	13.351,00	-89,05	121.950,00	0,00	120.000,00	-1,60	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	99.490	-18,42
421	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	39.946	5.568,00	-86,06	39.946,00	0,00	35.000,00	-12,38	32.037	-19,80	31.957	-20,00	32.356,00	-19,00	32.589	-18,42
422	72101601-999	[illegible] de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	152.438	91.818,00	-39,77	152.438,00	0,00	150.000,00	-1,60	122.255	-19,80	121.950	-20,00	123.475,00	-19,00	124.363	-18,42
423	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	53.462	41.915,00	-21,60	53.462,00	0,00	50.000,00	-6,48	42.877	-19,80	42.770	-20,00	43.304,00	-19,00	43.616	-18,42
424	72101601-999	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida aerea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	182.925	16.026,00	-91,24	183.925,00	0,55	165.000,00	-9,80	146.706	-19,80	146.340	-20,00	148.169,00	-19,00	149.235	-18,42
425	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	44.644	6.644,00	-85,12	44.644,00	0,00	45.000,00	0,80	35.804	-19,80	35.715	-20,00	36.162,00	-19,00	36.422	-18,42
426	72101601-999	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	81.300	50.929,00	-37,36	81.300,00	0,00	80.000,00	-1,60	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42
427	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	88.404	20.670,00	-76,62	88.404,00	0,00	80.000,00	-9,51	70.900	-19,80	70.723	-20,00	71.607,00	-19,00	72.122	-18,42
428	72101601-999	Vigueta de hormigón armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 m de longitud	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	650.400	58.618,00	-90,99	585.360,00	-10,00	600.000,00	-7,75	521.621	-19,80	520.320	-20,00	526.824,00	-19,00	530.614	-18,42
429	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.250	23.498,00	-88,44	182.925,00	-10,00	180.000,00	-11,44	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
430	72101601-999	Parasoles Desmonte, Provisión de parasoles nuevos metalicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.117.875	120.912,00	-89,18	558.938,00	-50,00	1.000.000,00	-10,54	896.536	-19,80	894.300	-20,00	905.479,00	-19,00	911.992	-18,42
431	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	53.941,00	-82,31	152.438,00	-50,00	250.000,00	-18,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
432	72101601-999	Parasoles Reparacion y reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	457.313	39.500,00	-91,36	320.119,00	-30,00	450.000,00	-1,60	366.765	-19,80	365.850	-20,00	370.424,00	-19,00	373.088	-18,42
433	72101601-999	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	162.600	17.559,00	-89,20	113.820,00	-30,00	150.000,00	-7,75	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	132.653	-18,42
434	72102304-007	instalSani DesagueCloacalInstalaci坦nnuevadedesaguecloaca lparaba單ocompleto-Incluyeca單eriadePVCblanco,accesoriosyrejillasifo nadahasta1erregistro/Ca單eri足aparalnodoro,duc haylavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.219.500	593.832,00	-51,31	1.097.550,00	-10,00	1.000.000,00	-18,00	978.039	-19,80	975.600	-20,00	987.795,00	-19,00	1.323.453	8,52
435	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	447.150	246.584,00	-44,85	402.435,00	-10,00	400.000,00	-10,54	358.614	-19,80	357.720	-20,00	362.192,00	-19,00	485.266	8,52
436	72102304-007	InstaSaniDesagueCloacalInstalaciónnuevadedesag uecloacalparapiletadecocina/piletadelavar/lavarro pashastaelprimerregistro-Incluyesifonde plastico tapa roscadle	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	813.000	367.656,00	-54,78	569.100,00	-30,00	700.000,00	-13,90	652.026	-19,80	650.400	-20,00	658.530,00	-19,00	882.302	8,52
437	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	365.850	157.604,00	-56,92	329.265,00	-10,00	300.000,00	-18,00	293.412	-19,80	292.680	-20,00	296.339,00	-19,00	397.036	8,52
438	72102304-007	InstaSaniDesagueCloacalProvideCañeriaPVCparade saguesde40mm-Enterrada-Incluyeaccesorios,macizadoymaterialdeasiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	58.943	46.212,00	-21,60	50.102,00	-15,00	60.000,00	1,79	47.272	-19,80	47.154	-20,00	47.744,00	-19,00	48.087	-18,42
439	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	24.390	20.423,00	-16,26	20.732,00	-15,00	25.000,00	2,50	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	19.898	-18,42
440	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Provisi坦n de Ca單eri足a PVC para desagues de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	71.138	55.773,00	-21,60	60.467,00	-15,00	75.000,00	5,43	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.036	-18,42
441	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	28.533	24.441,00	-14,34	24.253,00	-15,00	30.000,00	5,14	22.883	-19,80	22.826	-20,00	23.112,00	-19,00	23.278	-18,42
442	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Provisi坦n de Ca單eri足a PVC para desagues de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	91.463	71.708,00	-21,60	77.744,00	-15,00	90.000,00	-1,60	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	74.618	-18,42
443	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	37.601	30.614,00	-18,58	31.961,00	-15,00	35.000,00	-6,92	30.156	-19,80	30.081	-20,00	30.457,00	-19,00	30.676	-18,42
444	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Provisi坦n de Ca單eri足a PVC para desagues de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	92.479	72.504,00	-21,60	78.607,00	-15,00	100.000,00	8,13	74.168	-19,80	73.983	-20,00	74.908,00	-19,00	75.447	-18,42

Julio Gonzalez

Prof. Laura Barrios

16

Abg. Isabel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

445	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	40.650	34.286,00	-15,66	34.553,00	-15,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	33.163	-18,42
446	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Provisi坦n de Ca単eri足a PVC para desagues de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	203.250	21.560,00	-89,39	172.763,00	-15,00	200.000,00	-1,60	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
447	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	71.138	9.786,00	-86,24	60.467,00	-15,00	70.000,00	-1,60	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.036	-18,42
448	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Provisi坦n de Ca単eri足a PVC para desagues de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	243.900	25.569,00	-89,52	207.315,00	-15,00	240.000,00	-1,60	195.608	-19,80	195.120	-20,00	197.559,00	-19,00	198.980	-18,42
449	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	101.625	11.722,00	-88,47	86.381,00	-15,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	82.908	-18,42
450	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Provisi坦n de ca単eri足a PVC para desagues de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	133.739	17.411,00	-86,98	113.678,00	-15,00	130.000,00	-2,80	107.259	-19,80	106.991	-20,00	108.329,00	-19,00	109.108	-18,42
451	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	53.258	8.323,00	-84,37	45.269,00	-15,00	50.000,00	-6,12	42.713	-19,80	42.607	-20,00	43.139,00	-19,00	43.449	-18,42
452	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Provisi坦n de ca単eri足a PVC para desagues de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	203.250	21.612,00	-89,37	172.763,00	-15,00	190.000,00	-6,52	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
453	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	91.463	9.508,00	-89,60	77.744,00	-15,00	85.000,00	-7,07	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	74.618	-18,42
454	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Provisi坦n de ca単eri足a PVC para desagues de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	304.875	26.842,00	-91,20	259.144,00	-15,00	280.000,00	-8,16	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
455	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	101.625	11.462,00	-88,72	86.381,00	-15,00	85.000,00	-16,36	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	82.908	-18,42
456	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	223.575	185.400,00	-17,07	190.039,00	-15,00	180.000,00	-19,49	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	242.633	8,52
457	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	91.463	71.708,00	-21,60	77.744,00	-15,00	75.000,00	-18,00	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	99.260	8,53
458	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.553	287.922,00	-12,90	280.970,00	-15,00	265.000,00	-19,83	265.104	-19,80	264.442	-20,00	267.748,00	-19,00	358.730	8,52
459	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	162.600	130.190,00	-19,93	138.210,00	-15,00	130.500,00	-19,74	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	176.460	8,52
460	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	536.614	458.130,00	-14,63	456.122,00	-15,00	430.000,00	-19,87	430.364	-19,80	429.291	-20,00	434.657,00	-19,00	582.356	8,52
461	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.250	167.035,00	-17,82	172.763,00	-15,00	163.000,00	-19,80	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52
462	72102304-007	Instalaci坦n Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	790.643	642.919,00	-18,68	672.047,00	-15,00	633.000,00	-19,94	634.096	-19,80	632.514	-20,00	640.421,00	-19,00	858.039	8,52
463	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	239.022,00	-21,60	259.144,00	-15,00	245.000,00	-19,64	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
464	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.016.250	796.740,00	-21,60	863.813,00	-15,00	813.000,00	-20,00	815.033	-19,80	813.000	-20,00	823.163,00	-19,00	1.102.878	8,52
465	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	263.864,00	-13,45	259.144,00	-15,00	243.900,00	-20,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
466	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.135.964	897.387,00	-21,00	965.569,00	-15,00	908.772,00	-20,00	911.043	-19,80	908.771	-20,00	920.131,00	-19,00	1.232.796	8,52
467	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	294.883,00	-3,28	259.144,00	-15,00	243.900,00	-20,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
468	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provisión de Tapa de H° A° de 40x40 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.975	47.804,00	-21,60	51.829,00	-15,00	50.000,00	-18,00	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
469	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.325	18.771,00	-7,65	17.276,00	-15,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	22.058	8,53
470	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provisipn de Tapa de H° A° de 60x60 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	92.479	72.504,00	-21,60	78.607,00	-15,00	75.000,00	-18,90	74.168	-19,80	73.983	-20,00	74.908,00	-19,00	100.362	8,52
471	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	40.650	31.870,00	-21,60	34.553,00	-15,00	33.000,00	-18,82	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	44.115	8,52

Abg. Abel Mora

472	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provisión de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	91.463	88.141,00	-3,63	77.744,00	-15,00	75.000,00	-18,00	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	99.260	8,53
473	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	35.687	29.400,00	-17,62	30.334,00	-15,00	30.000,00	-15,94	28.621	-19,80	28.550	-20,00	28.906,00	-19,00	38.729	8,52
474	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provisión de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	132.113	111.315,00	-15,74	112.296,00	-15,00	110.000,00	-16,74	105.955	-19,80	105.690	-20,00	107.012,00	-19,00	143.375	8,52
475	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	59.608	47.856,00	-19,72	50.667,00	-15,00	55.000,00	-7,73	47.806	-19,80	47.686	-20,00	48.282,00	-19,00	64.689	8,52
476	72102304-007	Instalaci贸n Sanitaria Desague Cloacal Provisi贸n de Tapa de H摔 A摔聽 de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	152.438	22.760,00	-85,07	129.572,00	-15,00	130.000,00	-14,72	122.255	-19,80	121.950	-20,00	123.475,00	-19,00	165.432	8,52
477	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	64.327	9.811,00	-84,75	54.678,00	-15,00	60.000,00	-6,73	51.590	-19,80	51.462	-20,00	52.105,00	-19,00	69.810	8,52
478	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provisión de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	193.088	29.939,00	-84,49	164.125,00	-15,00	155.000,00	-19,73	154.857	-19,80	154.470	-20,00	156.401,00	-19,00	209.547	8,52
479	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	62.660	11.494,00	-81,66	53.261,00	-15,00	55.000,00	-12,22	50.253	-19,80	50.128	-20,00	50.755,00	-19,00	68.001	8,52
480	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provisión de Tapa de H?A? de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	223.575	175.283,00	-21,60	190.039,00	-15,00	180.000,00	-19,49	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	242.633	8,52
481	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.215	71.755,00	-7,07	65.633,00	-15,00	70.000,00	-9,34	61.926	-19,80	61.772	-20,00	62.544,00	-19,00	83.797	8,52
482	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	274.388	216.863,00	-20,96	233.230,00	-15,00	280.000,00	2,05	220.059	-19,80	219.510	-20,00	222.254,00	-19,00	223.853	-18,42
483	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.250	159.348,00	-21,60	172.763,00	-15,00	162.600,00	-20,00	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52
484	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	71.138	56.405,00	-20,71	60.467,00	-15,00	57.000,00	-19,87	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	77.202	8,53
485	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	233.738	189.661,00	-18,86	198.677,00	-15,00	187.000,00	-20,00	187.458	-19,80	186.990	-20,00	189.328,00	-19,00	253.662	8,52
486	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	71.138	57.820,00	-18,72	60.467,00	-15,00	57.000,00	-19,87	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	77.202	8,53
487	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	264.225	241.809,00	-8,48	224.591,00	-15,00	211.500,00	-19,95	211.908	-19,80	211.380	-20,00	214.022,00	-19,00	286.748	8,52
488	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	113.661	102.626,00	-9,71	96.612,00	-15,00	91.000,00	-19,94	91.156	-19,80	90.928	-20,00	92.065,00	-19,00	123.350	8,52
489	72102304-007	Instalación Sanitaria DesagUe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, Provisión y colocación de bajada de cisterna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.950	104.610,00	-14,22	103.658,00	-15,00	130.000,00	6,60	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
490	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	50.813	44.982,00	-11,47	43.191,00	-15,00	55.000,00	8,24	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	55.144	8,52
491	72102304-007	Instalaci贸n Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de ca畢eri足as de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	154.177	125.067,00	-18,88	131.050,00	-15,00	154.177,00	0,00	123.650	-19,80	123.342	-20,00	124.883,00	-19,00	125.782	-18,42
492	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal guarda obras de labrillo comunes incluye base de contratiso cascote, terminclon de revoque fratachado Ancho; 1; 00 mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	66.537	60.611,00	-8,91	56.556,00	-15,00	70.000,00	5,20	53.363	-19,80	53.230	-20,00	53.895,00	-19,00	54.283	-18,42
493	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	38.984	30.564,00	-21,60	33.136,00	-15,00	40.000,00	2,61	31.265	-19,80	31.187	-20,00	31.577,00	-19,00	31.804	-18,42
494	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara septica - 1m3, con camion Atmosferico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.048.750	2.390.220,00	-21,60	1.265.000,00	-58,51	1.700.000,00	-44,24	2.445.098	-19,80	2.439.000	-20,00	2.469.488,00	-19,00	3.308.633	8,52
495	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camion Atmosferico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.760.125	2.947.938,00	-21,60	1.265.000,00	-66,36	2.000.000,00	-46,81	3.015.620	-19,80	3.008.100	-20,00	3.045.701,00	-19,00	4.080.648	8,52
496	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comun armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.540.625	1.603.931,00	-36,87	2.032.500,00	-20,00	2.032.500,00	-20,00	2.037.581	-19,80	2.032.500	-20,00	2.057.906,00	-19,00	2.072.710	-18,42
497	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	914.625	717.066,00	-21,60	731.700,00	-20,00	731.700,00	-20,00	733.529	-19,80	731.700	-20,00	740.846,00	-19,00	746.176	-18,42
498	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.048.750	445.869,00	-85,38	2.289.611,00	-24,90	2.439.000,00	-20,00	4.995.900	63,87	2.439.000	-20,00	2.469.488,00	-19,00	2.487.252	-18,42

Abel Abel Mora
Comité de Evaluación

499	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.321.125	191.108,00	-85,53	1.056.900,00	-20,00	1.056.900,00	-20,00	2.164.890	63,87	1.056.900	-20,00	1.070.111,00	-19,00	1.077.809	-18,42
500	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	174.758	137.011,00	-21,60	139.806,00	-20,00	150.000,00	-14,17	140.156	-19,80	139.806	-20,00	141.554,00	-19,00	189.655	8,52
501	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	78.834	50.866,00	-35,48	63.067,00	-20,00	63.500,00	-19,45	63.225	-19,80	63.067	-20,00	63.856,00	-19,00	85.554	8,52
502	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	126.914	99.501,00	-21,60	101.531,00	-20,00	102.000,00	-19,63	101.785	-19,80	101.531	-20,00	102.800,00	-19,00	137.732	8,52
503	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.041	39.971,00	-40,38	53.633,00	-20,00	54.000,00	-19,45	53.767	-19,80	53.633	-20,00	54.303,00	-19,00	72.756	8,52
504	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	127.668	19.839,00	-84,46	102.134,00	-20,00	102.500,00	-19,71	102.390	-19,80	102.134	-20,00	103.411,00	-19,00	138.551	8,52
505	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.189	8.580,00	-89,17	63.351,00	-20,00	65.000,00	-17,92	63.510	-19,80	63.351	-20,00	64.143,00	-19,00	85.939	8,52
506	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	101.625	7.912,00	-92,21	81.300,00	-20,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	82.908	-18,42
507	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.488	3.274,00	-89,26	24.390,00	-20,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
508	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	152.438	11.099,00	-92,72	121.950,00	-20,00	150.000,00	-1,60	122.255	-19,80	121.950	-20,00	123.475,00	-19,00	124.363	-18,42
509	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	37.601	4.778,00	-87,29	30.081,00	-20,00	35.000,00	-6,92	30.156	-19,80	30.081	-20,00	30.457,00	-19,00	30.676	-18,42
510	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30, fondo de H° A° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	203.250	22.676,00	-88,84	162.600,00	-20,00	200.000,00	-1,60	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
511	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	81.300	10.481,00	-87,11	65.040,00	-20,00	80.000,00	-1,60	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42
512	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	203.250	25.418,00	-87,49	162.600,00	-20,00	200.000,00	-1,60	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
513	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	81.300	11.054,00	-86,40	65.040,00	-20,00	80.000,00	-1,60	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42
514	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	60.975	25.872,00	-57,57	48.780,00	-20,00	65.000,00	6,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	49.745	-18,42
515	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	12.432,00	-38,83	16.260,00	-20,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
516	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	91.463	31.306,00	-65,77	73.170,00	-20,00	100.000,00	9,33	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	74.618	-18,42
517	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	15.935,00	-21,60	16.260,00	-20,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
518	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	111.788	27.995,00	-74,96	89.430,00	-20,00	120.000,00	7,35	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	91.200	-18,42
519	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	15.935,00	-21,60	16.260,00	-20,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
520	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	132.113	34.165,00	-74,14	105.690,00	-20,00	130.000,00	-1,60	105.955	-19,80	105.690	-20,00	107.012,00	-19,00	107.781	-18,42
521	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	16.434,00	-19,14	16.260,00	-20,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
522	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	152.438	8.784,00	-94,24	121.950,00	-20,00	150.000,00	-1,60	122.255	-19,80	121.950	-20,00	123.475,00	-19,00	124.363	-18,42
523	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.488	4.164,00	-86,34	24.390,00	-20,00	30.000,00	-1,60	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	24.873	-18,42
524	72102304-007	Insta Sani Insta Agua Corriente Instalación agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, duchaylavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.321.125	704.904,00	-46,64	1.056.900,00	-20,00	1.100.000,00	-16,74	1.059.542	-19,80	1.056.900	-20,00	1.070.111,00	-19,00	1.433.741	8,52
525	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	609.750	324.502,00	-46,78	487.800,00	-20,00	500.000,00	-18,00	489.020	-19,80	487.800	-20,00	493.898,00	-19,00	661.727	8,52

Julio González

Econ. Laura Barrese

Unidad de Control y Evaluación

Abel Abel Mora

Comité de Evaluación

526	72102304-007	Insta Sani Insta AguaCorrienteInsta aguacorrientefria de1/2parapiletadecocina-Incluyeaccesorios, llavede pasometalicacromadaconcampanayaccesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	376.013	232.636,00	-38,13	300.810,00	-20,00	350.000,00	-6,92	301.562	-19,80	300.810	-20,00	304.571,00	-19,00	408.065	8,52
527	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.250	104.182,00	-48,74	162.600,00	-20,00	180.000,00	-11,44	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52
528	72102304-007	Inst Sani Insta AguaCorrienteInstalaciónagua corrientefria de1/2parapiletadecocina-Incluyellavedepasometalicacromadaconcampanay accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	406.500	46.295,00	-88,61	325.200,00	-20,00	380.000,00	-6,52	326.013	-19,80	325.200	-20,00	329.265,00	-19,00	441.131	8,52
529	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	162.600	19.204,00	-88,19	130.080,00	-20,00	150.000,00	-7,75	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	176.460	8,52
530	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusion de 25mm	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	42.683	33.464,00	-21,60	34.146,00	-20,00	45.000,00	5,43	34.232	-19,80	34.146	-20,00	34.573,00	-19,00	46.321	8,52
531	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	18.293	9.725,00	-46,84	14.634,00	-20,00	18.000,00	-1,60	14.671	-19,80	14.634	-20,00	14.817,00	-19,00	19.852	8,53
532	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusion de 40mm	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	71.138	43.235,00	-39,22	56.910,00	-20,00	70.000,00	-1,60	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	77.202	8,53
533	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	22.358	17.529,00	-21,60	17.886,00	-20,00	20.000,00	-10,54	17.931	-19,80	17.886	-20,00	18.110,00	-19,00	24.264	8,53
534	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño termo fusion de 63mm	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	111.788	69.183,00	-38,11	89.430,00	-20,00	100.000,00	-10,54	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	121.317	8,52
535	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	30.488	26.887,00	-11,81	24.390,00	-20,00	25.000,00	-18,00	24.451	-19,80	24.390	-20,00	24.695,00	-19,00	33.087	8,53
536	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de valvula esferica de paso de termo fusion de 40mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	487.800	256.529,00	-47,41	390.240,00	-20,00	450.000,00	-7,75	391.216	-19,80	390.240	-20,00	395.118,00	-19,00	529.381	8,52
537	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	172.763	107.328,00	-37,88	138.210,00	-20,00	150.000,00	-13,18	138.556	-19,80	138.210	-20,00	139.938,00	-19,00	187.490	8,52
538	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	813.000	441.689,00	-45,67	650.400,00	-20,00	700.000,00	-13,90	652.026	-19,80	650.400	-20,00	685.350,00	-15,70	882.302	8,52
539	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	196.426,00	-35,57	243.900,00	-20,00	250.000,00	-18,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
540	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	243.900	135.872,00	-44,29	195.120,00	-20,00	200.000,00	-18,00	195.608	-19,80	195.120	-20,00	197.559,00	-19,00	264.691	8,52
541	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	101.625	54.386,00	-46,48	81.300,00	-20,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
542	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 metalica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	274.388	37.574,00	-86,31	219.510,00	-20,00	250.000,00	-8,89	220.059	-19,80	219.510	-20,00	222.254,00	-19,00	297.778	8,52
543	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.950	11.403,00	-90,65	97.560,00	-20,00	100.000,00	-18,00	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
544	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	51.829	5.101,00	-90,16	41.463,00	-20,00	55.000,00	6,12	41.567	-19,80	41.463	-20,00	41.981,00	-19,00	42.283	-18,42
545	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	20.325	2.670,00	-86,86	16.260,00	-20,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	16.582	-18,42
546	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 2 soldable	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	63.516	6.134,00	-90,34	50.813,00	-20,00	60.000,00	-5,54	50.940	-19,80	50.813	-20,00	51.448,00	-19,00	51.818	-18,42
547	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	25.406	3.168,00	-87,53	20.325,00	-20,00	25.000,00	-1,60	20.376	-19,80	20.325	-20,00	20.579,00	-19,00	20.727	-18,42
548	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 1 1/2 soldable	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	71.138	6.576,00	-90,76	56.910,00	-20,00	70.000,00	-1,60	57.053	-19,80	56.910	-20,00	57.622,00	-19,00	58.036	-18,42
549	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	25.406	3.651,00	-85,63	20.325,00	-20,00	25.000,00	-1,60	20.376	-19,80	20.325	-20,00	20.579,00	-19,00	20.727	-18,42
550	72102304-007	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de buje soldable 1 1/4 a 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.260	1.355,00	-91,67	13.008,00	-20,00	15.000,00	-7,75	13.041	-19,80	13.008	-20,00	13.171,00	-19,00	13.265	-18,42
551	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.098	602,00	-90,13	6.708,00	10,01	5.000,00	-18,00	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
552	72102304-007	Inst Sani Insta agua corrinte en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.540.625	1.236.569,00	-51,33	1.778.438,00	-30,00	2.032.500,00	-20,00	2.037.581	-19,80	2.032.500	-20,00	2.057.906,00	-19,00	2.757.194	8,52
553	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.097.550	529.884,00	-51,72	768.285,00	-30,00	880.000,00	-19,82	880.235	-19,80	878.040	-20,00	889.016,00	-19,00	1.191.108	8,52

Prof. Laura Barrese

Abg. Abel Mora

554	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de Llave de paso metalica de 1 1/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	355.688	36.090,00	-89,85	284.550,00	-20,00	300.000,00	-15,66	285.262	-19,80	284.550	-20,00	288.107,00	-19,00	386.008	8,52
555	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.950	15.482,00	-87,30	97.560,00	-20,00	100.000,00	-18,00	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
556	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de Llave de paso metalica de 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	284.550	35.051,00	-87,68	227.640,00	-20,00	230.000,00	-19,17	228.209	-19,80	227.640	-20,00	230.486,00	-19,00	308.806	8,52
557	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.950	14.434,00	-88,16	97.560,00	-20,00	100.000,00	-18,00	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
558	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	213.413	24.134,00	-88,69	170.730,00	-20,00	220.000,00	3,09	171.157	-19,80	170.730	-20,00	172.865,00	-19,00	231.605	8,52
559	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	101.625	10.329,00	-89,84	81.300,00	-20,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
560	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	142.275	19.145,00	-86,54	113.820,00	-20,00	140.000,00	-1,60	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	154.403	8,52
561	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	101.625	8.219,00	-91,91	81.300,00	-20,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
562	72102304-007	Instalaci▯n Sanitaria Provisi▯n y colocaci▯n▩ Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	126.109	21.090,00	-83,28	100.887,00	-20,00	105.000,00	-16,74	101.139	-19,80	100.887	-20,00	102.148,00	-19,00	136.859	8,52
563	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	91.463	9.059,00	-90,10	73.170,00	-20,00	80.000,00	-12,53	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	99.260	8,53
564	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	149.857	134.530,00	-10,23	119.886,00	-20,00	130.000,00	-13,25	120.185	-19,80	119.886	-20,00	121.384,00	-19,00	162.631	8,52
565	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	94.599	61.090,00	-35,42	75.679,00	-20,00	80.000,00	-15,43	75.868	-19,80	75.679	-20,00	76.625,00	-19,00	102.663	8,52
566	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de canilla de bronce de 1/2 para pileta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	243.900	107.163,00	-56,06	195.120,00	-20,00	200.000,00	-18,00	195.608	-19,80	195.120	-20,00	197.559,00	-19,00	264.691	8,52
567	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	91.463	44.732,00	-51,09	73.170,00	-20,00	80.000,00	-12,53	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	99.260	8,53
568	72102304-007	Instalaci▯n Sanitaria Provisi▯n de Canilla movil▩ metalico de 1/2 para cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	276.014	148.234,00	-46,29	220.811,00	-20,00	250.000,00	-9,42	221.363	-19,80	220.811	-20,00	223.571,00	-19,00	299.542	8,52
569	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	91.463	71.708,00	-21,60	73.170,00	-20,00	90.000,00	-1,60	73.353	-19,80	73.170	-20,00	74.085,00	-19,00	99.260	8,53
570	72102304-007	Instalación Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en Gral.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.146	4.549,00	-50,26	7.317,00	-20,00	10.000,00	9,33	7.335	-19,80	7.317	-20,00	7.408,00	-19,01	9.926	8,53
571	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.065	2.118,00	-47,90	3.252,00	-20,00	4.000,00	-1,60	3.260	-19,80	3.252	-20,00	3.293,00	-18,99	4.412	8,54
572	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de conexion flexible de 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.975	29.132,00	-52,22	48.780,00	-20,00	60.000,00	-1,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
573	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	24.390	12.821,00	-47,43	19.512,00	-20,00	25.000,00	2,50	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.469	8,52
574	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de conexion flexible de 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.235	34.417,00	-55,44	61.788,00	-20,00	80.000,00	3,58	61.942	-19,80	61.788	-20,00	62.560,00	-19,00	83.819	8,52
575	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	27.439	14.862,00	-45,84	21.951,00	-20,00	30.000,00	9,33	22.006	-19,80	21.951	-20,00	22.226,00	-19,00	29.778	8,53
576	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.950	54.555,00	-55,26	97.560,00	-20,00	110.000,00	-9,80	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
577	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	32.114	25.178,00	-21,60	25.691,00	-20,00	30.000,00	-6,58	25.755	-19,80	25.691	-20,00	26.012,00	-19,00	34.851	8,52
578	72102304-007	Insta Sanitaria Provisión de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	142.275	116.376,00	-18,20	113.820,00	-20,00	120.000,00	-15,66	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	154.403	8,52
579	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	56.765	51.891,00	-8,59	45.412,00	-20,00	55.000,00	-3,11	45.526	-19,80	45.412	-20,00	45.980,00	-19,00	61.604	8,52
580	72102304-007	Inst Sani Prov de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	89.430	50.151,00	-43,92	71.544,00	-20,00	72.000,00	-19,49	71.723	-19,80	71.544	-20,00	72.438,00	-19,00	97.053	8,52
581	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	36.585	23.285,00	-36,35	29.268,00	-20,00	30.000,00	-18,00	29.341	-19,80	29.268	-20,00	29.634,00	-19,00	39.704	8,53
582	72102304-007	Inst Sani Provdesopaparmetalicacromada para lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	89.430	70.113,00	-21,60	71.544,00	-20,00	72.000,00	-19,49	71.723	-19,80	71.544	-20,00	72.438,00	-19,00	97.053	8,52

Jhonny González

Econ. Laura Barrera

Abg. Abel Mora

583	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	36.585	30.807,00	-15,79	29.268,00	-20,00	30.000,00	-18,00	29.341	-19,80	29.268	-20,00	29.634,00	-19,00	39.704	8,53
584	72102304-007	Inst San Prov de enchufe de goma para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	17.276	10.741,00	-37,83	13.821,00	-20,00	15.000,00	-13,18	13.855	-19,80	13.821	-20,00	13.994,00	-19,00	18.749	8,52
585	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.967	5.462,00	-21,60	5.574,00	-19,99	6.000,00	-13,87	5.588	-19,79	5.573	-20,00	5.643,00	-19,00	7.561	8,53
586	72102304-007	[illegible] tarugosdesujecionyconexionflexible	[illegible] presentación: EVENTO	1,00	158.535	80.717,00	-49,09	126.828,00	-20,00	130.000,00	-18,60	127.143	-19,80	126.848	-20,00	128.413,00	-19,00	171.041	8,52
587	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	40.650	35.788,00	-11,96	32.520,00	-20,00	35.000,00	-13,90	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	44.115	8,52
588	72102304-007	InstSaniProvdelavatoriochicodelosa,sinpedestalde loza-incluyesopapaybajadadedesague-incluye canilla metalicacromadade1/2tarugosyaccesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	406.500	236.101,00	-41,92	325.200,00	-20,00	380.000,00	-6,52	326.013	-19,80	325.200	-20,00	329.265,00	-19,00	441.151	8,52
589	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	142.275	111.544,00	-21,60	113.820,00	-20,00	130.000,00	-8,63	114.105	-19,80	113.820	-20,00	115.243,00	-19,00	154.403	8,52
590	72102304-007	InstSanProvdeinodorodelozaestandar-Incluye tapa parainodorotarugosyaccesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	508.125	299.128,00	-41,13	406.500,00	-20,00	450.000,00	-11,44	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52
591	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	162.600	128.087,00	-21,23	130.080,00	-20,00	150.000,00	-7,75	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	176.460	8,52
592	72102304-007	InstSanProvdeinodorodelozatiposillaturcalncluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	711.375	73.145,00	-89,72	569.100,00	-20,00	600.000,00	-15,66	570.523	-19,80	569.100	-20,00	576.214,00	-19,00	772.014	8,52
593	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	32.062,00	-89,48	243.900,00	-20,00	250.000,00	-18,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
594	72102304-007	Inst Sani Prov de pulsadoresvalvuladedescarga metalicocromadodeaguade11/4antivandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	727.635	567.161,00	-22,05	654.872,00	-10,00	650.000,00	-10,67	583.563	-19,80	582.108	-20,00	589.384,00	-19,00	789.660	8,52
595	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	204.263	176.400,00	-13,64	183.837,00	-10,00	180.000,00	-11,88	163.819	-19,80	163.411	-20,00	165.453,00	-19,00	221.675	8,52
596	72102304-007	InsSaniProvdelavatoriochicodeplasticoincluye sopapaybajadadedesague-Incluyecanillametalica cromadade1/2tarugosyaccesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	508.125	246.344,00	-51,52	406.500,00	-20,00	450.000,00	-11,44	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52
597	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.250	112.258,00	-44,77	162.600,00	-20,00	200.000,00	-1,60	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52
598	72102304-007	InstSaniProvdelavatoriochicodelosa,conpedestalde loza- incluyesopapaybajadadedesague-Incluye canillametalicacromadade1/2tarugosyaccesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	894.300	436.845,00	-51,15	715.440,00	-20,00	800.000,00	-10,54	717.229	-19,80	715.440	-20,00	724.383,00	-19,00	970.532	8,52
599	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	190.990,00	-37,35	243.900,00	-20,00	250.000,00	-18,00	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
600	72102304-007	Inst Sani-Provdepulsadoresmetalicoscromadospara lavatorios-Incluyecanillade1/2 antivandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	975.600	506.408,00	-48,09	780.480,00	-20,00	850.000,00	-12,87	782.431	-19,80	780.480	-20,00	790.236,00	-19,00	1.058.763	8,52
601	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	304.875	239.022,00	-21,60	243.900,00	-20,00	280.000,00	-8,16	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
602	72102304-007	Insta Sani Rep de tapa plastica para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	117.885	92.422,00	-21,60	94.308,00	-20,00	120.000,00	1,79	94.544	-19,80	94.308	-20,00	95.487,00	-19,00	127.934	8,52
603	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	36.514	32.369,00	-11,35	29.211,00	-20,00	40.000,00	9,55	29.284	-19,80	29.211	-20,00	29.576,00	-19,00	39.627	8,53
604	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de ducha electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	223.575	37.600,00	-83,18	178.860,00	-20,00	210.000,00	-6,07	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	242.633	8,52
605	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	115.022	15.534,00	-86,49	92.018,00	-20,00	110.000,00	-4,37	92.248	-19,80	92.017	-20,00	93.168,00	-19,00	124.827	8,52
606	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de ducha simple PVC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	101.625	14.615,00	-85,62	81.300,00	-20,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
607	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	33.399	6.467,00	-80,64	26.719,00	-20,00	30.000,00	-10,18	26.786	-19,80	26.719	-20,00	27.053,00	-19,00	36.246	8,53
608	72102304-007	Inst Sani Provdemingitorio,incluyellavedepasode1/2 metalicacromada,tarugosdesujeclonyaccesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	813.000	74.241,00	-90,87	650.400,00	-20,00	655.000,00	-19,43	652.026	-19,80	650.400	-20,00	658.530,00	-19,00	882.302	8,52
609	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.250	30.544,00	-84,97	162.600,00	-20,00	165.000,00	-18,82	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52

Julio Gonzalez Barrese, Jefa

Abg. Abel Mora

610	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de perchero de loza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	50.813	5.761,00	-88,66	40.650,00	-20,00	50.000,00	-1,60	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	55.144	8,52
611	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.325	2.659,00	-86,92	16.260,00	-20,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	22.058	8,53
612	72102304-007	Inst Sani Prov de jaboneras chicas de lozas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.975	6.957,00	-88,59	48.780,00	-20,00	60.000,00	-1,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
613	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	24.390	3.080,00	-87,37	19.512,00	-20,00	24.000,00	-1,60	19.561	-19,80	19.512	-20,00	19.756,00	-19,00	26.468	8,53
614	72102304-007	Inst Sanitaria Provisión de toalleros de lozas c/ barra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	72.764	9.087,00	-87,51	58.211,00	-20,00	70.000,00	-3,80	58.357	-19,80	58.211	-20,00	58.939,00	-19,00	78.967	8,53
615	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.325	3.342,00	-83,56	16.260,00	-20,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	22.058	8,53
616	72102304-007	Inst Sanitaria Provisión de porta papel de losas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.975	7.937,00	-86,98	48.780,00	-20,00	60.000,00	-1,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
617	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	59.190	3.080,00	-94,80	47.352,00	-20,00	55.000,00	-7,08	47.470	-19,80	47.352	-20,00	47.944,00	-19,00	64.236	8,53
618	72102304-007	InstSaniProvdepiletagraniticade1bachalavarropasde 1,20x0,60-Incluyebasedemamposteriarevocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	813.000	86.754,00	-89,33	528.450,00	-35,00	700.000,00	-13,90	652.026	-19,80	650.400	-20,00	658.530,00	-19,00	882.302	8,52
619	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.250	31.721,00	-84,39	132.113,00	-35,00	180.000,00	-11,44	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52
620	72102304-007	InstSaniProvdepiletagraniticade2bachas0,60x1,20 lavarropas-Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.422.750	145.494,00	-89,77	924.788,00	-35,00	1.150.000,00	-19,17	1.141.046	-19,80	1.138.200	-20,00	1.152.428,00	-19,00	1.544.029	8,52
621	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	393.145	64.483,00	-83,60	255.544,00	-35,00	320.000,00	-18,61	315.302	-19,80	314.516	-20,00	318.447,00	-19,00	426.658	8,52
622	72102304-007	InstalaciónSanitariaProvisióndepiletadeunabachay escurridordeaceroinoxidableparamesada1,00x0,50 - Incluyesopapayaccesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	711.375	63.489,00	-91,08	533.531,00	-25,00	580.000,00	-18,47	570.523	-19,80	569.100	-20,00	576.214,00	-19,00	772.014	8,52
623	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.250	30.024,00	-85,23	152.438,00	-25,00	180.000,00	-11,44	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	220.576	8,52
624	72102304-007	InstalaciónSanitariaProvisióndepiletadeunabachay escurridordeaceroinoxidableparamesada1,20x0,50 - Incluyesopapayaccesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	731.700	68.105,00	-90,69	548.775,00	-25,00	650.000,00	-11,17	586.823	-19,80	585.360	-20,00	592.677,00	-19,00	794.072	8,52
625	72102304-007	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	223.575	31.988,00	-85,69	167.681,00	-25,00	200.000,00	-10,54	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	242.633	8,52
626	92121702-002	Inst ContraincendioProvisiónCañeriaH°A°de 21/2 combatecontraincendio-Incluyeaccesorios	unidad de medida: Milimetros presentación: EVENTO	1,00	264.225	29.430,00	-88,86	264.225,00	0,00	250.000,00	-5,38	211.908	-19,80	211.380	-20,00	214.022,00	-19,00	215.562	-18,42
627	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Milimetros presentación: EVENTO	1,00	121.950	12.256,00	-89,95	121.950,00	0,00	100.000,00	-18,00	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	99.490	-18,42
628	92121702-002	Inst ContraincendioProvisiónbocadeIncendio EquipadaBIE-IncluyeCajametalicaconvisor, llavede pasotipoexclusade21/2ymangueraconpicoroclador y accesorios. Incluyeseñalizacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.065.000	407.702,00	-89,97	2.530.000,00	-37,76	2.500.000,00	-38,50	1.555.321	-61,74	3.252.000	-20,00	1.317.060,00	-67,60	3.316.336	-18,42
629	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.626.000	147.779,00	-90,91	1.265.000,00	-22,20	700.000,00	-56,95	622.129	-61,74	1.300.800	-20,00	1.317.060,00	-19,00	1.326.534	-18,42
630	92121702-002	Inst ContraincendioProvisiónbocadeIncendio Siamesa de H° A° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.439.000	235.366,00	-90,35	1.897.500,00	-22,20	1.500.000,00	-38,50	1.956.078	-19,80	1.951.200	-20,00	1.975.590,00	-19,00	1.989.802	-18,42
631	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.056.900	106.114,00	-89,96	885.500,00	-16,22	500.000,00	-52,69	847.634	-19,80	845.520	-20,00	856.089,00	-19,00	862.247	-18,42
632	92121702-002	Insta Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	406.500	52.272,00	-87,14	325.200,00	-20,00	325.200,00	-20,00	326.013	-19,80	325.200	-20,00	329.265,00	-19,00	331.634	-18,42
633	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	156.426	24.230,00	-84,51	125.141,00	-20,00	125.500,00	-19,77	125.454	-19,80	125.141	-20,00	126.705,00	-19,00	127.617	-18,42
634	92121702-002	Instalación Contra Incendio Provisión de Detector de Humo calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	223.575	187.304,00	-16,22	190.039,00	-15,00	240.000,00	7,35	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	182.398	-18,42
635	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	101.625	81.842,00	-19,47	86.381,00	-15,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	82.908	-18,42
636	92121702-002	Instalación Contra Incendio Señalizacion salida de emergencia con luz autonoma duracion minima 1h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	245.473	192.451,00	-21,60	208.652,00	-15,00	260.000,00	5,92	196.869	-19,80	196.379	-20,00	198.833,00	-19,00	200.263	-18,42

Año Abel Mora
Comité de Evaluación

Prof. Laura Barrese

637	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	108.893	85.373,00	-21,60	92.559,00	-15,00	110.000,00	1,02	87.332	-19,80	87.115	-20,00	88.203,00	-19,00	88.838	-18,42
638	92121702-002	Puestaenfuncionamiento tablero de comando de bombadecombatecontraincendioincluyecambiode llavesaveriada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.219.500	148.848,00	-87,79	1.036.575,00	-15,00	980.000,00	-19,64	978.039	-19,80	975.600	-20,00	987.795,00	-19,00	994.901	-18,42
639	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	406.500	57.500,00	-85,85	345.525,00	-15,00	325.500,00	-19,93	326.013	-19,80	325.200	-20,00	329.265,00	-19,00	331.634	-18,42
640	92121702-002	Puestodecontrolderociadores,de 4 DN 100mm de diame,unionraburayranura,paracolocarenposi vertical, formadoxvalvuladeretencionyalarma de hierro fundido, trim de acero galvanizado y camara de retardo de fundicion.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.750.000	943.271,00	-90,33	6.337.500,00	-35,00	6.500.000,00	-33,33	6.885.450	-29,38	7.800.000	-20,00	7.897.500,00	-19,00	7.954.312	-18,42
641	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.250.000	439.259,00	-91,63	3.412.500,00	-35,00	3.500.000,00	-33,33	3.707.550	-29,38	4.200.000	-20,00	4.252.500,00	-19,00	4.283.091	-18,42
642	92121702-002	Insta Contra incendio Mant, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.250.000	223.697,00	-90,06	1.462.500,00	-35,00	1.800.000,00	-20,00	1.804.500	-19,80	1.800.000	-20,00	1.822.500,00	-19,00	1.835.610	-18,42
643	92121702-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	975.000	96.241,00	-90,13	633.750,00	-35,00	780.000,00	-20,00	781.950	-19,80	780.000	-20,00	789.750,00	-19,00	795.431	-18,42
644	72102201-010	Instalación electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	321.135	39.194,00	-87,80	250.485,00	-22,00	257.000,00	-19,97	257.550	-19,80	256.908	-20,00	260.119,00	-19,00	348.509	8,52
645	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.950	16.805,00	-86,22	95.121,00	-22,00	98.000,00	-19,64	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
646	72102201-010	Instalaci[illegible]n electrica Construccion de registro de 40 x 40 x 50[illegible] cm con tapa de H[illegible] A[illegible]	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	361.785	48.494,00	-86,60	282.192,00	-22,00	290.000,00	-19,84	290.152	-19,80	289.428	-20,00	293.046,00	-19,00	392.624	8,52
647	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.950	21.127,00	-82,68	95.121,00	-22,00	98.000,00	-19,64	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	132.345	8,52
648	72102201-010	Instalación electrica Provisión de electroducto de 3	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	50.813	4.496,00	-91,15	39.634,00	-22,00	50.000,00	-1,60	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	55.144	8,52
649	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	20.325	2.082,00	-89,76	15.853,00	-22,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	22.058	8,53
650	72102201-010	Instalación electrica Provisión de electroducto de 2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	40.650	20.534,00	-49,49	31.707,00	-22,00	40.000,00	-1,60	32.601	-19,80	32.520	-20,00	32.927,00	-19,00	44.115	8,52
651	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	20.325	9.846,00	-51,56	15.853,00	-22,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	22.058	8,53
652	72102201-010	Instalación electrica Provisión de electroducto de 3/4	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	20.325	7.639,00	-62,42	15.853,00	-22,00	20.000,00	-1,60	16.301	-19,80	16.260	-20,00	16.463,00	-19,00	22.058	8,53
653	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	10.163	3.536,00	-65,21	10.163,00	0,00	10.000,00	-1,60	8.151	-19,79	8.130	-20,00	8.232,00	-19,00	11.209	10,30
654	72102201-010	Instalación electrica Provisión de electroducto de 1/2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	11.179	5.911,00	-47,12	11.179,00	0,00	12.000,00	7,35	8.966	-19,79	8.943	-20,00	9.055,00	-19,00	12.132	8,53
655	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	6.098	3.037,00	-50,19	6.098,00	0,01	6.000,00	-1,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	6.618	8,54
656	72102201-010	Insta elec de bocas tomas trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo[illegible] toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	675.000	251.534,00	-62,74	526.500,00	-22,00	675.000,00	0,00	541.350	-19,80	540.000	-20,00	546.750,00	-19,00	732.539	8,52
657	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	225.000	96.638,00	-57,05	175.500,00	-22,00	225.000,00	0,00	180.450	-19,80	180.000	-20,00	182.250,00	-19,00	244.180	8,52
658	72102201-010	Insta electrica de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	525.000	43.393,00	-91,73	409.500,00	-22,00	525.000,00	0,00	421.050	-19,80	420.000	-20,00	425.250,00	-19,00	569.752	8,52
659	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	180.000	17.155,00	-90,47	140.400,00	-22,00	180.000,00	0,00	144.360	-19,80	144.000	-20,00	145.800,00	-19,00	195.344	8,52
660	72102201-010	Insta electrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	750.000	50.743,00	-93,23	585.000,00	-22,00	750.000,00	0,00	601.500	-19,80	600.000	-20,00	607.500,00	-19,00	813.932	8,52
661	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	277.500	20.340,00	-92,67	216.450,00	-22,00	277.500,00	0,00	222.555	-19,80	222.000	-20,00	224.775,00	-19,00	301.155	8,52
662	72102201-010	Insta electrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	375.000	124.582,00	-66,78	292.500,00	-22,00	375.000,00	0,00	300.750	-19,80	300.000	-20,00	303.750,00	-19,00	406.966	8,52
663	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.000	46.262,00	-61,45	93.600,00	-22,00	120.000,00	0,00	96.240	-19,80	96.000	-20,00	97.200,00	-19,00	130.229	8,52

Fran. Laura Barrey[illegible]

Abg. Abel Mora
Comite de Evaluacion

664	72102201-010	Instalación electrica Provisión de sistema de puesto a tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.737.504	520.903,00	-89,00	2.842.502,00	-40,00	3.000.000,00	-36,68	7.476.891	57,82	3.790.003	-20,00	3.837.378,00	-19,00	5.141.341	8,52
665	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.030.360	223.252,00	-89,00	1.218.216,00	-40,00	1.000.000,00	-50,75	3.204.384	57,82	1.624.288	-20,00	1.644.592,00	-19,00	2.203.433	8,52
666	72102201-010	Instalación electrica Provisiónmde sistema de medicion amperimetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.987.659	438.446,00	-89,00	2.392.595,00	-40,00	2.700.000,00	-32,29	2.801.997	-29,73	3.190.127	-20,00	3.230.004,00	-19,00	3.253.239	-18,42
[illegible]	[illegible]	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.675.000	193.322,00	-88,48	1.123.500,00	-40,00	1.200.000,00	-30,00	1.317.501	-23,73	1.340.000	-20,00	1.518.750,00	-19,00	1.529.675	-18,42
668	72102201-010	Instalación electrica Provisión de sistema de medicion volimetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.125.000	106.513,00	-90,53	675.000,00	-40,00	600.000,00	-46,67	902.250	-19,80	900.000	-20,00	911.250,00	-19,00	917.805	-18,42
669	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	525.000	47.035,00	-91,04	315.000,00	-40,00	300.000,00	-42,86	421.050	-19,80	420.000	-20,00	425.250,00	-19,00	428.309	-18,42
670	72102201-010	Instalación electrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.175.000	1.163.329,00	-46,51	1.696.500,00	-22,00	1.740.000,00	-20,00	1.744.350	-19,80	1.740.000	-20,00	1.761.750,00	-19,00	2.360.403	8,52
671	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	975.000	506.111,00	-48,09	760.500,00	-22,00	780.000,00	-20,00	781.950	-19,80	780.000	-20,00	789.750,00	-19,00	1.058.111	8,52
672	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.608.000	580.801,00	-63,88	804.000,00	-50,00	1.286.400,00	-20,00	1.289.616	-19,80	1.286.400	-20,00	1.302.480,00	-19,00	1.745.070	8,52
673	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	840.000	275.309,00	-67,23	420.000,00	-50,00	672.000,00	-20,00	673.680	-19,80	672.000	-20,00	680.400,00	-19,00	911.604	8,52
674	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	268.178	210.252,00	-21,60	227.951,00	-15,00	214.543,00	-20,00	215.079	-19,80	214.543	-20,00	217.224,00	-19,00	291.038	8,52
675	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	192.408	113.888,00	-40,81	163.547,00	-15,00	153.927,00	-20,00	154.311	-19,80	153.926	-20,00	155.850,00	-19,00	208.809	8,52
676	72102201-010	Instalación electrica Provision de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	592.495	464.516,00	-21,60	345.000,00	-41,77	473.996,00	-20,00	475.181	-19,80	473.996	-20,00	479.921,00	-19,00	643.001	8,52
677	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	375.718	294.564,00	-21,60	189.750,00	-49,50	300.575,00	-20,00	301.326	-19,80	300.575	-20,00	304.332,00	-19,00	407.745	8,52
678	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	431.316	338.152,00	-21,60	207.000,00	-52,01	345.053,00	-20,00	345.915	-19,80	345.053	-20,00	349.366,00	-19,00	468.082	8,52
679	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	215.445	168.909,00	-21,60	189.750,00	-11,93	172.356,00	-20,00	172.787	-19,80	172.356	-20,00	174.510,00	-19,00	233.810	8,52
680	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	518.261	411.600,00	-20,58	399.061,00	-23,00	414.609,00	-20,00	415.645	-19,80	414.609	-20,00	419.791,00	-19,00	562.439	8,52
681	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	646.335	297.962,00	-53,90	497.678,00	-23,00	517.068,00	-20,00	518.361	-19,80	517.068	-20,00	523.531,00	-19,00	701.430	8,52
682	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	748.396	485.499,00	-35,13	576.265,00	-23,00	598.717,00	-20,00	600.214	-19,80	598.717	-20,00	606.201,00	-19,00	812.191	8,52
683	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	323.168	253.364,00	-21,60	248.839,00	-23,00	258.535,00	-20,00	259.181	-19,80	258.534	-20,00	261.766,00	-19,00	350.716	8,52
684	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	613.922	385.284,00	-37,24	472.720,00	-23,00	491.138,00	-20,00	492.365	-19,80	491.138	-20,00	497.277,00	-19,00	666.254	8,52
685	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	323.168	206.375,00	-36,14	248.839,00	-23,00	258.535,00	-20,00	259.181	-19,80	258.534	-20,00	261.766,00	-19,00	350.716	8,52
686	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	316.138	277.120,00	-12,34	243.426,00	-23,00	252.911,00	-20,00	253.543	-19,80	252.910	-20,00	256.072,00	-19,00	343.086	8,52
687	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	215.445	168.909,00	-21,60	165.893,00	-23,00	172.356,00	-20,00	172.787	-19,80	172.356	-20,00	174.510,00	-19,00	233.810	8,52
688	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	392.085	174.491,00	-55,50	301.905,00	-23,00	313.668,00	-20,00	314.452	-19,80	313.668	-20,00	317.589,00	-19,00	425.507	8,52
689	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	215.445	97.183,00	-54,89	165.893,00	-23,00	172.356,00	-20,00	172.787	-19,80	172.356	-20,00	174.510,00	-19,00	233.810	8,52
690	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 32 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	322.983	186.289,00	-42,32	248.697,00	-23,00	258.387,00	-20,00	259.032	-19,80	258.386	-20,00	261.616,00	-19,00	350.515	8,52
691	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	215.445	92.755,00	-56,95	165.893,00	-23,00	172.356,00	-20,00	172.787	-19,80	172.356	-20,00	174.510,00	-19,00	233.810	8,52
692	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	158.986	124.645,00	-21,60	122.419,00	-23,00	127.189,00	-20,00	127.507	-19,80	127.189	-20,00	128.779,00	-19,00	172.538	8,52

Econ. Laura Barresi
Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación

693	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.723	58.634,00	-45,57	82.947,00	-23,00	86.179,00	-20,00	86.394	-19,80	86.178	-20,00	87.256,00	-19,00	166.906	54,94
694	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	106.706	87.130,00	-18,35	82.164,00	-23,00	85.365,00	-20,00	85.578	-19,80	85.365	-20,00	86.432,00	-19,00	115.802	8,52
695	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.723	50.371,00	-53,24	82.947,00	-23,00	86.179,00	-20,00	86.394	-19,80	86.178	-20,00	87.256,00	-19,00	116.906	8,53
696	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.287	97.020,00	-19,34	92.621,00	-23,00	96.230,00	-20,00	96.470	-19,80	96.230	-20,00	97.431,00	-19,00	129.906	8,53
697	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.723	65.287,00	-39,39	82.947,00	-23,00	86.179,00	-20,00	86.394	-19,80	86.178	-20,00	87.256,00	-19,00	116.906	8,53
698	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	42.795	3.995,00	-90,66	32.952,00	-23,00	45.000,00	5,15	34.322	-19,80	34.236	-20,00	34.664,00	-19,00	46.443	8,52
699	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	18.293	1.705,00	-90,68	20.122,00	10,00	20.000,00	9,33	14.671	-19,80	14.634	-20,00	14.817,00	-19,00	19.852	8,53
700	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.272	1.392,00	-80,86	7.999,00	9,99	7.500,00	3,13	5.832	-19,81	5.818	-20,00	5.890,00	-19,01	7.892	8,52
701	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.075	577,00	-88,63	5.583,00	10,02	5.500,00	8,39	4.070	-19,80	4.060	-20,00	4.111,00	-18,99	5.508	8,54
702	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.701	1.392,00	-85,65	10.671,00	10,00	10.000,00	3,09	7.780	-19,80	7.760	-20,00	7.858,00	-18,99	10.528	8,53
703	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.075	577,00	-88,63	5.583,00	10,02	5.500,00	8,39	4.070	-19,80	4.060	-20,00	4.111,00	-18,99	5.508	8,54
704	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.884	6.641,00	-15,77	8.672,00	9,99	8.500,00	7,81	6.323	-19,80	6.307	-20,00	6.386,00	-19,00	8.556	8,52
705	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.500	2.604,00	-42,13	4.950,00	10,00	4.500,00	0,00	3.609	-19,80	3.600	-20,00	3.645,00	-19,00	4.884	8,53
706	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.255	6.641,00	-8,46	7.981,00	10,01	7.500,00	3,38	5.819	-19,79	5.804	-20,00	5.877,00	-18,99	7.873	8,52
707	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.700	2.814,00	-50,63	6.270,00	10,00	6.000,00	5,26	4.571	-19,81	4.560	-20,00	4.617,00	-19,00	6.186	8,53
708	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	25.683	10.393,00	-59,53	28.251,00	10,00	25.000,00	-2,66	20.598	-19,80	20.547	-20,00	20.803,00	-19,00	27.872	8,52
709	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.250	4.473,00	-45,78	9.075,00	10,00	7.000,00	-15,15	6.617	-19,79	6.600	-20,00	6.683,00	-18,99	8.953	8,52
710	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	25.683	10.393,00	-59,53	28.251,00	10,00	25.000,00	-2,66	20.598	-19,80	20.547	-20,00	20.803,00	-19,00	27.872	8,52
711	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.250	4.473,00	-45,78	9.075,00	10,00	7.000,00	-15,15	6.617	-19,79	6.600	-20,00	6.683,00	-18,99	8.953	8,52
712	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	25.066	10.393,00	-58,54	27.573,00	10,00	25.000,00	-0,26	20.103	-19,80	20.053	-20,00	20.303,00	-19,00	27.203	8,52
713	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	22.500	6.955,00	-69,09	24.750,00	10,00	20.000,00	-11,11	18.045	-19,80	18.000	-20,00	18.225,00	-19,00	24.418	8,52
714	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	11.360	8.906,00	-21,61	12.496,00	10,00	12.000,00	5,63	9.111	-19,80	9.088	-20,00	9.202,00	-19,00	9.268	-18,42
715	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	4.781,00	-21,59	6.708,00	10,01	6.000,00	-1,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
716	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	9.789	6.270,00	-35,95	10.768,00	10,00	10.000,00	2,16	7.851	-19,80	7.831	-20,00	7.929,00	-19,00	7.986	-18,42
717	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	3.136,00	-48,57	6.708,00	10,01	6.000,00	-1,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
718	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	9.811	5.394,00	-45,02	10.792,00	10,00	10.000,00	1,93	7.868	-19,80	7.849	-20,00	7.947,00	-19,00	8.004	-18,42
719	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	2.046,00	-66,45	6.708,00	10,01	6.500,00	6,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
720	72102201-010	Instalación electrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	14.706	8.068,00	-45,14	16.177,00	10,01	15.000,00	2,00	11.794	-19,80	11.765	-20,00	11.912,00	-19,00	11.998	-18,41
721	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	4.781,00	-21,59	6.708,00	10,01	6.500,00	6,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41

Abg. Mabel Mora

722	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	14.502	8.056,00	-44,45	15.952,00	10,00	15.500,00	6,88	11.631	-19,80	11.601	-20,00	11.747,00	-19,00	11.831	-18,42
723	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	4.781,00	-21,59	6.708,00	10,01	6.500,00	6,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
724	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	14.053	11.018,00	-21,60	15.458,00	10,00	15.000,00	6,74	11.271	-19,80	11.243	-20,00	11.383,00	-19,00	11.465	-18,42
725	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	22.345	10.042,00	-55,06	24.580,00	10,00	23.000,00	2,93	17.921	-19,80	17.876	-20,00	18.099,00	-19,00	18.230	-18,42
726	72102201-010	Insta electrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	13.172	10.327,00	-21,60	14.489,00	9,99	14.000,00	6,28	10.564	-19,80	10.538	-20,00	10.669,00	-19,01	10.746	-18,42
727	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	15.977	4.893,00	-69,38	17.575,00	10,00	17.000,00	6,40	12.814	-19,80	12.782	-20,00	12.941,00	-19,00	13.034	-18,42
728	72102201-010	Insta electrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	17.769	13.932,00	-21,59	19.546,00	10,00	19.000,00	6,93	14.251	-19,80	14.215	-20,00	14.393,00	-19,00	14.496	-18,42
729	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	7.693	6.269,00	-18,51	8.462,00	10,00	8.000,00	4,00	6.170	-19,79	6.154	-20,00	6.231,00	-19,00	6.276	-18,41
730	72102201-010	Insta electrica Provisión de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	28.392	22.260,00	-21,60	31.231,00	10,00	30.000,00	5,66	22.770	-19,80	22.714	-20,00	22.998,00	-19,00	23.163	-18,42
731	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	15.628	12.253,00	-21,60	17.191,00	10,00	17.000,00	8,78	12.534	-19,80	12.502	-20,00	12.659,00	-19,00	12.750	-18,41
732	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	11.712	2.187,00	-81,33	12.883,00	10,00	12.500,00	6,73	9.393	-19,80	9.370	-20,00	9.487,00	-19,00	9.555	-18,42
733	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	14.228	952,00	-93,31	15.651,00	10,01	15.500,00	8,94	11.411	-19,80	11.382	-20,00	11.525,00	-18,99	11.608	-18,41
734	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	10.848	1.613,00	-85,13	11.933,00	10,00	11.500,00	6,01	8.700	-19,80	8.679	-20,00	8.787,00	-19,00	8.850	-18,42
735	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	817,00	-86,60	6.708,00	10,01	6.500,00	6,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
736	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x2%	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	45.066	6.997,00	-84,47	49.573,00	10,00	49.500,00	9,84	36.143	-19,80	36.053	-20,00	36.503,00	-19,00	36.766	-18,42
737	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	26.423	2.901,00	-89,02	29.065,00	10,00	28.000,00	5,97	21.191	-19,80	21.138	-20,00	21.403,00	-19,00	21.557	-18,41
738	72102201-010	Instalación electrica Provisión de cable cordon 2x1	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	12.725	10.450,00	-17,88	13.998,00	10,00	13.500,00	6,09	10.205	-19,81	10.180	-20,00	10.307,00	-19,00	10.381	-18,42
739	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	4.781,00	-21,59	6.708,00	10,01	6.500,00	6,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
740	72102201-010	Instalación electrica Provisión de cable cordon 2x2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	12.934	10.780,00	-16,65	14.227,00	10,00	14.000,00	8,24	10.373	-19,80	10.347	-20,00	10.477,00	-19,00	10.552	-18,42
741	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	12.195	5.757,00	-52,79	13.415,00	10,00	13.000,00	6,60	9.780	-19,80	9.756	-20,00	9.878,00	-19,00	9.949	-18,42
742	72102201-010	Instalación electrica Provisión de cable de 10 mm2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	22.727	18.224,00	-19,81	25.000,00	10,00	24.500,00	7,80	18.227	-19,80	18.182	-20,00	18.409,00	-19,00	18.541	-18,42
743	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	26.423	7.957,00	-69,89	29.065,00	10,00	28.000,00	5,97	21.191	-19,80	21.138	-20,00	21.403,00	-19,00	21.557	-18,41
744	72102201-010	Instalación electrica Provisión de cable de 6 mm2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	16.466	12.910,00	-21,59	18.113,00	10,00	18.000,00	9,32	13.206	-19,80	13.173	-20,00	13.337,00	-19,00	13.433	-18,42
745	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	14.228	6.829,00	-52,00	15.651,00	10,01	15.000,00	5,43	11.411	-19,80	11.382	-20,00	11.525,00	-18,99	11.608	-18,41
746	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable de 4mm2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	18.884	14.722,00	-22,04	20.772,00	10,00	20.000,00	5,91	15.145	-19,80	15.107	-20,00	15.296,00	-19,00	15.406	-18,42
747	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	14.228	6.291,00	-55,78	15.651,00	10,01	15.500,00	8,94	11.411	-19,80	11.382	-20,00	11.525,00	-18,99	11.608	-18,41
748	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable de 2mm2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	16.396	12.855,00	-21,60	18.036,00	10,00	18.000,00	9,78	13.150	-19,80	13.117	-20,00	13.281,00	-19,00	13.376	-18,42
749	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	4.845,00	-20,54	6.708,00	10,01	6.500,00	6,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
750	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable de 1 mm2	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	12.104	9.490,00	-21,60	13.314,00	9,99	13.000,00	7,40	9.707	-19,81	9.683	-20,00	9.804,00	-19,00	9.875	-18,42

Julio González Econ. Laura Barrey
Unidad de Control y Evaluación

Abg. Isabel Mora
Comité de Evaluación

751	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	6.098	3.087,00	-49,37	6.708,00	10,01	6.500,00	6,60	4.891	-19,79	4.878	-20,00	4.939,00	-19,00	4.975	-18,41
752	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	49.700	25.478,00	-48,74	44.730,00	-10,00	54.000,00	8,65	39.859	-19,80	39.760	-20,00	40.257,00	-19,00	40.547	-18,42
753	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	22.358	11.638,00	-47,95	20.122,00	-10,00	24.500,00	9,58	17.931	-19,80	17.886	-20,00	18.110,00	-19,00	18.240	-18,42
754	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	74.844	34.280,00	-54,20	67.360,00	-10,00	80.000,00	6,89	60.025	-19,80	59.873	-20,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
755	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	42.683	14.831,00	-65,25	38.415,00	-10,00	45.000,00	5,43	34.232	-19,80	34.146	-20,00	34.573,00	-19,00	34.822	-18,42
756	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	102.043	7.927,00	-92,23	91.839,00	-10,00	100.000,00	-2,00	81.838	-19,80	81.634	-20,00	82.655,00	-19,00	83.249	-18,42
757	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	50.813	3.384,00	-93,34	45.732,00	-10,00	55.000,00	8,24	40.752	-19,80	40.650	-20,00	41.159,00	-19,00	41.455	-18,42
758	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	143.871	11.076,00	-92,30	129.484,00	-10,00	150.000,00	4,26	115.385	-19,80	115.097	-20,00	116.536,00	-19,00	117.374	-18,42
759	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	67.073	4.747,00	-92,92	60.366,00	-10,00	70.000,00	4,36	53.793	-19,80	53.658	-20,00	54.329,00	-19,00	54.720	-18,42
760	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 2x2 1Kv	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	16.836	9.786,00	-41,87	15.152,00	-10,00	18.000,00	6,91	13.502	-19,80	13.469	-20,00	13.637,00	-19,00	13.735	-18,42
761	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	9.000	4.393,00	-51,19	8.100,00	-10,00	9.000,00	0,00	7.218	-19,80	7.200	-20,00	7.290,00	-19,00	7.342	-18,42
762	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 2x4 1Kv	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	24.684	14.351,00	-41,86	22.216,00	-10,00	27.000,00	9,38	19.797	-19,80	19.747	-20,00	19.994,00	-19,00	20.138	-18,42
763	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	12.750	6.417,00	-49,67	11.475,00	-10,00	14.000,00	9,80	10.226	-19,80	10.200	-20,00	10.328,00	-19,00	10.402	-18,42
764	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 4x4 1Kv	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	67.500	22.226,00	-67,07	60.750,00	-10,00	74.000,00	9,63	54.135	-19,80	54.000	-20,00	54.675,00	-19,00	55.068	-18,42
765	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	12.750	6.744,00	-47,11	11.475,00	-10,00	14.000,00	9,80	10.226	-19,80	10.200	-20,00	10.328,00	-19,00	10.402	-18,42
766	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 4x6 1Kv	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	99.000	46.107,00	-53,43	89.100,00	-10,00	105.000,00	6,06	79.398	-19,80	79.200	-20,00	80.190,00	-19,00	80.767	-18,42
767	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	30.491	17.680,00	-42,01	27.442,00	-10,00	32.000,00	4,95	24.454	-19,80	24.392	-20,00	24.698,00	-19,00	24.875	-18,42
768	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Cable subterraneo Flex 4x10 1Kv	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	132.666	76.803,00	-42,11	119.399,00	-10,00	145.000,00	9,30	106.398	-19,80	106.133	-20,00	107.459,00	-19,00	108.232	-18,42
769	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	56.858	32.878,00	-42,17	51.172,00	-10,00	60.000,00	5,53	45.600	-19,80	45.486	-20,00	46.055,00	-19,00	46.386	-18,42
770	72102201-010	Instalación electrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	348.129	37.837,00	-89,13	313.316,00	-10,00	380.000,00	9,15	279.199	-19,80	278.503	-20,00	281.984,00	-19,00	284.013	-18,42
771	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	150.000	16.243,00	-89,17	135.000,00	-10,00	150.000,00	0,00	120.300	-19,80	120.000	-20,00	121.500,00	-19,00	122.374	-18,42
772	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Tomas monofasicas universales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	23.450	13.659,00	-41,75	21.105,00	-10,00	25.000,00	6,61	18.807	-19,80	18.760	-20,00	18.995,00	-19,00	25.449	8,53
773	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	45.000	11.943,00	-73,46	40.500,00	-10,00	48.000,00	6,67	36.090	-19,80	36.000	-20,00	36.450,00	-19,00	48.836	8,52
774	72102201-010	Insta electrica Provisi[illegible]n de Tomas[illegible] tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	230.970	133.793,00	-42,07	207.873,00	-10,00	250.000,00	8,24	185.238	-19,80	184.776	-20,00	187.086,00	-19,00	250.658	8,52
775	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	180.000	71.603,00	-60,22	162.000,00	-10,00	190.000,00	5,56	144.360	-19,80	144.000	-20,00	145.800,00	-19,00	195.344	8,52
776	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.500	10.506,00	-91,35	109.350,00	-10,00	130.000,00	7,00	97.443	-19,80	97.200	-20,00	98.415,00	-19,00	131.857	8,52
777	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	75.000	5.272,00	-92,97	67.500,00	-10,00	75.000,00	0,00	60.150	-19,80	60.000	-20,00	60.750,00	-19,00	81.393	8,52
778	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llaves encendido de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	15.959	9.220,00	-42,23	14.363,00	-10,00	16.000,00	0,26	12.799	-19,80	12.767	-20,00	12.927,00	-19,00	17.319	8,53
779	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	45.000	10.600,00	-76,44	40.500,00	-10,00	45.000,00	0,00	36.090	-19,80	36.000	-20,00	36.450,00	-19,00	48.836	8,52

Julio 60/3 a 63 Econ. Laura Barrera, Jefa 28 Unidad de Control y Evaluación

Alc. Abel Mora Comité de Evaluación

780	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	40.538	23.533,00	-41,95	36.484,00	-10,00	44.500,00	9,77	32.511	-19,80	32.430	-20,00	32.836,00	-19,00	43.994	8,53
781	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	45.000	14.786,00	-67,14	40.500,00	-10,00	48.000,00	6,67	36.090	-19,80	36.000	-20,00	36.450,00	-19,00	48.836	8,52
782	72102201-010	Instalación electrica Provisión de tapas ciegas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	12.750	6.386,00	-49,91	11.475,00	-10,00	14.000,00	9,80	10.226	-19,80	10.200	-20,00	10.328,00	-19,00	13.837	8,53
783	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	30.000	7.048,00	-76,51	27.000,00	-10,00	30.000,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
784	72102201-010	Insta electrica Provisión de fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	188.579	109.352,00	-42,01	169.721,00	-10,00	180.000,00	-4,55	151.240	-19,80	150.863	-20,00	152.749,00	-19,00	204.654	8,52
785	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	150.000	59.030,00	-60,65	135.000,00	-10,00	150.000,00	0,00	120.300	-19,80	120.000	-20,00	121.500,00	-19,00	162.786	8,52
786	72102201-010	Insta electrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.275.000	644.489,00	-49,45	1.147.500,00	-10,00	1.020.000,00	-20,00	1.022.550	-19,80	1.020.000	-20,00	1.032.750,00	-19,00	1.383.684	8,52
787	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	570.000	280.541,00	-50,78	513.000,00	-10,00	456.000,00	-20,00	457.140	-19,80	456.000	-20,00	461.700,00	-19,00	618.588	8,52
788	72102201-010	Insta elecProvisión de lamparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	234.569	136.092,00	-41,98	211.112,00	-10,00	230.000,00	-1,95	188.124	-19,80	187.655	-20,00	190.001,00	-19,00	254.564	8,52
789	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	180.000	72.134,00	-59,93	162.000,00	-10,00	160.000,00	-11,11	144.360	-19,80	144.000	-20,00	145.800,00	-19,00	195.344	8,52
790	72102201-010	Insta electrica Provisión de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	202.500	88.806,00	-56,15	182.250,00	-10,00	200.000,00	-1,23	162.405	-19,80	162.000	-20,00	164.025,00	-19,00	219.762	8,52
791	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.000	43.809,00	-63,49	108.000,00	-10,00	120.000,00	0,00	96.240	-19,80	96.000	-20,00	97.200,00	-19,00	130.229	8,52
792	72102201-010	Insta electrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	232.500	123.366,00	-46,94	209.250,00	-10,00	230.000,00	-1,08	186.465	-19,80	186.000	-20,00	188.325,00	-19,00	252.319	8,52
793	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.000	56.530,00	-52,89	108.000,00	-10,00	120.000,00	0,00	96.240	-19,80	96.000	-20,00	97.200,00	-19,00	130.229	8,52
794	72102201-010	Insta electrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	178.496	19.453,00	-89,10	160.646,00	-10,00	180.000,00	0,84	143.154	-19,80	142.796	-20,00	144.582,00	-19,00	193.711	8,52
795	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.000	9.751,00	-91,87	108.000,00	-10,00	130.000,00	8,33	96.240	-19,80	96.000	-20,00	97.200,00	-19,00	130.229	8,52
796	72102201-010	Insta electrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.688	33.300,00	-89,11	275.119,00	-10,00	300.000,00	-1,86	245.162	-19,80	244.550	-20,00	247.607,00	-19,00	331.746	8,52
797	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	131.007	14.243,00	-89,13	117.906,00	-10,00	140.000,00	6,86	105.068	-19,80	104.806	-20,00	106.116,00	-19,00	142.174	8,52
798	72102201-010	Insta electrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	150.389	16.391,00	-89,10	135.350,00	-10,00	150.000,00	-0,26	120.612	-19,80	120.311	-20,00	121.815,00	-19,00	163.209	8,52
799	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.000	8.819,00	-92,65	108.000,00	-10,00	120.000,00	0,00	96.240	-19,80	96.000	-20,00	97.200,00	-19,00	130.229	8,52
800	72102201-010	Insta electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	240.000	17.616,00	-92,66	216.000,00	-10,00	240.000,00	0,00	192.480	-19,80	192.000	-20,00	194.400,00	-19,00	260.458	8,52
801	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.000	8.117,00	-93,24	108.000,00	-10,00	120.000,00	0,00	96.240	-19,80	96.000	-20,00	97.200,00	-19,00	130.229	8,52
802	72102201-010	Insta electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	240.000	23.202,00	-90,33	216.000,00	-10,00	240.000,00	0,00	192.480	-19,80	192.000	-20,00	194.400,00	-19,00	260.458	8,52
803	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	130.500	10.860,00	-91,68	117.450,00	-10,00	130.500,00	0,00	104.661	-19,80	104.400	-20,00	105.705,00	-19,00	141.624	8,52
804	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Caño metalico para soporte de ventilador	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	52.500	22.479,00	-57,18	47.250,00	-10,00	52.500,00	0,00	42.105	-19,80	42.000	-20,00	42.525,00	-19,00	42.831	-18,42
805	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	27.000	10.568,00	-60,86	24.300,00	-10,00	27.000,00	0,00	21.654	-19,80	21.600	-20,00	21.870,00	-19,00	22.027	-18,42
806	72102201-010	Instalación electrica Canaleta plastica p/ cable 14x7mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	14.711	1.598,00	-89,14	13.240,00	-10,00	15.500,00	5,37	11.798	-19,80	11.768	-20,00	11.916,00	-19,00	12.002	-18,41
807	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	9.750	819,00	-91,60	8.775,00	-10,00	10.000,00	2,56	7.820	-19,79	7.800	-20,00	7.898,00	-18,99	7.954	-18,42
808	72102201-010	Instalación electrica Canaleta plastica p/ cable 20x10mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	18.780	2.060,00	-89,03	16.902,00	-10,00	20.000,00	6,50	15.062	-19,80	15.024	-20,00	15.212,00	-19,00	15.321	-18,42

809	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milimetros presentación: EVENTO	1,00	12.000	999,00	-91,68	10.800,00	-10,00	12.000,00	0,00	9.624	-19,80	9.600	-20,00	9.720,00	-19,00	9.790	-18,42
810	72102201-010	Instalación electrica Canaleta plastica p/ cable 18x21mm	unidad de medida: Milimetros presentación: EVENTO	1,00	27.288	2.960,00	-89,15	24.559,00	-10,00	30.000,00	9,94	21.885	-19,80	21.830	-20,00	22.103,00	-19,00	22.262	-18,42
811	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milimetros presentación: EVENTO	1,00	14.250	1.338,00	-90,61	12.825,00	-10,00	14.000,00	-1,75	11.429	-19,80	11.400	-20,00	11.543,00	-19,00	11.626	-18,41
812	72102201-010	Instalacion electrica Provision de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	975.000	503.477,00	-48,36	460.000,00	-52,82	800.000,00	-17,95	781.950	-19,80	780.000	-20,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
813	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	352.650	204.415,00	-42,03	189.750,00	-46,19	300.000,00	-14,93	282.825	-19,80	282.120	-20,00	285.647,00	-19,00	382.711	8,52
814	72102201-010	Instalación electrica Mantenimiento de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	525.000	272.966,00	-48,01	189.750,00	-63,86	420.000,00	-20,00	421.050	-19,80	420.000	-20,00	425.250,00	-19,00	569.752	8,52
815	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Llave de ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	195.000	80.301,00	-58,82	63.250,00	-67,56	160.000,00	-17,95	156.390	-19,80	156.000	-20,00	157.950,00	-19,00	211.622	8,52
816	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.000	40.687,00	-66,09	88.550,00	-26,21	120.000,00	0,00	96.240	-19,80	96.000	-20,00	97.200,00	-19,00	130.229	8,52
817	72102201-010	Instalación electrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	375.000	150.504,00	-59,87	253.000,00	-32,53	375.000,00	0,00	300.750	-19,80	300.000	-20,00	303.750,00	-19,00	406.966	8,52
818	72102201-010	Instalación electrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	420.000	35.291,00	-91,60	253.000,00	-39,76	340.000,00	-19,05	336.840	-19,80	336.000	-20,00	340.200,00	-19,00	455.802	8,52
819	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	180.000	15.146,00	-91,59	151.800,00	-15,67	150.000,00	-16,67	144.360	-19,80	144.000	-20,00	145.800,00	-19,00	195.344	8,52
820	72102201-010	Instalación electrica Provisión de terminal de cobre 10mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.003	344,00	-88,54	3.303,00	9,99	3.000,00	-0,10	2.408	-19,81	2.402	-20,00	2.432,00	-19,01	3.259	8,52
821	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.000	189,00	-93,70	3.300,00	10,00	3.000,00	0,00	2.406	-19,80	2.400	-20,00	2.430,00	-19,00	3.256	8,53
822	72102201-010	Instalación electrica Provisión de terminal de cobre 16mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.088	464,00	-88,65	4.497,00	10,02	4.400,00	7,65	3.279	-19,78	3.270	-20,00	3.311,00	-19,00	4.436	8,53
823	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.500	303,00	-93,27	4.950,00	10,00	4.500,00	0,00	3.609	-19,80	3.600	-20,00	3.645,00	-19,00	4.884	8,53
824	72102201-010	Instalación electrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	580.773	49.027,00	-91,56	435.580,00	-25,00	465.000,00	-19,93	465.780	-19,80	464.618	-20,00	470.426,00	-19,00	630.280	8,52
825	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	184.732	17.469,00	-90,54	138.549,00	-25,00	160.000,00	-13,39	148.155	-19,80	147.786	-20,00	149.633,00	-19,00	200.479	8,52
826	72102201-010	Instalación electrica Conector dentado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	34.044	7.037,00	-79,33	34.044,00	0,00	34.000,00	-0,13	27.303	-19,80	27.236	-20,00	27.576,00	-19,00	36.946	8,52
827	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	24.016	3.702,00	-84,59	24.016,00	0,00	22.000,00	-8,39	19.261	-19,80	19.213	-20,00	19.453,00	-19,00	26.063	8,52
828	72102201-010	Instalación electrica Aislador pimenton	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	28.842	3.359,00	-88,35	28.842,00	0,00	28.500,00	-1,19	23.131	-19,80	23.074	-20,00	23.362,00	-19,00	31.301	8,53
829	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	15.501	1.678,00	-89,18	15.501,00	0,00	15.000,00	-3,23	12.432	-19,80	12.401	-20,00	12.556,00	-19,00	16.822	8,52
830	72102201-010	Instalación electrica Grampa p/ electroducto ext.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.130	4.386,00	-46,05	8.130,00	0,00	8.500,00	4,55	6.520	-19,80	6.504	-20,00	6.585,00	-19,00	8.823	8,52
831	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.065	2.309,00	-43,20	4.065,00	0,00	4.000,00	-1,60	3.260	-19,80	3.252	-20,00	3.293,00	-18,99	4.412	8,54
832	72102201-010	Instalación electrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	unidad de medida: Milimetros presentación: EVENTO	1,00	121.950	65.448,00	-46,33	60.975,00	-50,00	120.000,00	-1,60	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	99.490	-18,42
833	72102201-010	Instalación electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	727.147	119.094,00	-83,62	363.574,00	-50,00	600.000,00	-17,49	583.172	-19,80	581.718	-20,00	588.989,00	-19,00	789.131	8,52
834	72102201-010	Instalación electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	855.819	143.507,00	-83,23	427.910,00	-50,00	800.000,00	-6,52	686.367	-19,80	684.655	-20,00	693.213,00	-19,00	928.771	8,52
835	72102201-010	Instalación electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.028.090	170.371,00	-83,43	514.045,00	-50,00	900.000,00	-12,46	824.528	-19,80	822.472	-20,00	832.753,00	-19,00	1.115.727	8,52
836	72102201-010	Instalación electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.267.428	203.714,00	-83,93	633.714,00	-50,00	1.100.000,00	-13,21	1.016.477	-19,80	1.013.943	-20,00	1.026.617,00	-19,00	1.375.467	8,52
837	72102201-010	Instalación electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.810.869	281.576,00	-84,45	905.435,00	-50,00	1.450.000,00	-19,93	1.452.317	-19,80	1.448.695	-20,00	1.466.804,00	-19,00	1.965.232	8,52

Econ. Laura Barrera
Unidad de Control y Evaluación

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación

838	72102201-010	Instalación electrica Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA.	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	304.875	29.404,00	-90,36	152.438,00	-50,00	330.000,00	8,24	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
839	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	121.950	11.531,00	-90,54	60.975,00	-50,00	130.000,00	6,60	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	99.490	-18,42
840	72102201-010	Instalación electrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	508.125	55.397,00	-89,10	406.500,00	-20,00	410.000,00	-19,31	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52
841	72102201-010	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	182.925	23.119,00	-87,36	146.340,00	-20,00	150.000,00	-18,00	146.706	-19,80	146.340	-20,00	148.169,00	-19,00	198.518	8,52
842	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 4 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	508.125	182.894,00	-64,01	355.688,00	-30,00	510.000,00	0,37	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52
843	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	114.760	89.972,00	-21,60	80.332,00	-30,00	120.000,00	4,57	92.038	-19,80	91.808	-20,00	92.956,00	-19,00	124.542	8,52
844	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 5 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	548.775	212.819,00	-61,22	384.143,00	-30,00	550.000,00	0,22	440.118	-19,80	439.020	-20,00	444.508,00	-19,00	595.554	8,52
845	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	126.333	99.046,00	-21,60	88.433,00	-30,00	130.000,00	2,90	101.319	-19,80	101.066	-20,00	102.330,00	-19,00	137.102	8,52
846	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	589.425	258.364,00	-56,17	412.598,00	-30,00	600.000,00	1,79	472.719	-19,80	471.540	-20,00	477.434,00	-19,00	639.669	8,52
847	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	176.437	138.327,00	-21,60	123.506,00	-30,00	180.000,00	2,02	141.502	-19,80	141.149	-20,00	142.914,00	-19,00	191.477	8,52
848	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	650.400	315.286,00	-51,52	455.280,00	-30,00	650.000,00	-0,06	521.621	-19,80	520.320	-20,00	526.824,00	-19,00	705.842	8,52
849	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	183.526	143.885,00	-21,60	128.468,00	-30,00	185.000,00	0,80	147.188	-19,80	146.821	-20,00	148.656,00	-19,00	199.170	8,52
850	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	711.375	417.146,00	-41,36	497.962,00	-30,00	700.000,00	-1,60	570.523	-19,80	569.100	-20,00	576.214,00	-19,00	772.014	8,52
851	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	319.352	197.481,00	-38,16	223.546,00	-30,00	300.000,00	-6,06	256.120	-19,80	255.482	-20,00	258.675,00	-19,00	346.574	8,52
852	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	914.625	461.525,00	-49,54	640.238,00	-30,00	900.000,00	-1,60	733.529	-19,80	731.700	-20,00	740.846,00	-19,00	992.590	8,52
853	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	264.225	208.512,00	-21,09	184.958,00	-30,00	260.000,00	-1,60	211.908	-19,80	211.380	-20,00	214.022,00	-19,00	286.748	8,52
854	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	1.117.875	103.977,00	-90,70	782.513,00	-30,00	1.100.000,00	-1,60	896.536	-19,80	894.300	-20,00	905.479,00	-19,00	1.213.166	8,52
855	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	304.875	46.332,00	-84,80	213.413,00	-30,00	300.000,00	-1,60	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	330.863	8,52
856	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	1.321.125	110.849,00	-91,61	924.787,00	-30,00	1.300.000,00	-1,60	1.059.542	-19,80	1.056.900	-20,00	1.070.111,00	-19,00	1.433.741	8,52
857	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	365.850	53.114,00	-85,48	256.095,00	-30,00	400.000,00	9,33	293.412	-19,80	292.680	-20,00	296.339,00	-19,00	397.036	8,52
858	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	119.714	15.078,00	-87,41	101.757,00	-15,00	130.000,00	8,59	96.011	-19,80	95.771	-20,00	96.968,00	-19,00	129.919	8,52
859	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	60.975	7.190,00	-88,21	51.829,00	-15,00	65.000,00	6,60	48.902	-19,80	48.780	-20,00	49.390,00	-19,00	66.173	8,52
860	72102602-004	Vidrios Provisión de espejo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	569.100	211.274,00	-62,88	398.370,00	-30,00	500.000,00	-12,14	456.418	-19,80	455.280	-20,00	460.971,00	-19,00	617.612	8,52
861	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	172.763	93.048,00	-46,14	120.934,00	-30,00	150.000,00	-13,18	138.556	-19,80	138.210	-20,00	139.938,00	-19,00	187.490	8,52
862	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.493.014	161.429,00	-89,19	632.500,00	-57,64	1.400.000,00	-6,23	1.197.397	-19,80	1.194.411	-20,00	1.209.341,00	-19,00	1.218.041	-18,42
863	72102602-004	Vidrios Prov de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	447.150	167.098,00	-62,63	380.077,00	-15,00	450.000,00	0,64	358.614	-19,80	357.720	-20,00	362.192,00	-19,00	485.266	8,52
864	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	162.600	65.118,00	-59,95	138.210,00	-15,00	175.000,00	7,63	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	176.460	8,52
865	72102602-004	Vidrios Prov de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	1.382.100	107.337,00	-92,23	967.470,00	-30,00	1.400.000,00	1,30	1.108.444	-19,80	1.105.680	-20,00	1.119.501,00	-19,00	1.499.914	8,52
866	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	508.125	48.809,00	-90,39	355.688,00	-30,00	550.000,00	8,24	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52

Lcda. Laura Barresi, Jefa
Unidad de Control y Evaluación

Hogar Abel Mora
Comité de Evaluación

867	72102602-004	Vidrios Prov de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	1.524.375	123.386,00	-91,91	1.067.063,00	-30,00	1.600.000,00	4,96	1.222.549	-19,80	1.219.500	-20,00	1.234.744,00	-19,00	1.654.317	8,52
868	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	508.125	57.101,00	-88,76	355.688,00	-30,00	550.000,00	8,24	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52
869	72102602-004	Vidrios Prov de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	1.524.375	116.587,00	-92,35	1.067.063,00	-30,00	1.600.000,00	4,96	1.222.549	-19,80	1.219.500	-20,00	1.234.744,00	-19,00	1.654.317	8,52
870	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	508.125	54.180,00	-89,34	355.688,00	-30,00	550.000,00	8,24	407.516	-19,80	406.500	-20,00	411.581,00	-19,00	551.439	8,52
871	72102602-004	Vidrios Prov de vidrios templados [illegible] de 10 mm para ventana [illegible] de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.337.375	262.763,00	-88,76	1.636.163,00	-30,00	2.000.000,00	-14,43	1.874.575	-19,80	1.869.900	-20,00	1.893.274,00	-19,00	2.536.619	8,52
872	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	813.000	109.141,00	-86,58	569.100,00	-30,00	750.000,00	-7,75	652.026	-19,80	650.400	-20,00	658.530,00	-19,00	882.302	8,52
873	72102602-004	Vidrios Prov de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.760.125	273.277,00	-92,73	2.632.088,00	-30,00	3.010.000,00	-19,95	1.333.132	-64,55	3.008.100	-20,00	3.045.701,00	-19,00	4.080.648	8,52
874	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.219.500	128.654,00	-89,45	853.650,00	-30,00	1.000.000,00	-18,00	432.367	-64,55	975.600	-20,00	987.795,00	-19,00	1.323.453	8,52
875	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	132.209	59.793,00	-54,77	118.988,00	-10,00	130.000,00	-1,67	106.032	-19,80	105.767	-20,00	107.089,00	-19,00	143.479	8,52
876	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.731	14.613,00	-81,67	71.758,00	-10,00	75.000,00	-5,93	63.944	-19,80	63.785	-20,00	64.582,00	-19,00	86.527	8,52
877	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	105.032	51.953,00	-50,54	94.529,00	-10,00	100.000,00	-4,79	84.236	-19,80	84.026	-20,00	85.076,00	-19,00	113.985	8,52
878	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.731	14.613,00	-81,67	71.758,00	-10,00	75.000,00	-5,93	63.944	-19,80	63.785	-20,00	64.582,00	-19,00	86.527	8,52
879	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.976	33.660,00	-21,68	38.678,00	-10,00	40.000,00	-6,92	34.467	-19,80	34.381	-20,00	34.811,00	-19,00	46.639	8,52
880	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.731	14.613,00	-81,67	71.758,00	-10,00	75.000,00	-5,93	63.944	-19,80	63.785	-20,00	64.582,00	-19,00	86.527	8,52
881	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	120.155	65.374,00	-45,59	108.140,00	-10,00	100.000,00	-16,77	96.364	-19,80	96.124	-20,00	97.326,00	-19,00	130.397	8,52
882	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	39.890	24.807,00	-37,81	35.901,00	-10,00	35.000,00	-12,26	31.992	-19,80	31.912	-20,00	32.311,00	-19,00	43.290	8,52
883	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	81.300	50.257,00	-38,18	73.170,00	-10,00	70.000,00	-13,90	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	88.230	8,52
884	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	49.492	26.168,00	-47,13	44.543,00	-10,00	45.000,00	-9,08	39.693	-19,80	39.594	-20,00	40.089,00	-19,00	53.711	8,52
885	72102602-004	Vidrios Provisión de placas de policarbonato alveolar	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	1,00	243.900	147.341,00	-39,59	219.510,00	-10,00	245.000,00	0,45	195.608	-19,80	195.120	-20,00	197.559,00	-19,00	198.980	-18,42
886	72102602-004	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	111.788	63.296,00	-43,38	100.609,00	-10,00	110.000,00	-1,60	89.654	-19,80	89.430	-20,00	90.548,00	-19,00	91.200	-18,42
887	72131601-002	Varios Construc de guarda obra contrapiso de cascote ceramico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminacion alisada de cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	223.575	25.401,00	-88,64	178.860,00	-20,00	245.000,00	9,58	179.307	-19,80	178.860	-20,00	181.096,00	-19,00	242.633	8,52
888	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	9.157,00	-88,74	65.040,00	-20,00	85.000,00	4,55	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	88.230	8,52
889	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye repa de tejido existente y alambre acerado	unidad de medida: Milimetros presentación: EVENTO	1,00	304.875	239.022,00	-21,60	243.900,00	-20,00	330.000,00	8,24	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
890	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Milimetros presentación: EVENTO	1,00	121.950	105.921,00	-13,14	97.560,00	-20,00	130.000,00	6,60	97.804	-19,80	97.560	-20,00	98.780,00	-19,00	99.490	-18,42
891	72131601-002	Varios [illegible] Rep de porton vehicular. Incluye cambio de ca[illegible]o de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalaci[illegible]n	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.250.000	976.599,00	-56,60	1.350.000,00	-40,00	1.800.000,00	-20,00	1.804.500	-19,80	1.800.000	-20,00	1.822.500,00	-19,00	1.835.610	-18,42
892	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	825.000	394.351,00	-52,20	495.000,00	-40,00	660.000,00	-20,00	661.650	-19,80	660.000	-20,00	668.250,00	-19,00	673.057	-18,42
893	72131601-002	Varios Reparacion de tejido de alambre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	203.250	131.641,00	-35,23	162.600,00	-20,00	220.000,00	8,24	163.007	-19,80	162.600	-20,00	164.633,00	-19,00	165.817	-18,42
894	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	81.300	67.058,00	-17,52	65.040,00	-20,00	85.000,00	4,55	65.203	-19,80	65.040	-20,00	65.853,00	-19,00	66.327	-18,42

Julio Gonzalez Econ. Daniel Barrei...
Unidad de Control y Evaluacio...

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia

895	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	162.600	127.478,00	-21,60	113.820,00	-30,00	175.000,00	7,63	130.405	-19,80	130.080	-20,00	131.706,00	-19,00	132.653	-18,42
896	72131601-002	Varios Rep y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	280.256	177.360,00	-36,71	196.179,00	-30,00	280.000,00	-0,09	224.765	-19,80	224.205	-20,00	227.007,00	-19,00	228.640	-18,42
897	72131601-002	Varios Prov de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45cm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	304.875	194.855,00	-36,09	213.413,00	-30,00	300.000,00	-1,60	244.510	-19,80	243.900	-20,00	246.949,00	-19,00	248.725	-18,42
898	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	117.885	92.422,00	-21,60	82.520,00	-30,00	115.000,00	-2,45	94.544	-19,80	94.308	-20,00	95.487,00	-19,00	96.174	-18,42
899	72131601-002	Varios Provisión de extractor diametro 0,40 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.016.250	189.507,00	-81,35	711.375,00	-30,00	815.000,00	-19,80	815.033	-19,80	813.000	-20,00	823.163,00	-19,00	829.084	-18,42
900	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	602.494	81.218,00	-86,52	421.746,00	-30,00	485.000,00	-19,50	483.200	-19,80	481.995	-20,00	488.020,00	-19,00	491.531	-18,42
901	72131601-002	Varios Provisión de porton para uso vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.500.000	2.406.038,00	-46,53	3.150.000,00	-30,00	3.600.000,00	-20,00	3.020.967	-32,87	3.600.000	-20,00	3.645.000,00	-19,00	3.671.221	-18,42
902	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.250.000	1.087.122,00	-51,68	1.575.000,00	-30,00	1.800.000,00	-20,00	1.510.483	-32,87	1.800.000	-20,00	1.822.500,00	-19,00	1.835.610	-18,42
903	72131601-002	Varios Provisión de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	1.422.750	1.115.436,00	-21,60	995.925,00	-30,00	1.500.000,00	5,43	1.141.046	-19,80	1.138.200	-20,00	1.152.428,00	-19,00	1.160.718	-18,42
904	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1,00	474.954	395.389,00	-16,75	332.468,00	-30,00	500.000,00	5,27	380.913	-19,80	379.963	-20,00	384.713,00	-19,00	387.480	-18,42
905	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	3.048.750	198.028,00	-93,50	1.829.250,00	-40,00	2.440.000,00	-19,97	1.629.692	-46,55	2.439.000	-20,00	2.469.488,00	-19,00	3.308.633	8,52
906	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	914.625	80.733,00	-91,17	640.238,00	-30,00	732.000,00	-19,97	488.908	-46,55	731.700	-20,00	740.846,00	-19,00	992.590	8,52
907	72131601-002	Varios - Prov de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 750 -45- 10 Kg/m2 esp. 4,75mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	235.770	1.666.000,00	606,62	259.347,00	10,00	250.000,00	6,04	189.088	-19,80	188.616	-20,00	190.974,00	-19,00	255.868	8,52
908	72131601-002	Mano de obra de insta de metal desplegado para cielo raso de seguridad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	101.625	490.000,00	382,16	111.788,00	10,00	100.000,00	-1,60	81.503	-19,80	81.300	-20,00	82.316,00	-19,00	110.288	8,52
909	72131601-002	Varios - Provi de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich) con poliuretano inyectado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	427.500	392.851,00	-8,11	470.250,00	10,00	450.000,00	5,26	342.855	-19,80	342.000	-20,00	346.275,00	-19,00	463.941	8,52
910	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	165.000	137.200,00	-16,85	181.500,00	10,00	180.000,00	9,09	132.330	-19,80	132.000	-20,00	133.650,00	-19,00	179.065	8,52
911	72131601-002	Varios - Provisión de reflector led 20w con soporte movil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	217.500	117.011,00	-46,20	174.000,00	-20,00	180.000,00	-17,24	174.435	-19,80	174.000	-20,00	176.175,00	-19,00	236.040	8,52
912	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	195.000	66.873,00	-65,71	156.000,00	-20,00	190.000,00	-2,56	156.390	-19,80	156.000	-20,00	157.950,00	-19,00	211.622	8,52
913	72131601-002	Pisos Provi de piso ceramico antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	330.000	153.676,00	-53,43	264.000,00	-20,00	330.000,00	0,00	264.660	-19,80	264.000	-20,00	267.300,00	-19,00	358.130	8,52
914	72131601-002	Mano de obra de colo de piso ceramico antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	225.000	82.488,00	-63,34	180.000,00	-20,00	225.000,00	0,00	180.450	-19,80	180.000	-20,00	182.250,00	-19,00	244.180	8,52
915	72131601-002	Insta Sani Prov de ducha con sistema monocomando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	825.000	980.000,00	18,79	660.000,00	-20,00	700.000,00	-15,15	661.650	-19,80	660.000	-20,00	668.250,00	-19,00	895.325	8,52
916	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	225.000	186.200,00	-17,24	180.000,00	-20,00	180.000,00	-20,00	180.450	-19,80	180.000	-20,00	182.250,00	-19,00	244.180	8,52
917	72131601-002	Insta Sani Prov de inod de loza - inclusivo- con abertura frontal - incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.450.000	2.236.502,00	-35,17	1.265.000,00	-63,33	2.800.000,00	-18,84	995.922	-71,13	2.760.000	-20,00	2.794.500,00	-19,00	3.744.087	8,52
918	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.035.000	437.236,00	-57,75	632.500,00	-38,89	900.000,00	-13,04	298.777	-71,13	828.000	-20,00	838.350,00	-19,00	1.123.226	8,52
919	72131601-002	Inst Sani Prov de barra de sujecion para baño inclusivo- de 0,75 mts fija- accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.425.000	709.277,00	-50,23	632.500,00	-55,61	1.200.000,00	-15,79	1.142.850	-19,80	1.140.000	-20,00	1.154.250,00	-19,00	1.546.471	8,52
920	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	450.000	158.286,00	-64,83	253.000,00	-43,78	400.000,00	-11,11	360.900	-19,80	360.000	-20,00	364.500,00	-19,00	488.359	8,52
921	72131601-002	Inst Sani Prov de barra de sujecion para baño inclusivo- de 0,75 mts fija con asiento revatible - accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.350.000	793.616,00	-41,21	632.500,00	-53,15	1.100.000,00	-18,52	1.082.700	-19,80	1.080.000	-20,00	1.093.500,00	-19,00	1.465.077	8,52
922	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	450.000	158.286,00	-64,83	253.000,00	-43,78	400.000,00	-11,11	360.900	-19,80	360.000	-20,00	364.500,00	-19,00	488.359	8,52
923	72131601-002	Insta electrica de bocas tomas tipo schuko - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	679.500	287.093,00	-57,75	442.750,00	-34,84	679.500,00	0,00	544.959	-19,80	543.600	-20,00	550.395,00	-19,00	737.422	8,52

Ecom. Laura Barresi

Comité de Evaluación

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación

924	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	330.000	154.899,00	-53,06	253.000,00	-23,33	330.000,00	0,00	264.660	-19,80	264.000	-20,00	267.300,00	-19,00	358.130	8,52
925	72131601-002	Provision de Termocalefon de 100 lts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.450.000	2.704.800,00	-21,60	1.667.500,00	-51,67	2.760.000,00	-20,00	1.509.413	-56,25	2.760.000	-20,00	2.794.500,00	-19,00	3.744.087	8,52
926	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.500.000	821.305,00	-45,25	632.500,00	-57,83	1.200.000,00	-20,00	656.267	-56,25	1.200.000	-20,00	1.215.000,00	-19,00	1.627.864	8,52
927	72131601-002	Carpi de madera Prov de puerta doble de madera , con refuerzo de chapa galvanizada N° 22 incluye marco - bisagra y pasadores externo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.025.000	1.764.000,00	-12,89	1.518.000,00	-25,04	2.000.000,00	-1,23	1.624.050	-19,80	1.620.000	-20,00	1.640.250,00	-19,00	2.197.616	8,52
928	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	975.000	784.000,00	-19,59	632.500,00	-35,13	975.000,00	0,00	781.950	-19,80	780.000	-20,00	789.750,00	-19,00	1.058.111	8,52
929	72131601-002	Carpin de madara Prov de puerta de madera , con refuerzo de chapa galvanizada N° 22 incluye marco - bisagra y pasadores externo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.725.000	1.421.000,00	-17,62	1.265.000,00	-26,67	1.700.000,00	-1,45	1.383.450	-19,80	1.380.000	-20,00	1.397.250,00	-19,00	1.872.043	8,52
930	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	750.000	637.000,00	-15,07	442.750,00	-40,97	750.000,00	0,00	601.500	-19,80	600.000	-20,00	607.500,00	-19,00	813.932	8,52
931	72131601-002	Instalación Contra incendio luz de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	675.000	213.358,00	-68,39	379.500,00	-43,78	600.000,00	-11,11	541.350	-19,80	540.000	-20,00	546.750,00	-19,00	732.539	8,52
932	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	225.000	71.756,00	-68,11	189.750,00	-15,67	200.000,00	-11,11	180.450	-19,80	180.000	-20,00	182.250,00	-19,00	244.180	8,52
933	72131601-002	Insta Contra incendio provision de extintor PQS 4 kg con soporte y señalectica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	675.000	410.628,00	-39,17	379.500,00	-43,78	550.000,00	-18,52	541.350	-19,80	540.000	-20,00	546.750,00	-19,00	732.539	8,52
934	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	150.000	62.794,00	-58,14	63.250,00	-57,83	120.000,00	-20,00	120.300	-19,80	120.000	-20,00	121.500,00	-19,00	162.786	8,52
935	72131601-002	Inst electrica prov de motor y sistema de automatizacion para porton de acceso vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.200.000	2.562.908,00	-38,98	3.162.500,00	-24,70	2.500.000,00	-40,48	3.252.236	-22,57	3.360.000	-20,00	3.402.000,00	-19,00	3.426.473	-18,42
936	72131601-002	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.500.000	718.997,00	-52,07	948.750,00	-36,75	800.000,00	-46,67	1.161.513	-22,57	1.200.000	-20,00	1.215.000,00	-19,00	1.223.740	-18,42
937	72131601-002	Prov de Cartel - letras corporea metalicas de acero inox con leyenda identificador del establecimiento - 0,80 x 4,00 - ilumi led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.050.000	5.557.514,00	-44,70	5.025.000,00	-50,00	6.500.000,00	-35,32	6.008.304	-40,22	8.040.000	-20,00	8.140.500,00	-19,00	10.050.000	0,00
938	72131601-002	Mano de Obra colocación de Cartel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.700.000	3.151.942,00	-44,70	2.850.000,00	-50,00	3.500.000,00	-38,60	2.756.358	-51,64	4.560.000	-20,00	4.617.000,00	-19,00	5.700.000	0,00
939	72131601-002	Provision equipo de aire acondicionado central - incluye ductos y boca de salida - Pabellon 1	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	472.500.000	256.919.257,00	-45,63	275.940.000,00	-41,60	330.000.000,00	-30,16	431.695.401	-8,64	378.000.000	-20,00	382.725.000,00	-19,00	411.075.000	-13,00
940	72131601-002	Mano de Obra de Instalacion de equipo de AA Central - Pabellon 1	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	202.500.000	110.108.330,00	-45,63	118.462.500,00	-41,50	120.000.000,00	-40,74	76.181.541	-62,38	162.000.000	-20,00	164.025.000,00	-19,00	176.175.000	-13,00
941	72131601-002	Provision equipo de aire acondicionado central - incluye ductos y boca de salida - Pabellon 2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	472.500.000	256.919.257,00	-45,63	275.940.000,00	-41,60	330.000.000,00	-30,16	431.695.401	-8,64	378.000.000	-20,00	382.725.000,00	-19,00	411.075.000	-13,00
942	72131601-002	Mano de Obra de Instalacion de equipo de AA Central - Pabellon 2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	202.500.000	110.108.330,00	-45,63	118.462.500,00	-41,50	120.000.000,00	-40,74	76.181.541	-62,38	162.000.000	-20,00	164.025.000,00	-19,00	176.175.000	-13,00
943	72131601-002	Provision e instalacion de sistema de seguridad (camaras, detectores de Movimiento) Pabellon 1	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	68.250.000	37.312.731,00	-45,33	40.950.000,00	-40,00	50.000.000,00	-26,74	56.745.516	-16,86	54.600.000	-20,00	55.282.500,00	-19,00	59.377.500	-13,00
944	72131601-002	Mano de Obra de Instalacion de sistema de seguridad - Pabellon 1	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	29.250.000	15.991.252,00	-45,33	17.550.000,00	-40,00	20.000.000,00	-31,62	10.013.915	-65,76	23.400.000	-20,00	23.692.500,00	-19,00	25.447.500	-13,00
945	72131601-002	Provision e instalacion de sistema de seguridad (camaras, detectores de Movimiento) Pabellon 2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	68.250.000	37.312.731,00	-45,33	40.950.000,00	-40,00	50.000.000,00	-26,74	56.745.516	-16,86	54.600.000	-20,00	55.282.500,00	-19,00	59.377.500	-13,00
946	72131601-002	Mano de Obra de Instalacion de sistema de seguridad - Pabellon 2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	29.250.000	15.991.252,00	-45,33	17.550.000,00	-40,00	20.000.000,00	-31,62	10.013.915	-65,76	23.400.000	-20,00	23.692.500,00	-19,00	25.447.500	-13,00
						Total por Grupo = 972.633.700		Total por Grupo = 1.166.887.606		Total por Grupo = 1.345.325.193		Total por Grupo = 1.435.000.000		Total por Grupo = 1.531.358.408		Total por Grupo = 1.550.500.525		Total por Grupo = 1.703.250.616	

Julio 60738163

Econ. Laura Barresi, Dra.
Unidad de Control y Evaluación
Ministerio de Justicia

Abg. Abel Mora
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia