

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº \_\_\_\_\_

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS


LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) Nº05/2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YRYBUCUA - ID 444.360

Velázquez Construcciones con RUC: 4914164-3

Ofertante 2

Ofertante 3


		Velázquez Construcciones con RUC.:4914164-3				Ofertante 2				Ofertante 3						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1 - LOTE 1 - CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA Y APY (PARCIALIDAD AVA GUARANI)																
1	preparación del terreno	N/A	N/A	63,7	14.850	945.945										
2	Replanteo y marcación	N/A	N/A	63,7	14.850	945.945										
3	carga de cimiento de P.B.C.	N/A	N/A	14	451.440	6.320.160										
4	Viga dados de H²A²	N/A	N/A	1,23	3.500.000	4.305.000										
5	Encadenado de H²A²	N/A	N/A	2,17	3.500.000	7.595.000										
6	Muros de nivelación de 0,45 m.	N/A	N/A	3,6	346.500	1.247.400										
7	Muros de nivelación De 0,30 m.	N/A	N/A	7,5	247.500	1.856.250										
8	Muros de nivelación De 0,60 m.	N/A	N/A	0,6	360.000	216.000										
9	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	23,3	135.000	3.145.500										
10	Aislación de paredes			6,4	51.450	329.280										
11	Mampostería a- De 0,15 para revocar			3,4	112.000	380.800										
12	Mampostería d- De 0,30 visto ambas caras con ladrillo semiprensado macizo			34,5	247.500	8.538.750										
13	Mampostería c- De 0,30 revoque ambas cara			13,5	247.500	3.341.250										
14	Mampostería b- De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo			31,82	200.000	6.364.000										
15	g- Envaillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			16	35.000	560.000										
16	Plata a- De 0,40 x 0,40			6,6	298.000	1.966.800										
17	T ejas con tejelones prensada a maquina y tirantes de H² A² de 2" x 6" con listón de boca.			90,5	400.000	36.200.000										
18	Revoques a- De paredes interior, exterior con una capa			61	42.600	2.598.600										
19	Revoques d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado			16	51.000	816.000										
20	Revoques f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.			38,8	36.750	1.425.900										
21	Contrapiso de H² de cascos 10 cms.			58	36.000	2.088.000										
22	Piso cerámico 45*45			58	102.900	5.968.200										
23	Zocalo cerámico			34	52.000	1.768.000										
24	a- Puerta metálica 1,20x2,10 con marco y herrajes			1	2.205.000	2.205.000										
25	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.			10,32	514.500	5.309.640										



26	Alfizar de ventanas de revocos (1-3 cemento arena)			25,6	47.000	1.203.200													
27	pintura a la cal			61	17.600	1.073.600													
28	pintura al latex			61	28.000	1.708.000													
29	pintura de pilares			11,9	36.000	428.400													
30	pintura de viga cubrera y galeria al latex			16	28.000	448.000													
31	pintura de balancines			10,32	45.000	464.400													
32	pintura con antimoho incoloro en mamposteria vista			109	24.900	2.714.100													
33	Pintura de ejesiones con barniz			80	32.300	2.584.000													
34	pintura de puerta metalica al sintetico			5,5	45.500	250.250													
35	pintura de tirantes al latex			53,4	45.500	2.429.700													
36	Pintura de canaletas			23	29.000	667.000													
37	Vidrios dobles de 4 mm.			10,32	367.000	3.787.440													
38	a- Caneleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.			23	95.000	2.185.000													
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso			19,2	195.000	3.744.000													
40	Instalación del tablero TS10 de 10 AG			12	73.500	882.000													
41	Instalación del tablero comando TC			12	73.500	882.000													
42	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV			8	73.500	588.000													
43	Alimentación de los circuitos de luces			10	75.000	750.000													
44	Alimentación de los circuitos de tomas			6	75.000	450.000													
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores			8	75.000	600.000													
46	Alimentación de los circuitos TC			12	75.000	900.000													
47	Alimentación de los circuitos de tomas computadoras			34	135.000	4.590.000													
48	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente			25	35.000	875.000													
49	Artefactos foco led de 48w con pantalla acrílica			6	176.000	1.056.000													
50	Artefactos tubo led de 18w con fotocélula en galeria			2	132.000	264.000													
51	Tablero TS de 10 AG con barras de fase y neutro			1	514.000	514.000													
52	Tablero TC de 6 AG			1	367.000	367.000													
53	Tablero TCV para ventiladores			1	147.000	147.000													
54	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.			3	367.000	1.101.000													
55	Rampa Peatonal			1	1.500.000	1.500.000													
56	Pizarra fijo de 1,50 x 3,00 m con marco y porta liza ACRLICO			1	1.700.000	1.700.000													
57	Limpieza final			63,7	15.000	955.500													
				Total Lote 1		148.246.010													

**Lote 2 - LOTE 2 CONSTRUCCION DE AULAS-COLEGIO NACIONAL SANTA CATALINA DE SIENA**

1	preparación del terreno			63,7	15.000	955.500													
2	Replanteo y marcación			63,7	15.000	955.500													
3	carga de cemento de P.B.C			14	456.000	6.384.000													
4	Viga dados de H°A°			1,23	3.500.000	4.305.000													
5	Encadenado de H°A°			2,17	3.500.000	7.595.000													
6	Muros de nivelación de 0,45 m			3,6	350.000	1.260.000													
7	Muros de nivelación De 0,30 m			7,5	250.000	1.875.000													
8	Muros de nivelación De 0,60 m			0,6	360.000	216.000													





9	Repleno y apisonado de interiores		23.3	135.000	3.145.500														
10	Aislacion de paredes		6,4	51.450	329.280														
11	Mamposteria a- De 0.15 para revocar		3,4	112.000	380.800														
12	Mamposteria d- De 0.30 visto ambas caras con ladrillo semiprensado macizo		34,5	250.000	8.625.000														
13	Mamposteria c- De 0.30 revoque ambas cara		13,5	250.000	3.375.000														
14	Mamposteria b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo		31,82	200.000	6.364.000														
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )		16	35.000	560.000														
16	Pila a- De 0,40 x 0,40		6,6	298.000	1.966.800														
17	Tejas con teñelones prensadas a maquina y tirantes de 1" A" de 2" x 6" con listón de boca.		90,5	400.000	36.200.000														
18	Revoques s- De paredes interior, exterior con una capa		61	42.600	2.598.600														
19	Revoques d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado		16	51.000	816.000														
20	Revoques f- De molduras 1.3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.		38,8	36.750	1.425.900														
21	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.		58	102.900	5.968.200														
22	Piso cerámico 45*45		58	36.000	2.088.000														
23	Zocalo cerámico		34	52.000	1.768.000														
24	a- Puerta metalica 1,20x2,10 con marco y herrajes		1	2.205.000	2.205.000														
25	b- Ventanas balcónicas de 1,50 x 1,68 m.		10,32	514.500	5.309.640														
26	Alfizar de ventanas de revoques (1=3 cemento arena)		25,6	47.000	1.203.200														
27	Pintura a la cal		61	17.600	1.073.600														
28	Pintura al latex		61	28.000	1.708.000														
29	Pintura de pilares		11,9	36.000	428.400														
30	pintura de viga cumbrera y galeria al latex		16	28.000	448.000														
31	pintura de balacines		10,32	45.000	464.400														
32	pintura con antimoho incoloro en mamposteria vista		109	24.900	2.714.100														
33	Pintura de teñelones con barniz		80	32.300	2.584.000														
34	pintura de puerta metalica al sintético		5,5	45.500	250.250														
35	pintura de tirantes al latex		53,4	45.500	2.429.700														
36	Pintura de canalca		23	29.000	667.000														
37	Vidrios dobles de 4 mm		10,32	367.000	3.787.440														
38	Canalca y cable de bajada N° 26-desarrollo 40 cm		23	95.000	2.185.000														
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso		19,2	195.000	3.744.000														
40	Instalacion de tablero TS10 de 10 AG		12	73.500	882.000														
41	Instalacion del tablero comando TC		12	73.500	882.000														
42	Instalacion del tablero comando de ventiladores TC V		8	73.500	588.000														
43	Alimentacion de los circuitos de luces		10	75.000	750.000														
44	Alimentacion de los circuitos de tomas		6	75.000	450.000														
45	Alimentacion de los circuitos de ventiladores		8	75.000	600.000														
46	Alimentacion de los circuitos TC		12	75.000	900.000														
47	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras		34	135.000	4.590.000														
48	Alimentacion 2x6 mm. NYY al tablero existente		25	35.000	875.000														
49	Artefactos foco led de 48w con pantalla acrilica		6	176.000	1.056.000														
50	Artefactos tubo led de 18w con fotocelula de galeria		2	132.000	264.000														



*[Handwritten signature]*

