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ANEXO AL INFORME DE EVALUACION N° 5 7 /2024. LLAMDO ID N° 456.010
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE OFERTA

FEDERICO DAVID CRISTIAN RAMON
Grupo 1 - CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS (SEI)-AEROPUERTO DEENCARNACION _ Controto Ablarta: No, FLEITAS ROA GREGORIO VERA JARA | MARTINEZ FERNANDEZ OSCAR RODAS
Atribu Precio Preclo
ftam_|Descripcién tos Cantidad [Cantidad |Precia Total {Unitario |Precioc Total Unitarlo _|Preclo Total
1 Provision de vallado perimetral M2 180,00 180,00 8.990.820 48.000 8.640.000 52.150 9.387.000
2 Provisién de Obrador para oflcina, depésito y Sanitario portatil |GL 1,00 1,00 10.289.404| 9.800.000 9,800.000) 11.323.233] 11.323.133,00| 10.750.000 10.750.000;
3 Provisién de cable de 6 mm para conexién eléctrica provisoria _|ml 50,00, 50,00 456,100 8.600 430,000 10.038, 501.900,00 9.520 476.000
4 Provisién de tablero eléctrico provisorio UNI 1,00 1,00 1.067.295] 1,025.000 1.025.000| 1.174.520] 1.174.520,00] 1.114.000 1.114.000,
5 Mano de Obra - conexién de tablero UNI 1,00 1,00 856.783| 820.000, 820.000, 942,859 942,859, 00| 895.000 895,000
B Provisién de llave TM 3x25 UNI 1,00 1,00 120.260] 112.000 112.000 132.341 132,341,00 125.500, 125.500
7 Mano de obra - conexidn de llaves termagnéticas UNI 1,00 1,00 122,398| 115.000 115.000] 134.694 134.694,00| 127.750 127.750
8 Provisién de Agua Corriente GL 1,00 1,00 834.318! sm.unn] 810.000 918.137 918.137,00 871.000 871.000
9__ |Marcacion y replanteo M2 401,00 401,00 1.814.124 4.200 1.684.200 4.979)  1.896.579,00) 4.750 1.904,750,
10 _|Excavaclon para 2apata M2 14,00 14,00 6530.462 42.000 588.000| 49.557, 693.798,00 47.000 658.000
11 |Zapatade H-A-, Incluye calculo M3 14,00 14,00] 29.922,746| 2.100.000 29.400.000 2.352.065| 32.928.910,00{ 2.231.000 31.234.000
12 |Pllares H-A~, incluye calculo M3 5,00 5,00] 13.741.870} 2.750.000, 13.750.000| 3.024.488| 15.122.440,00| 2.870.000 14.350.000
13 |Vigas Inferlor H-A-, Incluye calculo M3 B,25 8,25| 22.103.227| 2.650.000 21.862.500] 2.948.340| 24.323.805,00 2.800.000 23.100.000
14 _|Vigas superlor H-A-, incluye calculo M3 15,50 15,50|  41.527.275{ 2.650.000 41.075.000| 2.948.342] 45.699.301,00] 2.800.000: 43.400.000)
15 |Escalera de H-A-, Incluye calculo M3 2,00 2,00 9.318.612) 4.600.000] 9.200.000| S5.127.401| 10.254.802,00| 4.900.000 9.800.000
16 |Losa de H1A3, incluye calculo M3 24,00 24,00 63.220.872{ 2.500.000 60.000.000| 2.898.847| 69.572.328,00| 2.750.000 66.000.000|
17 |Escavaclon para Cimiento de pbc M3 9,00 9,00 405,297 42.000 378.000, 49.557, 446.013,00] 47.000 423,000,
18 |Cimientode pbc M3 9,00 9,00, 3.939.669{ 415.000 3.735.000 481.718] 4.335.462,00 457.000 4.113.000
Tonstruccion/Colocaclon de techo - cublerta de chapa
termoacustica sabre cavadores de perfil "C" y estructura metdlica tipo
cabriada- Pendiente de 15%, Incfuye pintura a) sintetlco con antioxida
19 jestructural M2 370,00 370,00| 122.376.760] 350.000| 129.500.000 363.976| 134.671,120,00 345.250) 127.742.500,
20 | Provision e Instalacion de canaleta embutida con Bajada ml 60,00 60,00 6.320.040| 110.000 6.600.000| 115.915] 6.954.900,00 110.000 6.600.000,
Provision e Instalacion de baranda metalica con pintura
21 |antioxido mas pintura sintetica. M2 29,20 29,20 7.532.257} 270.000 7,884.000 283.850| 8.288.420,00 270.000 7.884.000
22 |Estructura metalica para almacenaje y resguardo de equipamlierM2 16,00 16,00 4.127.264] 270.000| 4,320.000] 283.869 4,541.904,00 270.000! 4.320.000
23 |Provision de alslacion asfaltica de 30cm M2 98,00 98,00/ 1.903.062 18.000, 1.764.000 21.370| 2.094.260,00 20.500, 2.009.000
24 |Mano de obra de alslaclon asfaltica de 30cm M2 98,00 98,00 1.697.360 16.000 1.568.000 19.060{  1,867.880,00| 18.078 1.771.644
25 |Provislon de mamposteria elevacidn de 0,30 M2 520,00 520,00 71.359.600] 135.000 70.200.000{ 151.016| 78.528.320,00| 143.250 74.490,000,
26 |Mano de obra de mamposterla elevacién de 0,30 M2 520,00 520,00{ 27.620.320 48,500 25,220,000 58.452| 30.395.040,00) 55.450 28.834.000]
27 __|Mamposterla de elevacién de 0,15 M2 223,00 223,00{ 15.923.092 68.857)  15.355.111 78.577| 17.522.671,00 74.500 16.613.500
28 |Mano de obra de mamposterla elevacién de 0,15 M2 223,00 223,00} 7.724.943| 33.405 7.449,315 38.121| 8.500.983,00 36.156] 8.062.788
| _29 |Provision de dintel sobre aberturas ml 29,00 29,00 487.229) 18.489 536,181, 00| 17.500 507.500
30 |Mano de obra de dintel sobre aberturas ml 29,00 29,00 167.417| 6.353 184.237,00 6.026 174.754]
31 |Provislon de revogue con aditivo hidréfugo M2 990,00 990,00 17.781.390 19.765| 19.567.350,00) 18.750 18.562.500|
32 |Mano de obra - revoque con aditivo hidréfugo M2 990,00 990,00 23.927.310 26.597| 26.331.030,00 25.250 24.997.500
33 |Provision de pintura latex con enduido m2 990,00, 990,00{ 20.576.160, 22.872{ 22.643.280,00, 21,700 21.483.000]
34 |Mano de obra de pintura |atex con enduido M2 990,00, 990,00{ 28.578.330 31.767] 31.449.330,00; 30.130 29.828,700]
|35 |Provislon de ventana de vidrio templado 1,00x 1,00 M2 15,50 15,50{ 10.380.707| 737.006| 11.423.593,00) 699.016 10.834.748|
36 _|Provision de ventana de vidro templado 0,60 x 0,40 M2 1,00 1,00 669.723 737.006 737.006,00 699.016 699.016,
Provisién e intalaclon de Puerta de Madera tipo placa de 0,80 x
37__[2,10 m, Incluye marco y accesorios UNI 8,00 8,00 9.351.760] 1.100.000 8.800. 1.286.410| 10.291.280,00{ 1.221.000 9.768.000
38 |Provision de pintura para aberturas M2 31,00 31,00 505.114) 15.000] 465.000 17.930 555.830, 00! 17.100 530,100
39 [Mano de obra para pintura para aberturas M2 31,00 31,00 859.103 26.500 821.500 30496 945.376,00 29.000 899.000,
40 |Pisos de HIAJ alisado con hellcopteado M3 16,80 16,60 28.923.442| 1.680.000 27.888.000f 1.917.420) 31.829.172,00| 1.818.500 30.187.100
41 |Contrapisode 10cm M2 320,00 320,00 9.017.600, 26.000] 8,320,000 31,010/ 9.923.200,00 29.500 9.440,000
42 [Mano de obra de contrapiso de 10cm M2 320,00 320,00 6.650.880 20.000 5.400.000] 22.872] 7.319.040,00 21.700 6.944.000,
43 |Provision de carpeta M2 320,00, 320,00 3.695.040] 12.707| 4.066.240,00 12.052 3.856.640|
44 |Mano de obra de carpeta M2 320,00 320,00 5.542.400 19.060] _6.099.200,00 18.078 5.784.960,
45 |Provision de piso ceramico 45x45cm M2 340,00, 340,00] 16.682.780] 53.996] 18.358.640,00] 51.250 17.425.000
46 _{Mano de Obra - Colocacion de piso ceramlco 45x45 cm M2 340,00 340,00 9,814,780 31.767] 10.800.780,00 30.130 10.244,200
47 _|Muro de mamposterla para medidor, 0,45 x 0,45 x 1,70 metros _|UNI{ 1,00 1,00 911.135 1.002.671] 1.002.671,00] 951.000 951,000
48 |Registro electrico de 30x30x70 metros UNI 1,00 1,00 254.668 280.253 280.253,00 265.800 265,800
49 _ [Trifasico con acometida de 3 m con linea hasta 45A UNI 1,00 1,00 2.556.954 2.813.838| 2.813.838,00| 2.670.000 2.670.000
50 |lineasubterranea trifasica con cables de 4a 10 mm ml 1,00 1,00 27.399, 30.151 30.151,00 28.600 28,600
51 |Tablero principal con 6 llaves UNI 1,00 1,00 634,735 698,503 69B.503,00]  662.500 662,500
52 {linea embutida para AA sin cableado UNI 4,00 4,00 73.364 20.183 80.732,00 19.150 76.600|
53 |Provision de conexion electrica para instalacion de Aire Acondlc|UNI 4,00 4,00 1.644,984 452,562| 1.810.248,00] 429.250 1.717.000
54_|Cafio Carrugado 3/4" {ml 200,00 200,00 219.400) 1.207 241.400,00 1.150 230.000,
55 |Cableadode 2mm ml 20,00, 20,00, 72.260, 3.976 79.520,00 3.800 76.000
56 |Cableadode 4mm ml 150,00 150,00 1.033.050 7.578| 1.136.700,00) 7.200/ 1.080.000
57 |Cableadode 6 mm ml 100,00 100,00 1.013.600, 11.154| 1.115.400,00 10.600 1.060.000
58 |Caja de Ilave plastica UNI 50,00 50,00 86,600 1.906 95.,300,00 1.850, 92,500/
59__|Toma tlpo nema - toma schuko, incluye tapa UNI 20,00 20,00 801.720; 44.113 882.260,00! 42,000 840.000
60__[Llave de un o dos puntas y tomas, incluye tapa UNI 40,00 40,00 1.603.440 44.113] 1.764.520,00| 42.000 1.680.000|
61 |Mano de obra para instalaclon para puntos y tomas UNI 60,00 60,00 5,376.240| 98.606| 5.916.360,00| 94,000 5.640.000
62 |Caja de conexlon plastica UNI 28,00 28,00 190.764| 7497 209.916,00 7.200 201.600,
63 _|Ldmpara colgante industrial de semiclrculo antiguo UN{ 24,00 24,00 4,295,472, 196.958| 4.726.992,00] 186.806 4,483,344
64 _|Foco-lampara led de 30 w UNI 24,00 24,00 952.944 A 43.695| 1.048.680,00 41.300 996.000]
65 |Proyectorle 200w luz fria UNI 4,00 4,00 3.555.240| 857.000 3.428.000 578.104| 3.912.416,00| 928.000 3.712.000
66__|Mano de obra para instalaclon de luminica UNI 28,00 28,00 3.427.144} 117.000 3,276.000 134.694| 3.771.432,00 127.750 3.577.000
Pozo negro para terreno absorbente muros con Junta seca. Con
67 |béveda de ladrilio- (dldmetro de 2,5m y profundldad de 3m) UNI 1,00 1,00 3.613.928| 3.485.000 3.485.000] 3.977.000| 3.977.000,00| 3.772.000 3.772.000
68 |Cédmara Séptica de ladrillos comunes tapa de H*A® (MAT+MDO) |UNI 1,00 1,00 1.645.366| 1.580.000 1.580.000] 1.810.666| 1.810.666,00| 1.720.000 1.720.000|
Provislon de matertales para {a Instalaclon de hidrosanitaria de
69 |bafios y cocina (provision de agua y desague) GL 1,00 1,00 1.373.932] 1.320.000) 1.320.000] 1.511.964| 1.511.964,00| 1.450.000 1.450.000
Mano de obra - instalacion de hidrosanitaria de bafios y cocina
70 _|(provision de aguay desague) GL 1,00 1,00 746.703| 715.000 715.000] 821.719 821.719,00 779.500 779.500
71 |Base previa para colocacion de revestido ceramico M2 110,00 110,00 611.600) 5.200 572.000] 6.118 672.980,00! 5.800 638.000
72 _{Provision de revestido cerdmico en bafio M2 110,00 110,00 8.758.640 76.000, 8.360.000 87.623{ 9.638.530,00| 83.150 9,146.500
73 _|Mano de obra - colacacién de revestido cerdmico en bafio M2 110,00 110,00 4,880,260 42.000 4.620.000 48.823 5.370.530,00 46.350 5.098.500
74 __|Contrapiso de 10cm m2 45,50 45,50 1.282.190 27.100 1.233.050 31.0t0f{ 1.410.955,00 29.500 1.342.250,
75__|Mano de obra de contraplso de 10cm M2 45,50 45,50 945.672 20.000! 910.000] 22.872{ 1.040.676,00| 22.000 1.001.000!
76 __|Provislon de carpeta M2 45,50 45,50 525.389 11.000 500,500, 12.700 577.850,00 12.100 550.550,
77 _|Mano de obra de carpeta M2 45,50 45,50 788.060, 16.000! 728.000; 19.060 867.230,00 18.100 823.550|
78 |Provision de piso ceramico antldeslizante 45x45 cm M2 45,50 45,50 2.219.172 45,000 2.047.500) 5$3.670|  2.441.985,00 51.000 2.320.500
79 |Mano de Obra- Colocacion de piso ceramico antides|izante 45x4|M2 45,50 45,50 1.313.449 27.838 1,266.629 31.760]  1.445.080,00 30.150 1.371.825
80 |Provision de inodoro cisterna baja y accesorios UNI 8,00 8,00 6.320.552] 761.883 6.095,064 869.443| 6.955.544,00| 825.000 6,600.000
81 |instalacidn de Inodoro cisterna bafa y accesorios UNI 8,00 8,00 1.080.792] 130.280 1.042.240 148.671| 1.189.368,00)] 141.000 1.128.000
82 |Provision de mingitario y accesorios UN! 2,00 2,00 757.456| 365.217 730.434] 416.776 833.552,00f 395.300 790.600,
83 _|Mano de obra de mingitorlo y accesorlos UNI 2,00 2,00 270.198| 130.280) 260.560 143.671! 297.342,00] 141.000 282,000
84 |Provisiony colocacion de Mampara de granito para bafio con acc{M2 1,30 1,30 750.551| 550.000 715.000 635.350| 825.955, 00! £502.600 783.380
85 |Provisiony colacacion de Mesada de granito para bafio M2 5,10 5,10 2.944.470| sso.oool 2.805.000( 635.350| 3.240.285,00] 602.600) 3.073.260
86 |Provision de ducha electrica UNI 8,00 8,00 2.143.680{ 255.00D 2.040.000 294.880| 2.359.040,00] 279.680 2.237.440
87 [Mano de obra / Instalacién de ducha electrica UNI 8,00 8,00 980.168| 118.150 945,200 134.830| 1.078.640,00 127.880 1.023.040
88 |Provislon de griferia UNI 10,00 10,00, 944.280| 91,000 910,000 103.915| 1.038.150,00 99.000 990.000
89 |Mano de obra / Instalacién de griferia UNI 10,00 10,00 672.830 64,700 547.000, 74.043 740.430,00| 70.250 702.500
90 |Base prevla para colocacion de revestido ceramico M2 4,00 4,00 22.240) 5.200 20.800] 6.118 24.472,00 5.800 23,200
91 |Provision de revestido cerdmlco en cocina M2 4,00 4,00 226.824| 54.000| 216.000] sz.ga_L 249.612,00 59.200 236,800
92 |Mano de obra - colocaclén de revestido cerdmico en cocina M2 4,00 4,00 249.412) 50.129 240.516 6B.617, 274.468,00] 65.100 260.400
93 |Provisiony colocaclon de Mesada de granito para cocina w2 3,60 3,60 2,078.449| 550.000 1.980.000] 635.350] 2.287.260,00] 602.600 2.169.360
94 |Bacha doble de acero Inoxidable UNI 1,00 1,00, 553.313| 530.000 530.000 608.901 608.501,00 580,000 580.000]
95 |jLimpieza final de obra M2 415,00 415,00 2.011,920| 4.500, 1.867.500] 5.335) 2.214.025,00 5.000 2.075.000
Total por, Total por] Total por 7
748.000.001| Grupo;| 734.662.919|  Grupo:| 824.243.666,00 Grupo:| 782,232,249
Total General Estimado de Referencia: 849.742.130 -11,86% -13,54% ~3,00% -7,94%
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