

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
Lote 1 - CARRETA 2 - CABAÑALERA - Longitud 21 Km PROGRESIVA D + 000 A 21 + 000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO DEL CANTONADO	DESCRIPCION	SISTEMA DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL GS. IVA INCLUIDO
1	72131701-004	Movilización y Desmovilización	pl	1,00	2.277.143,230
2	72131701-004	Mantenimiento del Tronco Existente	pl	1,00	18.684,877
3	72131701-004	Mantenimiento de Fuente temporal y Seguridad Vial	pl	1,00	262.760,759
4	72131701-004	Corte de Obra	H4	4,00	10.027,009
5	72131701-004	Desbroce, Desbroce y Demple	H4	4,00	10.742,472
6	72131701-004	Excavación de Boidome	m3	3.899,00	51,483
7	72131701-004	Excavación de Zanjas de Drenaje	m3	6.950,00	44,332
8	72131701-004	Terraplenes	m3	147.999,00	56,779
9	72131701-004	Remoción de Obras de Alcantarillas Tubulares	m	20,00	941,510
10	72131701-004	Remoción de Obras de Alcantarillas Celulares	m	4,00	648,512
11	72131701-004	Traslado de Columnas Eléctricas	un	28,00	15,872
12	72131701-004	Traslado de cañerías de agua	un	210,00	2.647,710
13	72131701-004	Base Granular Estabilizada 80/10 (GR8=100%)	m3	210,00	50,655
14	72131701-004	Base Granular Hidráulico (GR8 > 80%)	m3	39.161,00	379,830
15	72131701-004	Impromuon Asfáltico	m2	147.000,00	15,264
16	72131701-004	Riego de Liga	m2	147.000,00	12,141
17	72131701-004	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	69.000,00	23,461
18	72131701-004	Carpetas de Concreto Asfáltico	m3	10.993,00	2.053,521
19	72131701-004	Relevo Granular	m3	79,00	395,577
20	72131701-004	ACHAF 1, 1,00 x 1,00	m	117,00	3.902,416
21	72131701-004	ACHAF 2, 2,00 x 2,00	m	29,00	5.759,908
22	72131701-004	ACHAF 3, 3,00 x 3,00	m	32,00	5.794,413
23	72131701-004	Cuentas resistentas de Concreto	m3	743,00	1.854,695
24	72131701-004	Platos de Homogen Simple	m3	74,00	3.069,414
25	72131701-004	Platos de Homogen simple	m3	74,00	2.130,286
26	72131701-004	Cabezas para alcantarilla celular	m2	94,00	3.001,564
27	72131701-004	Soñabridos Verticales	m1	2,00	69.172,949
28	72131701-004	Soñabridos Horizontales	m1	440,00	520,009
29	72131701-004	Barridos Metálicos de Contención	un	3.900,00	69,022
30	72131701-004	Leña Verde	un	21,00	1.688,600
31	72131701-004	Portes de Fitorriego	m2	39.990,00	8,283
32	72131701-004	Protección Vegetal de Taludes	m	4.000,00	102,344
33	72131701-004	Protección de Areas de Páramos	un	6,00	314.029,161
34	72131701-004	Cuerda de Relevo de Páramo	m3	2.811,90	89,024
35	72131701-004	Excavación Estructura en Suelo	m3	8,16	4.628,151
36	72131701-004	Cabeza de Pila HP (fck=25 MPa)	m3	174,59	4.074,809
37	72131701-004	Cabeza de Estribo HP AF (fck=25 MPa)	m3	252,00	5.236,023
38	72131701-004	Plotes de D=0,80 m	m1	298,00	3.895,867
39	72131701-004	Plotes de D=1,20 m	m1	252,00	3.950,586
40	72131701-004	Plotes de D=1,60 m	m1	143,00	5.373,014
41	72131701-004	Escalones de HP AF (fck=25 MPa)	m3	14,05	4.262,074
42	72131701-004	Leña Tablero de HP AF (fck=25 MPa)	m3	50,06	4.299,764
43	72131701-004	Viga Longitudinal Prefabricada (fck=25 MPa)	m3	56,03	6.406,785
44	72131701-004	Viga Transversal Prefabricada (fck=25 MPa)	m3	6,80	4.329,626
45	72131701-004	Leona prefabricada (fck=25 MPa)	m3	15,94	3.898,888
46	72131701-004	Centra prefabricada (fck=25 MPa)	m3	2,12	3.871,857
47	72131701-004	Barrera Prefabricada New Jersey (fck=25 MPa)	m3	17,30	4.598,803
48	72131701-004	Asfalto de Anejo	un	16,00	4.134,384
49	72131701-004	Drenaje de Tablero 60,00 mm (Canto delimitado)	un	10,00	139,088
50	72131701-004	Junta de Dilatación	m1	20,00	999,249
51	72131701-004	Barrera Faja Barral Latera	m1	80,00	458,574
52	72131701-004	Servicios Ambientales	pl	1,00	766.113,421
53	72131701-004	Cumplimiento de las ETAPGS, Planes y Programas	pl	1,00	1.065.977,576
54	72131701-004	Instalación y Servicios Especializados	mes	24,00	31.500,000

Bethania Gómez
Economista
DCV - MOPC

Lucila Olmedo
Arquitecta
DCV - MOPC

Ing. Guido Benitez
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

PRECIO INCREMENTA DE INCREMENTO OFERTAS					PRECIO INCREMENTA DE INCREMENTO OFERTAS					PRECIO INCREMENTA DE INCREMENTO OFERTAS				
PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
2.201.444,000	2.201.444,000	9,85%	12,42%	1,57%	2.560.000,000	2.560.000,000	358,556	15,82%	7,15%	1.735.474,754	1.735.474,754	-485,969	-23,79%	-23,79%
10.638,724	10.638,724	5,78%	5,78%	0,00%	28.291,250	28.291,250	21,566	0,20%	0,20%	24.884,169	24.884,169	-3.407,081	-14,70%	-14,70%
265.516,514	265.516,514	0,97%	0,97%	0,00%	273.250,391	273.250,391	7,734	0,03%	0,03%	302.191,816	302.191,816	30,941,425	11,26%	11,26%
16.980,000	16.980,000	-16,82%	-16,82%	-16,82%	11.974,000	11.974,000	-5.006	-29,51%	-29,51%	5.343,951	5.343,951	-11,636,049	-46,70%	-46,70%
9.133,214	9.133,214	-14,98%	-14,98%	-14,98%	585.653,922	585.653,922	58,654	0,01%	0,01%	7.499,176	7.499,176	6,845,262	90,75%	90,75%
31.659,908	31.659,908	6,44%	6,44%	6,44%	171.268,944	171.268,944	17,269	0,01%	0,01%	130.069,632	130.069,632	-41,199	-31,60%	-31,60%
9.084,148,100	9.084,148,100	9,64%	9,64%	9,64%	8.749,348,480	8.749,348,480	-334,799	-3,72%	-3,72%	27.830,888	27.830,888	-17,048,032	-61,26%	-61,26%
2.535,028	2.535,028	-1,52%	-1,52%	-1,52%	2.928,288	2.928,288	393,260	15,52%	15,52%	7.916,680	7.916,680	5.381,352	67,31%	67,31%
126.486,304	126.486,304	9,97%	9,97%	9,97%	679.497,000	679.497,000	512,672	0,00%	0,00%	590.033,000	590.033,000	-89,464	-13,17%	-13,17%
14.525,689,440	14.525,689,440	70,61%	70,61%	70,61%	1.065.257,600	1.065.257,600	164,734	0,02%	0,02%	161.806,764	161.806,764	-903,836	-55,36%	-55,36%
16.061,375,057	16.061,375,057	9,71%	9,71%	9,71%	13.094,588,520	13.094,588,520	-2.966,787	-22,71%	-22,71%	14.114,085,960	14.114,085,960	1.020,497,440	7,90%	7,90%
1.486,317,000	1.486,317,000	-16,77%	-16,77%	-16,77%	14.056,880,111	14.056,880,111	12.569,563	89,50%	89,50%	14.644,837,787	14.644,837,787	587,957,667	4,04%	4,04%
1.383,329,000	1.383,329,000	-19,84%	-19,84%	-19,84%	21.502,000	21.502,000	17,983	0,00%	0,00%	4.322,010,000	4.322,010,000	4.146,690,000	95,95%	95,95%
23.440,195,519	23.440,195,519	9,83%	9,83%	9,83%	2.123,037,000	2.123,037,000	18,854	0,00%	0,00%	1.187,695,000	1.187,695,000	-1.935,342	-16,31%	-16,31%
24.978,978	24.978,978	6,97%	6,97%	6,97%	22.579,986,972	22.579,986,972	7.587	0,00%	0,00%	1.187,695,000	1.187,695,000	-1.935,342	-16,31%	-16,31%
413,504,230	413,504,230	-9,43%	-9,43%	-9,43%	3.003,867	3.003,867	2,868	0,00%	0,00%	3.062,228	3.062,228	58,361	1,91%	1,91%
183.889,325	183.889,325	9,61%	9,61%	9,61%	156.420,664	156.420,664	-26,468	-0,02%	-0,02%	7.944,163	7.944,163	7.079,495	88,12%	88,12%
232.271,229	232.271,229	9,52%	9,52%	9,52%	15.000,000	15.000,000	0,000	0,00%	0,00%	230.390,727	230.390,727	-880,502	-37,92%	-37,92%
1.852,751,791	1.852,751,791	-1,11%	-1,11%	-1,11%	1.446,498,605	1.446,498,605	-406,253	-27,82%	-27,82%	269,182,704	269,182,704	-1.577,514	-1,08%	-1,08%
3.866,826	3.866,826	9,69%	9,69%	9,69%	2.755,658	2.755,658	-1.111	-39,96%	-39,96%	1.802,285	1.802,285	-1.923,670	-1,07%	-1,07%
1.704,144	1.704,144	-19,77%	-19,77%	-19,77%	1.055,926,706	1.055,926,706	1.435,719	13,59%	13,59%	1.172,559	1.172,559	117,632,853	10,03%	10,03%
3.293,809	3.293,809	9,74%	9,74%	9,74%	262.032,259	262.032,259	4.101,629	1,56%	1,56%	8.362,696	8.362,696	7.100,137	84,78%	84,78%
1.76.991,094	1.76.991,094	-0,79%	-0,79%	-0,79%	168.376,560	168.376,560	-81,724	-0,05%	-0,05%	299.418,917	299.418,917	131,042,357	77,64%	77,64%
151.510,000	151.510,000	8,52%	8,52%	8,52%	88.004,400	88.004,400	-62,500	-0,00%	-0,00%	98.535,379	98.535,379	10,530,979	11,97%	11,97%
201.596,560	201.596,560	-11,89%	-11,89%	-11,89%	47.507,000	47.507,000	-52,500	-0,00%	-0,00%	98.019	98.019	50,519	0,05%	0,05%
154.693,500	154.693,500	-31,64%	-31,64%	-31,64%	306,046	306,046	30,046	9,82%	9,82%	502,897	502,897	196,851	39,36%	39,36%
17.844,388	17.844,388	-7,38%	-7,38%	-7,38%	950,000	950,000	0,000	0,00%	0,00%	37,088	37,088	37,088	100,00%	100,00%
854.512,000	854.512,000	8,49%	8,49%	8,49%	33.328,400	33.328,400	33,328	0,00%	0,00%	1.171,998	1.171,998	1.171,998	100,00%	100,00%
823.746,000	823.746,000	9,87%	9,87%	9,87%	122.661,000	122.661,000	122,661	0,00%	0,00%	14,257	14,257	14,257	100,00%	100,00%
168.813,740	168.813,740	-18,19%	-18,19%	-18,19%	491.648,000	491.648,000	12,413	0,00%	0,00%	629,644,000	629,644,000	130,996,000	20,67%	20,67%
307.711,147	307.711,147	-18,79%	-18,79%	-18,79%	259.879,356	259.879,356	-23,835	-0,01%	-0,01%	48,996	48,996	48,996	100,00%	100,00%
670.207,015	670.207,015	-5,79%	-5,79%	-5,79%	34.191,577	34.191,577	34,192	0,00%	0,00%	52,790	52,790	18,593	35,23%	35,23%
953.597,156	953.597,156	-17,86%	-17,86%	-17,86%	4.214,654	4.214,654	4,215	0,00%	0,00%	4.005,067	4.005,067	-209,589	-4,97%	-4,97%
676.523,988	676.523,988	-19,86%	-19,86%	-19,86%	3.868,131	3.868,131	3,868	0,00%	0,00%	4.087,322	4.087,322	219,194	5,64%	5,64%
608.513,344	608.513,344	-19,31%	-19,31%	-19,31%	4.343,225	4.343,225	4,343	0,00%	0,00%	5.282,230	5.282,230	938,907	21,90%	21,90%
62.989,915	62.989,915	5,19%	5,19%	5,19%	3.066,623	3.066,623	3,067	0,00%	0,00%	1.604,883	1.604,883	843,734	52,58%	52,58%
1.729,860	1.729,860	-18,79%	-18,79%	-18,79%	5.061,149	5.061,149	3,067	0,00%	0,00%	1.400,096	1.400,096	-3.661,053	-26,15%	-26,15%
209.243,792	209.243,792	-2,79%	-2,79%	-2,79%	65.737,954	65.737,954	65,738	0,00%	0,00%	4.542,297	4.542,297	4.542,297	100,00%	100,00%
391.557,937	391.557,937	9,09%	9,09%	9,09%	218.625,796	218.625,796	-173,141	-0,00%	-0,00%	4.792,661	4.792,661	4.792,661	100,00%	100,00%
37.234,784	37.234,784	-14,23%	-14,23%	-14,23%	381.028,029	381.028,029	381,028	0,00%	0,00%	4.460,043	4.460,043	4.460,043	100,00%	100,00%
68.152,028	68.152,028	9,66%	9,66%	9,66%	6.654,									

ITEM	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	DESIGNACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
1	72131701-004	Movilización y Desmovilización	1,00	2.419.401,418	2.419.401,418	6,25%	2.174.075,659	2.174.075,659	19,19%	2.174.075,659	2.174.075,659	2.480.803,034
2	72131701-004	Mantenimiento del Puente Existente	1,00	26.926,997	26.926,997	45,04%	23.771,383	23.771,383	28,04%	23.771,383	23.771,383	26.469,107
3	72131701-004	Mantenimiento de Transito temporal V Seguridad Vial	1,00	202.780,733	202.780,733	5,26%	191.731,486	191.731,486	38,86%	191.731,486	191.731,486	202.780,733
4	72131701-004	Canal de Obra	6,17	10.027,029	61.763,224	61,70%	20.623,172	126.382,576	11,38%	20.623,172	126.382,576	17.883,418
5	72131701-004	Desboscado, Despeaje y Despeje	3,69	99.800,088	369.360,321	47,28%	39.278,785	123.825,102	2,76%	39.278,785	123.825,102	701.567,706
6	72131701-004	Excavación de Zanjas de Drenaje	659,00	44.322	29.208,922	20,61%	35.656	23.472,616	56,33%	35.656	23.472,616	224.631,792
7	72131701-004	Trazos	314,33	56.275	17.782,804	5,91%	53.384	16.782,804	56,33%	53.384	16.782,804	48.536,009
8	72131701-004	Remoción de Obras de Alcantarillas Tubulares	2,00	643.510	1.287.020	5,98%	613.214	1.226.428	32,74%	613.214	1.226.428	10.938.580
9	72131701-004	Remoción de Obras de Alcantarillas Celulares	21,00	19.872	417.312	20,73%	38.284	803.964,000	92,65%	38.284	803.964,000	75.376
10	72131701-004	Trazado de Caminos Vecinales	28,00	3.196,621	89.517,788	6,33%	2.973,211	81.251,908	254,01%	2.973,211	81.251,908	177.869,464
11	72131701-004	Trazado de Carreteras de Suelo	21,00	50.655	1.063.755	32,52%	243.879	12.274.401,240	20,34%	243.879	12.274.401,240	14.637.677,760
12	72131701-004	Solo Base Mecánica Hidráulica (CB 2 B06)	35,15	373.830	13.138,735	6,68%	439.467	17.209.967,187	17,56%	439.467	17.209.967,187	16.049.665,918
13	72131701-004	Base Granular Espalada (CB 2 B06)	373,83	15.264	5.700,000	5,93%	16.244	6.070,610,000	6,47%	16.244	6.070,610,000	3.533.410,000
14	72131701-004	Imprimación Asfáltica	12,14	12.863	157.083,600	5,93%	6.237	76.362,000	48,63%	6.237	76.362,000	964.467,000
15	72131701-004	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	21,46	2.053,531	44.000,000	11,58%	2.471	53.147,000	4,31%	2.471	53.147,000	1.702.386,000
16	72131701-004	Carreta de Concreto Asfáltico	70,00	395,571	27.770,000	6,28%	325,877	22.831,338	21,89%	325,877	22.831,338	23.942.000,000
17	72131701-004	Relevo General	11,50	314,150	3.612,725	5,67%	319,457	3.673,422	10,25%	319,457	3.673,422	24.242,809
18	72131701-004	AC-HMA 11,00 x 1,00	137,00	8.629,416	1.182.230	6,19%	8.181,457	1.120.763,000	-18,23%	8.181,457	1.120.763,000	351.069,271
19	72131701-004	AC-HMA 2,00 x 2,00	29,00	5.795,968	168.083,000	6,46%	5.794,571	168.000,000	-0,44%	5.794,571	168.000,000	169.760,338
20	72131701-004	AC-HMA 2,00 x 2,00	12,00	3.794,413	45.532,956	5,78%	3.575,005	42.900,060	47,99%	3.575,005	42.900,060	75.814,788
21	72131701-004	Concreto revestido de Concreto	749,00	15.188,951	11.315,188	5,84%	14.853,595	11.050,000	-2,00%	14.853,595	11.050,000	312.143,192
22	72131701-004	Diparadores de Energía	1,00	3.069,414	3.069,414	5,80%	2.836,187	2.836,187	83,82%	2.836,187	2.836,187	1.466.910,844
23	72131701-004	Plataformas de Hormigón simple	74,00	2.130,986	158.083,000	6,30%	2.045,449	150.342,000	2,94%	2.045,449	150.342,000	18.745,000
24	72131701-004	Cabezas para alcantarilla celular	71,00	3.190,449	226.523,000	6,29%	3.094,991	217.809,134	21,94%	3.094,991	217.809,134	238.022,748
25	72131701-004	Señalización Vertical	94,00	1.890,235	176.788,000	10,32%	1.493,228	139.296,198	39,40%	1.493,228	139.296,198	453.735,008
26	72131701-004	Señalización Horizontal	10,95	44,680	488,800	6,25%	47,473	519,917,669	44,46%	47,473	519,917,669	1.367.012,851
27	72131701-004	Techa Reflectiva	440,00	520,029	228.813,160	6,06%	551,639	242.717,180	6,06%	551,639	242.717,180	260.802,080
28	72131701-004	Techa Reflectiva	3.500,00	89,032	311.812,000	6,19%	78,450	274.575,000	-11,02%	78,450	274.575,000	303.855,551
29	72131701-004	Protección Vegetal de Taludes	21,00	1.688,500	35.358,500	6,19%	1.782,871	37.440,291	22,09%	1.782,871	37.440,291	1.446.831
30	72131701-004	Protección de Mesas de Puentes	4.000,00	109,344	437.376,000	6,21%	116,329	465.316,000	6,19%	116,329	465.316,000	103.940,500
31	72131701-004	Albanelado	6,00	39.429,163	236.655,000	6,21%	37,920	227.502,000	12,94%	37,920	227.502,000	968.074,120
32	72131701-004	Ceja de Resqueamiento Patonal	1,00	89,024	89,024	6,21%	84,654	84,654	10,33%	84,654	84,654	58.506,422
33	72131701-004	Excavación Estratificada en Suelo	8,16	4.620,151	37.800,000	6,21%	4.308,876	35.140,776	3,14%	4.308,876	35.140,776	331.860,765
34	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	176,59	4.074,809	719.500,000	5,99%	4.110,328	727.622,186	0,87%	4.110,328	727.622,186	98.779
35	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	22,00	5.256,022	115.622,484	5,78%	5.156,977	113.452,000	31,61%	5.156,977	113.452,000	331.487,791
36	72131701-004	Protección de Mesas de Puentes	298,00	3.895,987	1.160.995,200	6,18%	3.700,578	1.102.177,244	-0,02%	3.700,578	1.102.177,244	793.449,221
37	72131701-004	Albanelado	250,00	3.350,586	837.646,500	5,97%	3.197,823	800.000,000	27,86%	3.197,823	800.000,000	100.913,206
38	72131701-004	Ceja de Resqueamiento Patonal	143,00	4.369,074	624.788,000	6,17%	4.110,328	589.559,111	-2,03%	4.110,328	589.559,111	594.118,224
39	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	50,06	6.406,785	322.800,000	6,17%	6.195,587	308.135,639	3,56%	6.195,587	308.135,639	71.046,503
40	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	56,03	5.048,147	282.800,000	6,20%	4.921,540	275.753,886	-2,18%	4.921,540	275.753,886	230.188,772
41	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	8,60	6.406,785	55.083,000	6,20%	6.195,587	53.050,609	-10,54%	6.195,587	53.050,609	551.104,356
42	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	15,94	3.988,188	63.511,000	6,24%	4.434,813	70.690,919	13,79%	4.434,813	70.690,919	8.359,987
43	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	3,12	4.114,334	12.836,800	6,24%	4.034,813	12.592,674	14,54%	4.034,813	12.592,674	70.518,273
44	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	17,30	4.988,843	86.306,891	6,24%	4.732,200	81.958,704	-10,62%	4.732,200	81.958,704	97.700,885
45	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	16,00	4.800,355	76.805,680	6,24%	4.577,200	73.235,200	23,89%	4.577,200	73.235,200	101.005,551
46	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	10,00	3.988,188	39.881,880	6,24%	3.757,187	37.571,810	34,62%	3.757,187	37.571,810	131.607
47	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	20,00	4.933,329	98.666,580	6,24%	4.751,256	95.021,100	28,93%	4.751,256	95.021,100	25.644,460
48	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	80,00	453,332	36.266,560	6,24%	439,773	34.791,640	10,75%	439,773	34.791,640	861.065,260
49	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	1,00	1.065,711,941	1.065,711,941	6,03%	1.020,590,000	1.020,590,000	20,00%	1.020,590,000	1.020,590,000	978.096,908
50	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	24,00	33.521,341	804.512,164	6,12%	31.500,000	796.000,000	-21,52%	31.500,000	796.000,000	941.888,544
51	72131701-004	Excavación de Faja de Faja (CB 2 B06)	24,00	33.521,341	804.512,164	6,12%	31.500,000	796.000,000	-21,52%	31.500,000	796.000,000	941.888,544

PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
31.500,000	88.029.954.933	6,12%	31.500,000	88.029.954.933	6,12%	31.500,000	88.029.954.933	6,12%
OFERTA FISICA	88.029.954.932		OFERTA FISICA	88.029.954.932		OFERTA FISICA	88.029.954.932	
OFERTA SEGUN ACTA	0		OFERTA SEGUN ACTA	0		OFERTA SEGUN ACTA	0	
DIFERENCIA			DIFERENCIA			DIFERENCIA		

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

COMUNICACIONES

CONTRATISTA

</

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	DOMICILIO DE ENTREGA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL		PRECIO UNITARIO OFERTA		DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO TOTAL OFERTA	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
					OS/IVA INCLUIDO	OS/IVA INCLUIDO	OS/IVA INCLUIDO	OS/IVA INCLUIDO				
1	72131701-004	Mantención y Desmantelamiento	m	1,00	3.800,234.339	2.855.100,000	-42,13%	2.855.100,000	-10,53%	3.800.234.339	2.855.100,000	-10,53%
2	72131701-004	Mantenimiento del Puente Estrecho	m	1,00	2.939.915,15	2.939.915,15	0,00%	2.939.915,15	0,00%	2.939.915,15	2.939.915,15	0,00%
3	72131701-004	Mantenimiento de Tánque temporal y Seguridad Vial	m	1,00	292.333,171	292.333,171	0,00%	292.333,171	0,00%	292.333,171	292.333,171	0,00%
4	72131701-004	Carril de Omba	m	4,00	10.072,029	13.160,000	16,92%	52.640,000	520,87%	40.288,116	13.160,000	32,64%
5	72131701-004	Desbaste de Pavimento y Desbaste	m	35,00	10.726,472	11.100,000	3,66%	388.500,000	3,66%	375.525,000	11.100,000	2,97%
6	72131701-004	Exoneración de Zonas de Drenaje	m	5.544,00	51,455	56,330	9,59%	284.210,000	18,46%	284.210,000	56,330	19,87%
7	72131701-004	Tercerados	m	790,00	44,332	38,024	-8,59%	30.040,000	-14,67%	34.771,170	38,024	9,50%
8	72131701-004	Remoción de Obras de Alcantarillas Tubulares	m	195,766,000	56,275	341,510	6,09%	10.928,000	17,26%	10.928,000	341,510	31,21%
9	72131701-004	Remoción de Obras de Alcantarillas Coladares	m	17,000	18,000	18,000	0,00%	306,000	0,00%	306,000	18,000	0,00%
10	72131701-004	Remoción de Empedrado	m	45,000	28,261	14,078	-50,26%	628,515	-49,63%	1.261,261	14,078	-49,63%
11	72131701-004	Traslado de Columnas Esféricas	m	20,625,000	39,672	21,801	-45,05%	449.645,625	-44,84%	1.645.625,000	21,801	-49,63%
12	72131701-004	Traslado de Columnas Esféricas	m	29,000	2.147,710	4.521,925	110,46%	133.139,625	529,87%	651.310,000	4.521,925	349,87%
13	72131701-004	Traslado de Columnas Esféricas	m	207,000	50,855	54,131	7,79%	10.617,000	14,16%	10.617,000	54,131	50,97%
14	72131701-004	Remoción de calzadas de asfalto	m	5.660,000	53,484	57,746	8,72%	302.660,000	15,56%	323.220,000	57,746	17,26%
15	72131701-004	Remoción y reposición de pavimento tipo empinado	m	50,637,000	202,660	89,369	-55,60%	10.256,000	-52,08%	10.256,000	89,369	-42,91%
16	72131701-004	Sub Base Granular Hidráulico (GR - 80%)	m	37,975,000	373,830	410,699	9,45%	15.792,000	-58,84%	15.792,000	410,699	108,87%
17	72131701-004	Base Granular Estabilizada 50/10 (CBR - 100%)	m	206,483,000	15,268	16,712	9,84%	3.147,000	10,10%	3.147,000	16,712	50,97%
18	72131701-004	Revoque de muros	m	164,171,000	21,451	19,486	-9,14%	3.423,000	-9,14%	3.423,000	19,486	-45,05%
19	72131701-004	Tratamiento superficial Simple en Bauxita	m	61,373,000	3,141	3,141	0,00%	193,000	0,00%	193,000	3,141	0,00%
20	72131701-004	Carpetas de concreto Asfáltico	m	3,117,000	1.158,879	1.158,879	0,00%	3.612,000	0,00%	3.612,000	1.158,879	0,00%
21	72131701-004	Regularización de cimientos con concreto hidráulico	m	11,317,000	3,141	3,141	0,00%	35,350,000	0,00%	35,350,000	3,141	0,00%
22	72131701-004	Revoque de muros	m	3,117,000	1.158,879	1.158,879	0,00%	3.612,000	0,00%	3.612,000	1.158,879	0,00%
23	72131701-004	Revoque de muros	m	18,500	295,527	323,694	9,20%	5.485,000	18,33%	5.485,000	323,694	58,97%
24	72131701-004	Revoque de muros	m	60,000	3.902,416	3.532,694	-9,47%	241.965,000	-9,47%	241.965,000	3.532,694	-10,53%
25	72131701-004	ACHA 25 L 00 x 1,00	m	36,000	5.759,510	9.399,537	63,22%	208.383,000	229,87%	208.383,000	9.399,537	63,22%
26	72131701-004	ACHA 25 L 00 x 1,00	m	27,000	7.290,510	9.399,537	28,94%	203.787,000	229,87%	203.787,000	9.399,537	63,22%
27	72131701-004	ACHA 25 L 00 x 2,00	m	32,000	5.794,413	6.063,665	5,33%	186.076,000	4,76%	186.076,000	6.063,665	5,33%
28	72131701-004	ACHA 25 L 00 x 3,00	m	35,000	20.495,830	23.506,710	15,18%	724.235,000	15,18%	724.235,000	23.506,710	15,18%
29	72131701-004	Concreto de concreto	m	12,000	1.854,695	1.854,695	0,00%	22.256,000	0,00%	22.256,000	1.854,695	0,00%
30	72131701-004	Concreto de concreto	m	12,000	3.099,414	3.099,414	0,00%	37.189,000	0,00%	37.189,000	3.099,414	0,00%
31	72131701-004	Pinta de hormigón simple	m	157,000	1.702,466	1.702,466	0,00%	267.347,000	0,00%	267.347,000	1.702,466	0,00%
32	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
33	72131701-004	Señalización Vertical	m	122,000	1.890,225	1.876,510	-0,71%	228.933,000	-0,68%	228.933,000	1.876,510	-0,68%
34	72131701-004	Señalización Horizontal	m	4,000	69.172,949	75.745,000	9,50%	278.711,996	9,50%	278.711,996	75.745,000	27,19%
35	72131701-004	Barandas Metálicas de Contención	m	14,768,000	44,680	49,667	11,18%	660,000	11,18%	660,000	49,667	11,18%
36	72131701-004	Tacha Reflectiva	un	2.536,000	520,029	497,999	-4,23%	1.334,960	-4,23%	1.334,960	497,999	-4,23%
37	72131701-004	Pestis de Aluminato	un	16,000	1.688,600	1.564,028	-7,26%	26.817,600	-7,26%	26.817,600	1.564,028	-7,26%
38	72131701-004	Protección Vegetal de Taludes	m	5,200,000	109,344	110,773	1,36%	568,000	1,36%	568,000	110,773	1,36%
39	72131701-004	Protección de Áreas de Prestamos	m	15,000	3.915,000	3.915,000	0,00%	58.725,000	0,00%	58.725,000	3.915,000	0,00%
40	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
41	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
42	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
43	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
44	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
45	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
46	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
47	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
48	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
49	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
50	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
51	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
52	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
53	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
54	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
55	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
56	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
57	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
58	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
59	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
60	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
61	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
62	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
63	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%
64	72131701-004	Cableara para alimentaría celular	m	153,000	3.001,365	3.298,335	9,99%	504.150,000	9,99%	504.150,000	3.298,335	9,99%

Ing. Guido Buitrago
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.F.C.

Bethania Gómez
Economista
M.O.F.C.

Lucila Olmedo DCV - MOPC
Arquitecta
DCV - MOPC

Angel Ruben Marin Peralta
Jefe Interno del Dpto de
Planificación y Proyectos de la
Dirección de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

Lic. Roberto Diarte
DPP - DCV

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CONSTRUPAR S.A.				CONSTRUCORA ACABAY S.A.				CONSTRUCORA ISACIO VALLEJOS S.A.			
				PRECIO UNITARIO C/MVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/MVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO C/MVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/MVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO C/MVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/MVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL			
1	1.00	m	Movilización y Desmovilización	3.068.023.239	3.068.023.239	-33,50%	2.871.476.242	2.871.476.242	-20,93%	2.898.578.322	2.898.578.322	-25,30%			
2	1.00	m	Mantenimiento del Puntero Existente	18.564.877	18.564.877	0,00%	18.564.877	18.564.877	0,00%	18.564.877	18.564.877	0,00%			
3	1.00	m	Mantenimiento de Trabajo temporal y Seguridad Vial	277.357.124	277.357.124	5,50%	334.590.740	334.590.740	27,32%	526.965.846	625.474.732	126,04%			
4	4.00	m	Carril de Ombra	10.665.883	42.663.532	61,70%	8.769.609	35.078.408	-17,24%	9.865.274	39.460.896	-1,41%			
5	5.00	m	Desbroce, Desbroce y Despeje	143.891.910	719.459.555	461,70%	19.615.808	98.075.240	82,65%	10.475.064	40.972.095	6,85%			
6	1.00	m	Excavación de Bóvedas	10.742.072	10.742.072	47,32%	32.012	32.012	10,00%	31.120.944	31.120.944	10,52%			
7	300.00	m	Excavación de Zanjas de Drenaje	39.560	11.868.000	30,61%	37.860	14.744.328	35,73%	37.716	14.744.328	35,73%			
8	185.760.00	m	Excavación de Ombra de Alcantarillas Tubulares	56.275	10.410.675.250	30,61%	57.160	10.410.675.250	30,61%	57.160	10.410.675.250	30,61%			
9	500.00	m	Excavación de Ombra de Alcantarillas Tubulares	391.701	18.085.260	5,91%	502.006	15.890.320	46,69%	1.400.885	67.144.500	201,42%			
10	721.1701-004	m	Remoción de Deriva de Alcantarillas Celulares	643.512	11.944.357	5,98%	11.467.889	11.944.357	26,20%	12.159	30.656.004	174,43%			
11	45.000.00	m	Remoción de Empotrado	21.461	1.160.917.547	-10,31%	25.347	3.265.020.581	76,69%	12.119	1.471.083.319	13,65%			
12	30.025.00	m	Tendido de Alcantarillas	19.872	3.160.921.547	5,76%	31.614	711.038.750	83,24%	40.182	838.960.000	202,13%			
13	721.1701-004	m	Tendido de Alcantarillas Eléctricas	2.647.710	3.196.601	20,73%	6.815.365	24.545.585	236,77%	8.131.820	30.922.780	100,33%			
14	207.00	m	Remoción de cañerías de agua	50.855	11.551.297	6,35%	63.326	13.151.972	25,43%	66.264	13.716.448	30,81%			
15	5.660.00	m	Remoción y reposición de pavimento tipo empotrado	53.484	443.330.820	46,45%	78.327	553.061.740	82,70%	108.781	615.700.460	103,39%			
16	50.687.00	m	Sub Base Macadam Hídrico (CBR > 80%)	202.660	18.998.971.446	32,52%	271.253	13.735.438.161	33,85%	348.648	17.654.468.776	72,04%			
17	37.976.00	m	Base Granular Estabilizado 90/10 (CBR > 100%)	372.830	15.060.370.176	6,08%	461.278	17.517.417.376	23,39%	402.812	15.297.148.512	7,75%			
18	206.243.00	m	Impregnación Asfáltica	15.264	3.334.536.824	5,97%	15.847	3.386.835.621	1,20%	19.889	2.864.921.513	-6,00%			
19	144.371.00	m	Tratamiento Superficial Simple en Biquilina	12.141	1.857.044.173	5,95%	5.932	856.408.172	-51,14%	6.441	930.004.208	46,89%			
20	61.872.00	m	Carpeta de Concreto Asfáltico	21.461	1.546.577.508	6,54%	23.469	1.452.097.437	0,03%	26.528	1.461.366.944	13,67%			
21	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	9.921.000	2.291.451	22,00%	2.466.951	1.562.097.953	20,13%	2.540.921	21.843.142.421	9,76%			
22	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
23	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	186.000	3.141.580.431	6,28%	345.130	6.184.050.000	16,76%	457.851	8.435.478	2,42%			
24	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	295.577	3.141.580.431	6,28%	345.130	6.184.050.000	16,76%	457.851	8.435.478	2,42%			
25	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
26	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
27	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
28	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
29	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
30	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
31	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
32	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
33	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
34	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
35	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
36	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
37	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
38	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
39	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
40	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
41	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
42	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
43	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
44	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
45	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
46	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
47	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
48	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
49	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
50	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
51	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
52	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
53	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
54	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
55	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
56	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
57	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
58	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
59	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
60	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
61	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
62	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
63	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			
64	721.1701-004	m	Regulación de Gólete con Concreto Asfáltico	1.158.879	1.902.283	31,54%	1.042.652	2.269.000.968	-10,03%	1.173.284	3.210.781.158	-7,50%			

</

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO DE CANTONERO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TOCSA S.A.		CONSORCIO TRES ARROYOS (BOTEC S.A. - CONSTRUCTORA FELDMAN S.A.)	
					PRECIO UNITARIO REFERENCIAL C.S. INCLUIDO	PRECIO TOTAL C.S. INCLUIDO	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL C.S. INCLUIDO	PRECIO TOTAL C.S. INCLUIDO
1	72131701-004	Movilización y Desmovilización	m³	1,00	3.277.333,80	3.277.333,80	2.726.391,780	-550,74%
2	72131701-004	Mantenimiento del Puentes Existentes	m³	18.584,97	18.584,97	342.111,00	28.259,568	52,23%
3	72131701-004	Mantenimiento de Trabajo Temporal y Seguridad Vial	m³	262.760,25	51.045,94	13.506.684	296.915,487	13,00%
4	72131701-004	Carril de Obra	un	10.007,00	15.982,25	159.822,50	13.871,072	38,34%
5	72131701-004	Desbaste, Desbaste y Despeje	m³	35,00	10.742,47	376.037,00	14.535,653	35,99%
6	72131701-004	Excavación de Balcón	m³	5.940,00	51,45	305,61	42.703,844	20,10%
7	72131701-004	Excavación de Zanje de Drenaje	m³	7.900,00	44,32	349,82	18.077,036	16,23%
8	72131701-004	Terminales	m	195.766,00	56,75	11.067,75	14.997,878	10,58%
9	72131701-004	Remoción de Obra de Alcantarillas Libulares	m	50,00	338,64	16.922,00	482,534	28,41%
10	72131701-004	Remoción de Obra de Alcantarillas Culebras	m	17,00	643,52	10.939,84	953,305	86,82%
11	72131701-004	Remoción de Empedrado	m²	20.625,00	19,77	407,76	39,650	40,10%
12	72131701-004	Trabajo de Alcantarilla Eléctrica	m	25,00	2.647,20	66,18	4.006,418	50,38%
13	72131701-004	Trabajo de Alcantarilla Eléctrica	m	207,00	50,85	10.526,90	76,708	15,87%
14	72131701-004	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	m²	5.000,00	53,484	267.420,00	424,735,680	57,28%
15	72131701-004	Solo Base Macadam Húmedo (CBR > 80%)	m³	373,00	20.660	7.707,180	16.397,735	14,13%
16	72131701-004	Base Granular Húmeda (CBR > 80%)	m³	373,00	20.660	7.707,180	16.397,735	14,13%
17	72131701-004	Base Granular Estabilizada 90/10 (CBR > 100%)	m³	306,243,00	15,84	4.848,851	416,644	14,13%
18	72131701-004	Impartición Antrácica	m²	144.371,00	12,41	1.791,407	20,537	1,14%
19	72131701-004	Regraso de Lija	m²	61.877,00	23,41	1.448,321	10,023	0,70%
20	72131701-004	Tratamiento Superficial Simple en Banca	m²	9.691,00	2.053,52	19.892,00	2.442,993	12,35%
21	72131701-004	Lanzeta de Concreto Adalisco	tn	2.157,00	1.158,879	2.500,00	3.007,081	40,30%
22	72131701-004	Regularización de Gólete con Concreto Antrácico	m³	185,00	295,577	54.381,30	33,650	22,50%
23	72131701-004	Hélice Granular	m	60,00	3.902,416	234.145,00	61.900,250	26,42%
24	72131701-004	ACTHMA 1 1,00 x 1,00	m	38,00	5.792,908	220.031,52	398.411,100	77,87%
25	72131701-004	ACTHMA 2 1,00 x 1,00	m	37,00	7.290,510	270.748,67	102.528,580	37,86%
26	72131701-004	ACTHMA 3 1,00 x 2,00	m	124,00	5.294,413	656.307,19	235.171,672	35,98%
27	72131701-004	ACTHMA 3 1,00 x 2,00	m	35,00	20.495,830	717.344,55	1.076.433,568	49,39%
28	72131701-004	Cuadra revestida de Concreto	m³	12,00	3.699,414	44.393,77	26.705,648	40,30%
29	72131701-004	Disipadores de Energía	un	12,00	2.721,285	32.655,42	49.116,075	50,38%
30	72131701-004	Punto de Almacenamiento Limpio	m³	157,00	1.180,786	185.381,46	2.596,403	1,37%
31	72131701-004	Sistema de Alcantarilla celular	m³	322,00	1.892,225	611.316,45	3.008,112	0,49%
32	72131701-004	Órbitas de señalización	m	69.177,949	84,615,825	5.863,300	95,947,202	1,64%
33	72131701-004	Señalización horizontal	m	14.768,00	44,880	662.371,20	70,605	0,10%
34	72131701-004	Barajas Metálicas de Contención	m	3.200,00	370,059	1.184.188,00	1.077,638,000	91,07%
35	72131701-004	Lucha Reflextiva	m	1.200,00	92,351	110.821,20	269,579,336	24,76%
36	72131701-004	Pontes de Alcantarilla	m	16,00	99,031	1.584,50	376,791,608	23,80%
37	72131701-004	Protección Vegetal de Taludes	m²	57.807,00	57,600	3.321,072	1.077,638,000	32,47%
38	72131701-004	Protección de Áreas de Pícamos	m²	5.200,00	109,340	570.768,00	269,579,336	47,03%
39	72131701-004	Alambrado	m	15.203,00	35,703	542.071,74	376,791,608	69,33%
40	72131701-004	Genet de Resguardo Pasajero	m	8,00	31.424,163	251.393,30	1.045,648,240	41,20%
41	72131701-004	Excavación Estructural en Suelo	m³	1.748,49	89,024	155.632,94	1.045,648,240	67,26%
42	72131701-004	Calzadas de Fila H.A.V (1x2+25 MPa)	m³	8,16	4.528,151	36.912,924	1.045,648,240	2,83%
43	72131701-004	Calzadas de Fila H.A.V (1x2+25 MPa)	m³	218,49	4.074,809	889.911,21	1.045,648,240	100,00%
44	72131701-004	Calzadas de Fila H.A.V (1x2+25 MPa)	m³	14,00	5.246,021	73.444,284	1.045,648,240	1,42%
45	72131701-004	Pícamos de 0+20 m	m	286,00	3.895,567	1.114.132,22	1.045,648,240	91,42%
46	72131701-004	Pícamos de 0+20 m	m	144,00	3.350,586	482.404,34	1.045,648,240	21,27%
47	72131701-004	Pícamos de 0+20 m	m	198,98	5.273,024	1.048.262,00	1.045,648,240	100,00%
48	72131701-004	Estribos de H.A.V (1x2+25 MPa)	m³	16,07	4.762,074	76.413,21	1.045,648,240	1,29%
49	72131701-004	Pila de H.A.V (1x2+25 MPa)	m³	50,06	4.439,874	222.259,892	1.045,648,240	47,42%
50	72131701-004	Viga Transversal (1x2+25 MPa)	m³	96,00	6.406,785	615.016,80	1.045,648,240	100,00%
51	72131701-004	Concreto prefabricado (1x2+25 MPa)	m³	8,89	5.048,147	44.870,28	1.045,648,240	4,25%
52	72131701-004	Concreto prefabricado (1x2+25 MPa)	m³	15,94	3.898,888	62.143,12	1.045,648,240	5,95%
53	72131701-004	Barrea prefabricada (1x2+25 MPa)	m³	4,12	3.873,257	16.158,83	1.045,648,240	1,57%
54	72131701-004	Barrea prefabricada (1x2+25 MPa)	m³	15,00	4.308,803	64.632,04	1.045,648,240	6,20%
55	72131701-004	Aparato de Ancho	m	10,00	4.201,661	42.016,61	1.045,648,240	4,02%
56	72131701-004	Drenaje de Tablero e 100 mm (Cable Gólitizado)	m	20,00	993,348	19.866,96	1.045,648,240	17,13%
57	72131701-004	Drenaje de Tablero e 100 mm (Cable Gólitizado)	m	20,00	993,348	19.866,96	1.045,648,240	17,13%
58	72131701-004	Barrera Faja Beam Lateral	m	80,00	453,552	36.284,16	1.045,648,240	100,00%
59	72131701-004	Protección con Geotextil	m²	74,40	934,271	69.507,81	1.045,648,240	100,00%
60	72131701-004	Sección Antrácica	m	1,00	835,927,827	835,927,827	1.045,648,240	100,00%
61	72131701-004	Campanero de los ETAS, Planes y Programab	m	1,00	832.028,426	832.028,426	1.045,648,240	100,00%
62	72131701-004	Instalación y Servicio Especializados	m	24,00	31.000,000	744.000,000	1.045,648,240	100,00%
63	72131701-004							
64	72131701-004							

Lucila Olmeda
 Arquitecta
 DCV - MOPC

Ing. Pablo Porcillo
 DPP - DCV

Lic. Rodolfo Diarte
 DPP - DCV

Blanca Farfán

Ing. Guido Benítez
 Director
 Dirección de Caminos Vecinales
 M.O.P.C.

Bethania Gómez
 Economista
 DCV - MOPC

Clarita Quispe

Clarita Quispe

