



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora

Email municipalidaddygatimi@gmail.com

R.U.C. N° 80023643-2

Villa Ygatimi - Canindeyú - Paraguay

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL ZONA ITANARAMI Y REHABILITACION VIAL-VIA QUE UNE LOS BARRIOS VIRGEN DEL CARMEN Y LOMA CLAVEL MCN 01/2024 ID 450925

Item	Descripción	FRAVA CONSTRUCCIONES Y SEVICIOS			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
Grupo 1 - MEJORAMIENTO VIAL ZONA ITANARAMI					
1	CARTEL OBRA	Unidad	1	900.000	900.000
2	PERFILADO Y NIVELACION TERRENO	Metro lineal	2.930	5.000	14.650.000
3	EXCAVACION	Metros cúbicos	3,2	95.000	304.000
4	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	0,8	103.104	82.483
5	COLOCACION 5 TUBOS H° A°-0.80 INCLUYE LOS MUROS DE PIEDRA BRUTA-0.50 ANCHO, H: VARIABLE, LARGO VARIABLE CONFORME A LAS CONDICIONANTES DEL SITIO	Unidad	6	1.350.000	8.100.000
6	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
				Total por Grupo:	27.536.483
Grupo 2 - REHABILITACION VIAL-VIA QUE UNE LOS BARRIOS VIRGEN DEL CARMEN Y LOMA CLAVEL					
1	CARTEL OBRA	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	UNIDAD	2.400	5.000	12.000.000
3	CUNETAS-AMBOS LADOS	Metro lineal	710	7.500	5.325.000
4	APERTURA CAMINO	Metro lineal	187	7.500	1.402.500
5	CARGADA H PROM.0.20	Metros cúbicos	360	60.000	21.600.000
6	CARGADA PROFUNDA H PROM.: 1.00	Metros cúbicos	250	60.000	15.000.000
7	PERFILADA	Metros cuadrados	2.400	7.500	18.000.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO MATERIALES SOBRANTES	Metros cuadrados	2.400	4.000	9.600.000
				Total por Grupo:	83.927.500
				TOTAL GENERAL	111.463.983



Ana Liz Martinez Barreto
Responsable U.O.C.